



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.235 del 06-05-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, COME EVENTUALE OPZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541". APPROVAZIONE ATTI E PROCEDURA DI GARA. CUP: E13G18000080001 CIG: 82897917F0

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dell'intervento denominato: "SISMA 2016-RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541";

#### **Premesso che:**

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l’articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il Cimitero del Capoluogo ubicato in via Col di Bove nel Comune di Camerino, come da sopralluogo effettuato dalla squadra n. MP2952, scheda AEDES n. 230865 è stato valutato “E” con esito Inagibile;
- con Ordinanza Sindacale n. 269 del 26/02/2018 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

**Considerato che:**

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 67 del 12/09/2018 sono stati modificati gli allegati dell’ Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”*;
- nell’Allegato 3 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;
- l’opera pubblica in epigrafe indicata, a seguito di valutazione positiva di CIR da parte dell’USR, comunicata mediante nota del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 40082 assunta al protocollo comunale con n. 11568 del 11-06-2019, è assegnataria di un contributo di € 2.400.000,00;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l’altro, non sono in possesso di idonea competenza in materia di progettazione impiantistica;
- il Comune di Camerino non dispone di licenze e software specifici per il calcolo strutturale, per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico e per il calcolo impiantistico;
- il personale tecnico del Comune, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016) risulta già oberato di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l’assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;
- è stata accertata quindi l’impossibilità oggettiva di poter svolgere l’attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall’art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;

- ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/16, stante l'importo dell'incarico da affidarsi, deve procedersi all'affidamento mediante procedura ordinaria;

**Dato atto che:**

- in sede di presentazione della CIR, la cui valutazione positiva da parte dell'USR è stata comunicata con nota del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 40082 assunta al protocollo comunale con n. 11568 del 11-06-2019, mediante la piattaforma Sismapp la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3 bis, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe consentite dal D.L.189/2016 che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera;
- per l'affidamento dei servizi tecnici di cui alla presente questo Settore aveva già attivato una procedura negoziata previa indagine di mercato (CIG: 8180277222 - annullato) successivamente annullata con Determinazione n. 42 del 28/01/2020 per le motivazioni ivi riportate.

**Dato atto che:**

- con Delibera n. 26 del 25/02/2020, a seguito del citato annullamento, è stato approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, redatto dal Settore Servizi Tecnici recante il seguente quadro economico:

**RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO -  
UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541**

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		1.560.000,00 €	
		di cui importo dei lavori a corpo		- €	
		Totale importo lavori			1.560.000,00 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			45.000,00 €
	A.3	Importo dei lavori a base di gara			1.515.000,00 €
	<b>Totale importo dei lavori (A.1.1)</b>			<b>1.560.000,00 €</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso (A.3)</b>			<b>1.515.000,00 €</b>	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	€
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €
	B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		15.600,00 €
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
	B.3	Imprevisti 9,28%		144.741,40 €
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		- €
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016		31.200,00 €
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		295.698,27 €
	B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		13.862,88 €
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €
	B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €
	B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €
	B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		31.200,00 €
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7+B.8+B.9+B.9.1+B.10)		13.075,93 €	
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1)		277,26 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		15.000,00 €	
	<b>B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+.....+B.12)</b>		<b>560.655,74 €</b>	

C. IVA	C. IVA		€	€
	C.1	I.V.A. sui Lavori	10%	156.000,00 €
	C.2	I.V.A. sulle Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	123.344,26 €
	<b>C. Totale IVA</b>			<b>279.344,26 €</b>

<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B+C)</b>	<b>2.400.000,00 €</b>
--	-----------------------

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- all'articolo 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, rubricato: "Modifiche all'ordinanza n.33 dell'11 luglio 2017", si dispone che "Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo

massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione”;

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico “determinazione del corrispettivo delle prestazioni”, gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

Incarico di Progettazione DEFINITIVA. (1^FASE – progettazione A)

ID. Opere	Categorie d'opera	Gradi di Complessità	Importo delle opere	Codici prestazioni affidate	Importo	Spese e Oneri (15%)
EDILIZIA	E.22	1,55	810.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19, QbII.21, QbII.23	52.464,47 €	7.869,67 €
STRUTTURE	S.04	0,9	700.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.19, QbII.21, QbII.23	42.087,64 €	6.313,15 €
IMPIANTI	IA.01	0,75	15.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19, QbII.21, QbII.23	1.171,08 €	175,66 €
IMPIANTI	IA.02	0,85	10.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19, QbII.21, QbII.23	884,82 €	132,72 €
IMPIANTI	IA.03	1,15	25.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19, QbII.21, QbII.23	2.992,76 €	448,91 €
<b>Somma</b>					<b>99.600,77 €</b>	<b>14.940,11 €</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>114.540,88 €</b>	

Incarico di Progettazione DEFINITIVA. (1^FASE – progettazione B)

ID. Opere	Categorie d'opera	Gradi di Complessità	Importo delle opere	Codici prestazioni affidate	Importo	Spese e Oneri (15%)
EDILIZIA	E.22	1,55	810.000,00 €	QbII.13	4.104,49 €	615,6735
STRUTTURE	S.04	0,9	700.000,00 €	QbII.13	7.316,63 €	1097,4945
IMPIANTI	IA.01	0,75	15.000,00 €	QbII.13	146,96 €	22,044
IMPIANTI	IA.02	0,85	10.000,00 €	QbII.13	111,04 €	16,656
IMPIANTI	IA.03	1,15	25.000,00 €	QbII.13	375,56 €	56,334
<b>Somma</b>					<b>12.054,68 €</b>	<b>1.808,20 €</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>13.862,88 €</b>	

Incarico di Progettazione ESECUTIVA, compreso coordinamento sicurezza in fase di progettazione. (1^FASE - progettazione A)

<i>ID.</i>	<i>Categorie d'opera</i>	<i>Gradi di Complessità</i>	<i>Importo delle opere</i>	<i>Codici prestazioni affidate</i>	<i>Importo</i>	<i>Spese e Oneri (15%)</i>
<i>Opere</i>						
EDILIZIA	E.22	1,55	810.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	34.976,32 €	5.246,45 €
STRUTTURE	S.04	0,9	700.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	19.848,15 €	2.977,22 €
IMPIANTI	IA.01	0,75	15.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	918,50 €	137,78 €
IMPIANTI	IA.02	0,85	10.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	693,97 €	104,10 €
IMPIANTI	IA.03	1,15	25.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	2.347,27 €	352,09 €
<b>Somma</b>					<b>58.784,21 €</b>	<b>8.817,63 €</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>67.601,84 €</b>	

Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (2^FASE – Direzione lavori)

<i>ID.</i>	<i>Categorie d'opera</i>	<i>Gradi di Complessità</i>	<i>Importo delle opere</i>	<i>Codici prestazioni affidate</i>	<i>Importo</i>	<i>Spese e Oneri (15%)</i>
<i>Opere</i>						
EDILIZIA	E.22	1,55	810.000,00 €	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	59.057,51 €	8.858,63 €
STRUTTURE	S.04	0,9	700.000,00 €	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	33.301,37 €	4.995,21 €
IMPIANTI	IA.01	0,75	15.000,00 €	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	1.481,07 €	222,16 €
IMPIANTI	IA.02	0,85	10.000,00 €	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	1.119,03 €	167,85 €
IMPIANTI	IA.03	1,15	25.000,00 €	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	3.784,97 €	567,75 €
<b>Somma</b>					<b>98.743,95 €</b>	<b>14.811,59 €</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>113.555,54 €</b>	

Riepilogo

<b>Descrizione delle prestazioni</b>		
<b>1^ FASE</b>	PROGETTAZIONE definitiva (comprensiva di relazione geologica)	128.403,77 €
	PROGETTAZIONE esecutiva compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	67.601,84 €
	<b>Totale 1^ FASE</b>	<b>196.005,61 €</b>
<b>2^ FASE</b>	DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	113.555,54 €
	<b>Totale 2^ FASE</b>	<b>113.555,54 €</b>
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>309.561,15 €</b>

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari a € **309.561,15**, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge), e che nell'importo sopra indicato sono comprese le spese e gli oneri accessori calcolati in maniera forfettaria in

misura pari al **15%** del compenso, inoltre nelle spese sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato pari a **LC2**;

- il CIG assegnato dall'ANAC alla presente procedura è indicato in epigrafe;
- l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);

**Considerato altresì che:**

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il Dirigente deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;
- il contratto avrà per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10/05/2018, trattandosi di immobile soggetto al D.Lgs 42/2004, ubicato nel centro storico del Comune di Camerino, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, si ritiene opportuno stabilire termini massimi di durata dell'appalto superiori a quelli indicati al comma 5 della citata Ordinanza;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante la procedura sopra indicata e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16;

**Vista** la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica
2. schema di bando di gara
3. determinazione del corrispettivo posto a base di gara
4. schema di disciplinare
5. schema di capitolato
6. schema di contratto

**Evidenziato** che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente atto, di importo massimo pari ad **€ 309.561,15**, trovano integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., trasferite nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che l'intervento è inserito nella programmazione triennale 2020/2022, elenco annuale 2020, adottata con atto di Giunta n 157 del 06/11/2019 e che è imputata al capitolo n. 2916/1 del bilancio del corrente anno finanziario in fase di predisposizione;

**Individuato** nell'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e attestata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

**Dato atto** di aver richiesto (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17), al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo

per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
- schema di bando di gara;
- determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
- schema del disciplinare;
- schema di capitolato;
- schema di contratto.

**Dato atto** che la predetta verifica ha dato esito positivo con nota dell'USR prot. n. 26997 del 31/03/2020 e assunta al protocollo Comunale con n. 8014 del 01/04/2020

**Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018 e s.m.i.;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

**RITENUTO** di dovere esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** di dover acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di avviare il procedimento per l'affidamento di un incarico per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541", per un importo a base di gara pari a **€ 309.561,15 (Euro trecentonovemilacinquecentosessantuno/15)** oltre oneri fiscali e iva come per legge;
- 3) di approvare l'allegato bando di gara e il relativo disciplinare di gara per procedura aperta, nei quali sono specificate le modalità di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i requisiti richiesti, le regole per la procedura di selezione, compresi gli elementi, sub-elementi e criteri motivazionali inerenti la valutazione delle offerte tecniche;
- 4) di pubblicare il detto bando secondo le seguenti modalità :
  - sulla Gazzetta delle pubblicazioni dell'Unione europea (GUUE);
  - sul profilo Committente "Amministrazione trasparente"
  - sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
  - sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: <https://www.serviziocontrattipubblici.it/> anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati;
  - per **estratto** su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno **due** a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti;
- 5) che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri, subcriteri, pesi e subpesi, nonché secondo le modalità di assegnazione dei punteggi individuate nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- 6) di approvare i seguenti ulteriori elaborati di gara:
  - determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
  - schema di disciplinare;
  - schema del capitolato;
  - schema del contratto,
- 7) l'importo a base di gara è stato determinato secondo le modalità previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, allineando l'importo al D.lgs. 50/2016, così come riportato nel calcolo del corrispettivo allegato al presente atto;
- 8) di dare atto che l'intervento è inserito nella programmazione triennale 2020/2022, elenco annuale 2020, adottata con atto di Giunta n 157 del 06/11/2019 e che è imputata al capitolo n. 2916/1 del bilancio del corrente anno finanziario in fase di predisposizione;
- 9) dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10/05/2018, trattandosi di immobile soggetto al D.Lgs. 42/2004, ubicato nel centro storico del Comune di Camerino, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da

eseguire, si stabiliscono i termini massimi di durata dell'appalto superiori a quelli indicati al comma 5 della citata Ordinanza;

- 10) in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, e interamente riportate nel disciplinare di gara;
- 11) in attuazione dell'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016, la partecipazione alla presente procedura è espressamente subordinata all'iscrizione di tutti gli OE partecipanti all'Elenco speciale dei professionisti ivi indicato, secondo le indicazioni meglio specificate nel disciplinare di gara;
- 12) si applicano altresì i limiti alla partecipazione previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/17 e gli altri specificati negli atti di gara;
- 13) il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è l'Ing. Marco Orioli, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- 14) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
  - ✓ l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541" per un importo pari a **€ 309.561,15**, oltre oneri fiscali ed iva (per legge);
  - ✓ per la scelta del contraente si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 157, comma 1, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
  - ✓ il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
  - ✓ il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di riparare e migliorare sismicamente opere pubbliche danneggiate dal sisma e di rimuovere potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
  - ✓ le prestazioni saranno di carattere strettamente professionali e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro subordinato;
- 15) di non avvalersi della possibilità dell'"inversione procedimentale" prevista dall'art.133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, applicabile ai settori ordinari per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
- 16) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, di ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40%;
- 17) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 18) i concorrenti devono eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l'area dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;

- 19) ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/017, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;
- 20) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 21) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 22) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 23) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- ✓ al Responsabile dell'USR della Regione Marche;
  - ✓ all'Albo pretorio
  - ✓ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
  - ✓ al responsabile del Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

06-05-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 06-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 990

Camerino, 08-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli