



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.445 del 27-12-2019

N. 1717 del Registro generale

**Oggetto:**

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO. 10 EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 300; 301; 311; 329; 334;339; 439-315. APPROVAZIONE PROGETTI.

**PREMESSO che:**

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Carlo MOROSI per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele (Lotto n. 6);

RICHIAMATA Determinazione del Serv. LL.PP. n. 389 del 13-11-2019 RG 1438 con la quale è stato incaricato - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'Ing. Carlo MOROSI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A657, C.F. MRSCRL65C27B4741 e P.IVA 01210980437, per la progettazione, la D.L., di C.S.P. e C.S.E. dei lavori "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 6. EDIFICI SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II AL FG. 125 Part. 2 porz., FG. 125 Part. 20, FG. 125 Part. 50, FG. 125 Part. 125, FG. 125 Part. 129, FG. 125 Part. 131 ed approvati i progetti per gli interventi relativi agli edifici di cui trattasi;

DATO ATTO che i progetti prevedono interventi per la messa in sicurezza della Zona Rossa del Comune di Camerino Lotto 6 App. 1 edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II:

<u>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA</u>	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO TOTALE
EDIFICIO FG. 125 PART. 2-PORZ.	14.915,27 €	1.657,25 €	16.572,52 €
EDIFICIO FG. 125 PART. 20	30.337,66 €	3.37,85 €	33.708,51 €
EDIFICIO FG. 125 PART. 50	7.479,15 €	831,02 €	8.310,17 €
EDIFICIO FG. 125 PART. 125	27.470,38 €	3.052,26 €	30.522,64 €
EDIFICIO FG. 125 PART. 129	52.313,87 €	5.812,65 €	58.126,52 €
EDIFICIO FG. 125 PART. 131	174.419,33 €	19.379,93 €	193.799,26 €
TOTALE	306.935,66 €	34.103,96 €	341.039,62 €

ATTESO che l'art. 5 del OCDPC n. 388/2016 prevede per l'espletamento delle attività di cui trattasi la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D.lgs. n. 50/2016 elevando il limite di cui al c. 1 dell'art. 163, per i lavori, a € 400.000,00;

DATO ATTO che gli edifici di cui trattasi sono pericolanti su via pubblica e che pertanto la messa in sicurezza dei medesimi deve avvenire immediatamente, avvalendosi per motivi d'urgenza dettati dalla tutela della pubblica incolumità delle procedure previste dall'art. 63 del D.lgs. 50/2016 in quanto vi sono i relativi specifici presupposti;

VISTO l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara";

RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura d'appalto dei lavori di cui trattasi, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, di avvalersi della facoltà concessa dalle norme sopra riportate per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno 5 operatori economici ricompresi all'interno del suddetto elenco che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che prescrive che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATO** l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 392 Serv. LL.PP. del 15-11-2019, RG n. 1463 che stabilisce:

- Di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG2 presenti nell'elenco approvato, integrato ed aggiornato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 379 del 06-11-2019 RG 1402;
- Che l'appalto - che sarà realizzato a misura - verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- Che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
- Che vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

**ATTESO CHE:**

- con note prot.n. 23524 e n. 23525 del 26-11-2019, di cui al sorteggio pubblico del 25-11-2019 – verbale prot.n. 72/UTC del 25-11-2019, sono state trasmesse lettere d'invito a n. 5 operatori economici;
- a causa di un errore materiale in sede di trasmissione della documentazione di gara è venuto meno il principio della segretezza dei soggetti invitati e, conseguentemente con nota prot.n. 23790 del 27-11-2019 si è proceduto all'annullamento della procedura stessa;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 403 Serv. LL.PP. del 27-11-2019, RG n. 1540 con la quale è stata riavviata la procedura d'individuazione degli O.E. da invitare alla procedura negoziata per l'appalto lavori;

**ATTESO** che la lettera di invito, in data 04-12-2019, prot. n. 24418, è stata inviata ai seguenti operatori economici (individuati come da verbale di sorteggio del 03-12-2019 prot.n. 72/UTC), con fissazione scadenza presentazione offerte per il 13-12-2019 ore 12,00 ed apertura offerte per il 16-12-2019 ore 11,00:

numeri estratti	Id. elenco	
67	77	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP., con sede in Via Malavolti n. 33-41100 Modena (MO), P.IVA 00916510365, PEC: gare.cme@legalmail.it
71	84	NAPLA G. APPALTI SRL, con sede in Zona Ind.Le - Loc. Renare, 16 – 06040 Sant'Anatolia Di Narco (PG), P.IVA 01313201210, PEC: naplagappalti@pec.it
68	78	ANGELO DE CESARIS SRL con sede in Via Valle Anzuca, 10 – 66023 Francavilla Al Mare (CH), P.IVA 01600900698, PEC: angeldecesaris@socmail.it
31	21	FAM SRL con sede in VIA SALARIA ANTICA OVEST n. 8 – 67100 L'AQUILA, P.IVA 01823801004, PEC: famcostruzioni@pec.it
49	38	COGECAR ITALIA SRL, con sede in VIA SS 85 VENAFRANA n. 124 – 86079 VENAFRANO (IS), P.IVA: 00379670946, PEC: info@pec.cogecaritalia.it

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 425 Serv. LL.PP. del 13-12-2019, RG n. 1615 con la quale è stato nominato il seggio di gara;

VISTO il verbale della seduta di gara del 16-12-2019 dal quale risulta aggiudicataria dell'appalto la ditta FAM SRL con sede in VIA SALARIA ANTICA OVEST n. 8 – 67100 L'AQUILA, P.IVA 01823801004, PEC: famcostruzioni@pec.it, con il maggior ribasso del 31,625%, per l'importo contrattuale di € 243.971,22 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 306.935,66, detratto l'importo del ribasso di € 97.068,40 = € 209.867,26 oltre gli oneri di sicurezza di € 34.103,96, per un totale di € 243.971,22) come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>			
<b>LOTTO 6</b>			
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 2 Porz</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		16.572,52 €	16.572,52 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>16.572,52 €</b>	<b>16.572,52 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (105)</b>			
		1.657,25 €	1.657,25 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.657,25 €</b>	<b>1.657,25 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		14.915,27 €	14.915,27 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>14.915,27 €</b>	<b>14.915,27 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 31,625%</b>			<b>4.716,95 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>10.198,31 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>11.855,57 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		2.000,00 €	2.000,00 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		828,63 €	828,63 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.657,25 €	1.185,56 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.088,63 €	1.088,63 €
CNPAIA 4%		43,55 €	43,55 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		249,08 €	249,08 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)		331,45 €	331,45 €
ARROTONDAMENTI		0,90 €	5.189,55 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>6.199,48 €</b>	<b>10.916,43 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>22.772,00 €</b>	<b>22.772,00 €</b>

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>					
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>					
<b>LOTTO 6</b>					
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 20</b>					
			<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI A MISURA</b>			EURO		EURO
			33.708,51 €		33.708,51 €
		<b>SOMMANO 1</b>	<b>33.708,51 €</b>		<b>33.708,51 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>					
			3.370,85 €		3.370,85 €
		<b>SOMMANO 2</b>	<b>3.370,85 €</b>		<b>3.370,85 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
			30.337,66 €		30.337,66 €
		<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>30.337,66 €</b>		<b>30.337,66 €</b>
		<b>SCONTO DI GARA 31,625%</b>			<b>9.594,28 €</b>
		<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>20.743,38 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>					
					<b>24.114,23 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			674,17 €		674,17 €
IMPREVISTI 5% DI 1)			1.685,43 €		1.685,43 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%			3.370,85 €		2.411,42 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			1.945,43 €		1.945,43 €
CNPAIA 4%			77,82 €		77,82 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%			445,11 €		445,11 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)			674,17 €		674,17 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA			0,52 €		10.554,23 €
		<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.873,49 €</b>		<b>18.467,77 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>					
			<b>42.582,00 €</b>		<b>42.582,00 €</b>

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>			
<b>LOTTO 6</b>			
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 50</b>			
	<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>	EURO		EURO
A MISURA	8.310,17 €		8.310,17 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>8.310,17 €</b>		<b>8.310,17 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	831,02 €		831,02 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>831,02 €</b>		<b>831,02 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
	7.479,15 €		7.479,15 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>7.479,15 €</b>		<b>7.479,15 €</b>
			<b>SCONTO DI GARA 31,625%</b>
			<b>2.365,28 €</b>
			<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>
			<b>5.113,87 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>5.944,89 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	2.000,00 €		2.000,00 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	415,51 €		415,51 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	831,02 €		594,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	631,57 €		631,57 €
CNPAIA 4%	25,26 €		25,26 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	144,50 €		144,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	166,20 €		166,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	0,76 €		2.602,57 €
<b>SOMMANO 25)</b>	<b>4.214,83 €</b>		<b>6.580,11 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>	<b>12.525,00 €</b>		<b>12.525,00 €</b>

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>			
<b>LOTTO 6</b>			
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 125</b>			
	<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>	EURO		EURO
A MISURA	30.522,64 €		30.522,64 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>30.522,64 €</b>		<b>30.522,64 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	3.052,26 €		3.052,26 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>3.052,26 €</b>		<b>3.052,26 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
	27.470,38 €		27.470,38 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>27.470,38 €</b>		<b>27.470,38 €</b>
			<b>8.687,51 €</b>
			<b>18.782,87 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>21.835,13 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	610,45 €		610,45 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.052,26 €		2.183,51 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.786,13 €		1.786,13 €
CNPAIA 4%	71,45 €		71,45 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	408,67 €		408,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.526,13 €		1.526,13 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	610,45 €		610,45 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,81 €		22.704,69 €
<b>SOMMANO 5)</b>	<b>8.066,35 €</b>		<b>29.901,48 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>	<b>38.588,99 €</b>		<b>38.588,99 €</b>

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>		
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>		
<b>LOTTO 6</b>		
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 129</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>	EURO	EURO
A MISURA	58.126,52 €	58.126,52 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>58.126,52 €</b>	<b>58.126,52 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		
	5.812,65 €	5.812,65 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>5.812,65 €</b>	<b>5.812,65 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
	52.313,87 €	52.313,87 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>52.313,87 €</b>	<b>52.313,87 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 31,625%</b>		<b>16.544,26 €</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>35.769,61 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>41.582,26 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.812,65 €	4.158,23 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	3.166,33 €	3.166,33 €
CNPAIA 4%	126,65 €	126,65 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	724,46 €	724,46 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.906,33 €	2.906,33 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.162,53 €	1.162,53 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,54 €	18.199,22 €
<b>SOMMANO 5)</b>	<b>18.899,48 €</b>	<b>35.443,74 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>77.026,00 €</b>	<b>77.026,00 €</b>

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>			
<b>LOTTO 6</b>			
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 131</b>			
	<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>	EURO		EURO
A MISURA	193.799,26 €		193.799,26 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>193.799,26 €</b>		<b>193.799,26 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	19.379,93 €		19.379,93 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>19.379,93 €</b>		<b>19.379,93 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
	174.419,33 €		174.419,33 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>174.419,33 €</b>		<b>174.419,33 €</b>
			<b>SCONTO DI GARA 31,625%</b>
			<b>55.160,11 €</b>
			<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>
			<b>119.259,22 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>138.639,15 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	30.000,00 €		30.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	19.379,93 €		13.863,91 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	14.479,09 €		14.479,09 €
CNPAIA 4%	579,16 €		579,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	3.312,82 €		3.312,82 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	9.689,96 €		9.689,96 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.875,99 €		3.875,99 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,80 €		60.676,92 €
<b>SOMMANO 5)</b>	<b>81.317,74 €</b>		<b>136.477,85 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>	<b>275.117,00 €</b>		<b>275.117,00 €</b>

DATO ATTO CHE ai sensi del Comunicato dell'ANAC del 11-10-2017, per la presente procedura, non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 2-Parz.: CUP: E19F19000380001;
- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 20: CUP: E19F19000390001;
- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 50: CUP: E19F19000400001;
- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 125: CUP: E19F19000410001;
- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 129: CUP: E19F19000420001;
- ✓ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 131: CUP: E19F19000430001;
- ✓ **CIG per l'esecuzione dei lavori: 8104619F29**

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. n. 42/2004;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 33 del 02-10-2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. **APPROVARE** il verbale della seduta di gara del 16-12-2019;
2. **APPROVARE** la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la messa in sicurezza della Zona Rossa del Comune di Camerino Lotto 6 – App. 1 – Edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II distinti al FG. 125 PART. 2-PORZ. – 20 – 50 – 125 – 129 -131 in favore dell'operatore FAM SRL con sede in VIA SALARIA ANTICA OVEST n. 8 – 67100 L'AQUILA, P.IVA 0 1823801004, PEC: famcostruzioni@pec.it;
3. **AGGIUDICARE**, pertanto, alla ditta FAM SRL con sede in VIA SALARIA ANTICA OVEST n. 8 – 67100 L'AQUILA, P.IVA 0 1823801004, PEC: famcostruzioni@pec.it, i lavori per la messa in sicurezza della Zona Rossa del Comune di Camerino Lotto 6 – App. 1 – Edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II distinti al FG. 125 PART. 2-PORZ. – 20 – 50 – 125 – 129 -131, per l'importo contrattuale di € 243.971,22 oltre IVA (importo a base di

gara, soggetto a ribasso, di € 306.935,66, detratto l'importo del ribasso di € 97.068,40 = € 209.867,26 oltre gli oneri di sicurezza di € 34.103,96, per un totale di € 243.971,22);

4. DARE ATTO che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
5. DARE ATTO che il relativo contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori denominati SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 6 – APP. 1 - EDIFICI SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ. – 20 – 50 – 125 – 129 -131;
6. PRENDERE ATTO che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
7. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
8. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
9. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Orioli Marco

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

27-12-2019

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 27-12-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Orioli Marco

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 16-01-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili