

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.282/Sett.LL.PP. del 31-10-2017

N. 669 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI
SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO - APPROVAZIONE PROPOSTA
AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare i lavori in oggetto alla Ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437, PEC: sciscianifrascarelli@legalmail.it;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** l’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO", catastalmente distinta al Foglio 61 Particella B (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza/somma urgenza), che si conclude con la relativa proposta di aggiudicazione dei predetti lavori al seguente operatore economico:

- Ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437, PEC: sciscianifrascarelli@legalmail.it, che ha presentato il ribasso del 43,282%, ritenuto congruo;

2) Affidare i lavori in questione, ritenendo conveniente il ribasso formulato, al suddetto operatore economico per un importo contrattuale di € € 151.547,87, oltre IVA e compresi gli oneri della sicurezza di € 72.175,02, (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 139.942,97, detratto l'importo del ribasso di € 60.570,12 = € 79.372,85, oltre gli oneri di sicurezza di € 72.175,02, per un totale di € 151.547,87), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO			
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		212.117,99 €	212.117,99 €
SOMMANO 1		212.117,99 €	212.117,99 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		72.175,02 €	72.175,02 €
SOMMANO 2		72.175,02 €	72.175,02 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		139.942,97 €	139.942,97 €
SOMMANO 3=1-2		139.942,97 €	139.942,97 €
SCONTO DI GARA			60.570,12 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			79.372,85 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			151.547,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		21.211,80 €	15.154,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.605,90 €	10.605,90 €
CNPAIA 4%		424,24 €	424,24 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.426,63 €	2.426,63 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.605,90 €	10.605,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.242,36 €	4.242,36 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	66.627,31 €
SOMMANO 2)		49.742,01 €	110.312,12 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		261.860,00 €	261.860,00 €

3) Dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che trattandosi di somma urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;

4) Dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

Trasmettere copia del presente atto:

- Al servizio finanziario
- Ai revisori dei conti
- Al servizio albo pretorio
- Al Servizio Appalti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,
Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., quale R.U.P. dell'“INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN P.ZZA SAN VENANZIO”, distinta al Foglio 61, Particella B:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di San Venanzio in Piazza San Venanzio, sita a Camerino in Piazza San Venanzio, distinta al Fg. 61 Part. B, è stata gravemente danneggiata, costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e l'area circostante è stata dichiarata zona rossa con ordinanza sindacale;
- In data 30/10/2016 e 24/01/2017 sono stati svolti due sopralluoghi GTS dai quali risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 140 del 09/06/2017, RG 313, si è incaricato (CIG:) l'Ing. Carlo Morosi per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO in Camerino, distinta al Fg. 61 Part.. B;
- che il progetto, redatto dall'Ing. Carlo Morosi e relativo all'intervento di messa in sicurezza della predetta Chiesa di San Venanzio, è stato autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 666722 del 06/07/2017 e nota n. 896754 del 14/09/2017, ed è stato approvato con determinazione del Responsabile del servizio territorio, LL.PP. del 11/10/2017 n. 601 R.G., che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO		
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA		
PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO		
ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		212.117,99 €
SOMMANO 1		212.117,99 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		72.175,02 €
SOMMANO 2		72.175,02 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		139.942,97 €
SOMMANO 3=1-2		139.942,97 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SU LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		21.211,80 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.605,90 €
CNPAIA 4%		424,24 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.426,63 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.605,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.242,36 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €
SOMMANO 2)		49.742,01 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		261.860,00 €

ATTESO che:

- con la citata determinazione R.G. 601/2017 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti - trattandosi di opere indifferibili ed urgenti/di somma urgenza ricadenti nella disciplina dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2017 e nella normativa speciale del sisma 2016, tra cui l'OCDPC n. 388/2017 - previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati secondo le modalità indicate nella stessa determina, ed alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato, tra cui le seguenti:
 - a) il criterio di aggiudicazione dell'appalto – da realizzare a misura – è quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

- b) l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- c) il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;

ATTESO che la lettera di invito, in data 13/10/2017 (prot. dal n. 24306 al n. 24309, n. 24312, n. 24314, n. 24317, n. 24323, n. 24325, n. 24327)) é stata inviata ai seguenti operatori economici individuati con le modalità indicate dalla citata determinazione R.G. n. 601/2017, con fissazione della scadenza di presentazione delle offerte per il 20/10/2017, ore 12,00:

- 1) SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, PEC: sardellinicostruzioni@pec.it;
- 2) IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, con sede in Via Castreccioni, 15 – 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01230670430, PEC: giuseppebolletta@pec.it;
- 3) SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437, PEC: sciscianifrascarelli@legalmail.it;
- 4) MONDO EDIL SRL, con sede in Via S. Anastasio, 15/B – 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01208650430, PEC: mondoedil@sicurezzapostale.it;
- 5) LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, PEC: lapucci.restauri@pec.it;

VISTO ED ESAMINATO l'allegato verbale di gara da cui si evince che il Responsabile Servizio Protocollo forniva il seguente elenco degli operatori economici invitati, che hanno fatto pervenire il proprio plico entro il termine del 20/10/2017, ore 12:00, come appresso riportato:

- Prot. n. 24981 del 20/10/2017 - IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, con sede in Via Castreccioni, 15 – 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01230670430;
- Prot. n. 24999 del 20/10/2017 - MONDO EDIL SRL, con sede in Via S. Anastasio, 15/B – 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01208650430;
- Prot. n. 25007 del 20/10/2017 – SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437;
- Prot. 25033 del 20/10/2017 - LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435;
- Prot. n. 25039 del 20/10/2017 - SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437;

il Presidente, effettuate le rituali verifiche all'esito delle quali sono stati ammessi tutti i sopra citati operatori economici, ed aperte le buste contenenti le offerte economiche, ha predisposto la seguente graduatoria:

OPERATORI ECONOMICI	RIBASSO OFFERTO %
1) SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Tolentino (MC)	43,282
2) LAPUCCI GINO SNC, con sede in Pieve Torina (MC)	32,85
3) MONDO EDIL SRL, con sede in Cingoli (MC)	29,35
4) IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, con sede in Cingoli (MC)	27,00
5) SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Macerata	25,899

- inoltre, è stato rilevato che, avendo l'operatore economico SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Tolentino (MC), dichiarato il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA n. 18673AL/35/00 (per la Categoria OG1 – Classifica V; per la Categoria OG2 – Classifica III Bis), rilasciata il 07/08/2014, con scadenza di validità triennale il 06/08/2017, ricorre la necessità di verificare, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, se il predetto operatore economico abbia provveduto, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, a sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, stipulando apposito contratto, prima della scadenza della suddetta validità triennale;
- per quanto sopra e sulla base dei predetti risultati, il Presidente ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437, che ha offerto il ribasso del 43,282%, ritenuto congruo, e pertanto, per l'importo contrattuale di € 151.547,87, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 132.942,97, detratto l'importo del ribasso di € 60.570,12=€79.372,85, oltre gli oneri di sicurezza di € 72.175,02, per un totale di € 151.547,87);

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione PEC, pervenuta al Comune di Camerino in data 27/10/2017 Prot. n. 27197, il predetto operatore economico SCISCIANI & FRASCARELLI SRL trasmetteva copia del "Contratto Integrativo, ai sensi del DPR n. 207/2010", n. RR BY22984, sottoscritto il 01/08/2017 (e quindi in data antecedente alla scadenza di validità triennale dell'attestato) dal legale rappresentante e A.U. della medesima ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, Sig. Simone Scisciani e dalla Bentley SOA S.p.A., con sede legale in Cuneo, Via XX Settembre n. 2, P.IVA: 02751850047, in persona del suo Amministratore, Sig. Carlo Siletto, contratto con cui il predetto operatore economico SCISCIANI & FRASCARELLI SRL procedeva, ai sensi dell'art. 77, comma 1, DPR n. 207/2010, a sottoporsi alla verifica del mantenimento dei requisiti presso

la Bentley SOA SpA che aveva, in data 07/08/2014, rilasciato l'attestazione di qualificazione SOA n. 18673AL/35/00 oggetto di apposita revisione;

- con nota PEC, pervenuta al Comune di Camerino in data 31/10/2017, Prot. n. 27592, la predetta società Bentley SOA S.p.A comunicava "la chiusura istruttoria del Contratto Integrativo n. RR BY22984 del 01/08/2017 dell'impresa SCISCIANI & FRASCARELLI SRL. A seguito del compimento degli accertamenti e verifiche dei documenti da loro fornitici, risulta attestabile per categorie e classifiche."

RITENUTO, pertanto, dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara;

RITENUTO, altresì, poter considerare congruo il ribasso offerto e quindi affidare i lavori alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede a Tolentino (MC), in Via G. Rossini n. 1, per un importo di € 151.547,87, oltre IVA e compresi gli oneri della sicurezza di € 72.175,02, come da Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO			
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI A MISURA		EURO 212.117,99 €	EURO 212.117,99 €
SOMMANO 1		212.117,99 €	212.117,99 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		72.175,02 €	72.175,02 €
SOMMANO 2		72.175,02 €	72.175,02 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		139.942,97 €	139.942,97 €
SOMMANO 3=1-2		139.942,97 €	139.942,97 €
SCONTO DI GARA			60.570,12 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			79.372,85 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			151.547,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		21.211,80 €	15.154,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.605,90 €	10.605,90 €
CNPAIA 4%		424,24 €	424,24 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.426,63 €	2.426,63 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.605,90 €	10.605,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.242,36 €	4.242,36 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	66.627,31 €
SOMMANO 2)		49.742,01 €	110.312,12 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		261.860,00 €	261.860,00 €

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.L. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i. , e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.Lgs.;

ACQUISITA altresì l'attestazione del responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009;

PROPONE

- 1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN P.ZZA SAN VENANZIO", distinta al Foglio 61, Particella B (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza/somma urgenza) che si conclude con il seguente esito:
 - proposta di aggiudicazione dell'appalto alla Ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA 00131210437, che ha offerto il ribasso del 43,282%, ritenuto congruo e conveniente, e pertanto, per l'importo contrattuale di € 151.547,87, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 132.942,97, detratto l'importo del ribasso di € 60.570,12=€79.372,85, oltre gli oneri di sicurezza di € 72.175,02, per un totale di € 151.547,87);
- 2) Affidare i lavori in questione, ritenendo congruo il ribasso formulato, alla suddetta ditta per un importo contrattuale di € 151.547,87, oltre IVA e compresi gli oneri della sicurezza di €72.175,02, come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO			
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA			
PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO			
ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		212.117,99 €	212.117,99 €
SOMMANO 1		212.117,99 €	212.117,99 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		72.175,02 €	72.175,02 €
SOMMANO 2		72.175,02 €	72.175,02 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		139.942,97 €	139.942,97 €
SOMMANO 3=1-2		139.942,97 €	139.942,97 €
SCONTO DI GARA			60.570,12 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			79.372,85 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			151.547,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		21.211,80 €	15.154,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.605,90 €	10.605,90 €
CNPAIA 4%		424,24 €	424,24 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.426,63 €	2.426,63 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.605,90 €	10.605,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.242,36 €	4.242,36 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	66.627,31 €
SOMMANO 2)		49.742,01 €	110.312,12 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		261.860,00 €	261.860,00 €

3) Dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che trattandosi di somma urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;

4) Dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1
 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO

2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

6) Trasmettere copia del presente atto:

- Al servizio finanziario
- Ai revisori dei conti
- Al servizio albo pretorio
- Al Servizio Appalti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,

Ambiente

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

11-11-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO