



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.122 /Serv. LL.PP. del 27-03-2019

N. 353 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA DISTINTO AL FG. 9 PART. 18 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSE E CSP

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare l'incarico di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all'Arch. Andrea Pierigè, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n. 491, C.F.: PRGNDR76A29I156R - P.IVA: 01580550430 con studio in Via Salvo D'Acquisto n.52 a Castelraimondo (MC), l'incarico per la progettazione, la D.L., il C.S.P. e C.S.E. dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA, DISTINTO AL FG. 9 PART. 18, alle seguenti condizioni:
 - Onorario nella misura fissata dall'ordinanza del Commissario n.12 del 09/01/2017, calcolato sull'importo dei lavori progettati per una percentuale non superiore al 5%;
 - Consegna del progetto entro 15 giorni dall'affidamento;
 - Penale € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Nel caso di ritardi superiori a 2gg rispetto ai termini indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla revoca dell'Incarico, e non verrà riconosciuto alcun compenso neanche per le prestazioni parzialmente svolte.
3. Di dare atto che l'onorario previsto è inferiore a € 3.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali;
4. Di impegnare la spesa suddetta per complessivi € 3.806,40 sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA, DISTINTO AL FG. 9 PART. 18:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Valle Vegenana, distinto al FG. 9, P.lla 18 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante

VISTO il verbale GTS 02 del 17/03/2017 relativo all'edificio sito in Loc. Valle Vegenana distinto al FG 9 Part 18, dal quale si evince il grave stato di danno dell'edificio incombente su pubblica via e nel quale *“si prende atto che è stata già realizzata una viabilità alternativa con un by-pass al tratto minacciato dal fabbricato in oggetto e che la via pubblica risulta interdetta all'accesso e al transito, attraverso transennature metalliche”*

In seguito agli eventi sismici replicati nell'Aprile 2018 è stato svolto un sopralluogo e redatto il verbale UTC n.01 del 29/06/2018 redatto dai tecnici UTC Ing. Angelo Boreale e Geom. Andrea Cimarelli, dal quale si evince la necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio sito a Camerino in località Valle Vegenana, distinto al FG. 9, P.LLA. 18, per l'eliminazione del rischio esterno alla pubblica via, da effettuare mediante demolizione dell'edificio con il ricorso a ditte esterne dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito, previa progettazione degli stessi;

PRECISATO che:

- Il verbale GTS riteneva non necessario realizzare ulteriori opere provvisorie, ma lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai fabbricati limitrofi richiede di procedere, come riscontrato nel verbale UTC succitato, attraverso la demolizione;
- L'immobile pregiudica in particolare il normale utilizzo delle altre proprietà private limitrofe, inibendo l'accesso alle stesse;
- La viabilità alternativa è stata realizzata in somma urgenza, ma richiede continui interventi manutentivi ed è inoltre necessario restituire alla proprietà l'area occupata

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 122 del 27-03-2019

CONSIDERATO quanto sopra descritto si rende necessario procedere alla demolizione dell'edificio in oggetto.

PRESO ATTO quindi che si rende necessario redigere apposita progettazione degli interventi da attuare da parte di ditta specializzata;

CONSIDERATO che:

- Il personale a tempo indeterminato dell'ente oltre che già impegnato nella gestione ordinaria delle pratiche amministrative e tecniche è fortemente oberato di lavoro derivante dalle numerose attività tecniche connesse all'emergenza sismica;
- Il personale assunto a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i.:
 - Non possiede comprovata esperienza e competenza nella progettazione specifica in oggetto;
 - Risulta già oberato di lavoro derivante dalla gestione delle numerose pratiche tecnico-amministrative degli interventi di messa in sicurezza post sisma, rendicontazione degli interventi, dalle istruttorie delle pratiche di ricostruzione privata e più in generale è impegnato nella gestione dei numerosi adempimenti connessi con la situazione emergenziale;
- Da una valutazione sommaria, l'onorario per le prestazioni tecniche relative alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza con opere provvisorie, calcolato con le modalità previste dall'ordinanza del Commissario n. 12 del 09-01-2017, ha un importo previsto non superiore a € 3.000,00 e pertanto è possibile procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- Per la presente procedura è stato acquistato il seguente CIG: Z9527B2CD2;
 - L'Arch. Andrea Pierigè, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n. 491, C.F.: PRGNDR76A29I156R - P.IVA: 01580550430 con studio in Via Salvo D'Acquisto n.52 a Castelraimondo (MC), ha manifestato la disponibilità immediata a svolgere l'incarico, alle seguenti condizioni:
 - Onorario nella misura fissata dall'ordinanza del Commissario n. 12 del 09/01/2017, calcolato sull'importo dei lavori progettati per una percentuale non superiore al 5%;
 - Consegna del progetto entro 15 giorni dall'affidamento;
 - Penale € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Nel caso di ritardi superiori a 2gg rispetto ai termini indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla revoca dell'Incarico, e non verrà riconosciuto alcun compenso neanche per le prestazioni parzialmente svolte.

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267-2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all'Arch. Andrea Pierigè, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n. 491, C.F.: PRGNDR76A29I156R - P.IVA: 01580550430 con studio in Via Salvo D'Acquisto n.52 a Castelraimondo (MC), l'incarico per la progettazione, la D.L., il C.S.P. e C.S.E. dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA, DISTINTO AL FG. 9 PART. 18, alle seguenti condizioni:
 - Onorario nella misura fissata dall'ordinanza del Commissario n.12 del 09/01/2017, calcolato sull'importo dei lavori progettati per una percentuale non superiore al 5%;
 - Consegna del progetto entro 15 giorni dall'affidamento;
 - Penale € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Nel caso di ritardi superiori a 2gg rispetto ai termini indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla revoca dell'Incarico, e non verrà riconosciuto alcun compenso neanche per le prestazioni parzialmente svolte.
3. Di dare atto che l'onorario previsto è inferiore a € 3.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali;

4. Di impegnare la spesa suddetta per complessivi € 3.806,40 sui fondi del cap. 196/1, “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI”, **voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

27-03-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

27-03-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO