Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.114 del 06-03-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE EDIFICIO SITO IN LOC SAN. MARCELLO DISTINTO AL FG. 107 PART. 106 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. San Marcello, distinto al FG. 107, P.lla 106 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante
  In data 30-01-2017 è stata redatta la "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, redatta dalla squadra FR3 – scheda n. 11 relativa all'edificio sito a Camerino in fraz. S. Marcello distinto al FG. 107, part. 106, che si conclude con il seguente giudizio: Edificio non Utilizzabile
- In data 21-12-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS, scheda n. UTC01 del 21-12-2017, dalla quale si legge: "sub. 4: l'immobile presenta un cattivo stato di

conservazione nonché crolli diffusi internamente relativamente alle strutture portanti e pertanto, data la grave condizione rilevata, non risulta attuabile un intervento di messa in sicurezza tramite opere provvisionali si prescrive la demolizione"

- con determinazione n. 15/Sett. LL.PP. del 17-01-2018, veniva affidato l'incarico di progettazione, D.L., C.S.P e C.S.E. al Geom. Marco Natali, per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in località San Marcello, distinto al Fg. 107 Part. 106
- il Geom. Marco Natali ha redatto il progetto relativo all'intervento di messa in sicurezza di che trattasi, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 106		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		28.117,50 €
SOMMANO 1		**28.117,50 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.840,17 €
SOMMANO 2		**6.840,17 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		21.277,33 €
SOMMANO 3=1-2		**21.277,33 €**
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.811,75 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.405,87 €
CNPAIA 4%		56,23 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		321,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.405,87 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		81,12 €
SOMMANO 2)		**6.082,50 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		**34.200,00 €**

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

VISTA l'Ordinanza Sindacale RG 35 del 06-03-2020 nella quale si ordina la demolizione parziale dell'edificio sito in fraz. San Marcello FG 107 PART 106.

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

ATTESO che l'importo dei lavori di messa in sicurezza di che trattasi risulta essere inferiore a € 40.000,00 e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs. 50/2016;

SENTITA informalmente l'impresa PROVELCO S.R.L. con sede in Loc. Marcucci, 2 – 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01785930437, la quale si è resa subito disponibile ad eseguire i lavori, presentando apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e offerta economica pervenuta per l'esecuzione dei lavori con applicazione di uno sconto pari al 20,00 %

CONSIDERATO pertanto che ha fronte dell'offerta economica presentata dall'impresa PROVELCO S.R.L., risulta il seguente Q.T.E:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 106				
		PROGETTO		**AFFIDAMENTO**
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		28.117,50 €		28.117,50 €
SOMMANO 1		**28.117,50 €**		**28.117,50 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		6.840,17 €		6.840,17 €
SOMMANO 2		**6.840,17 €**		**6.840,17 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		21.277,33 €		21.277,33 €
SOMMANO 3=1-2		**21.277,33 €**		**21.277,33 €**
SCONTO DI GARA			**20,000%**	**4.255,47 €**
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				**17.021,86 €**
4) IMPORTO DI CONTRATTO				**23.862,03 €**
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.811,75 €		2.386,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.405,87 €		1.405,87 €
CNPAIA 4%		56,23 €		56,23 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		321,66 €		321,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.405,87 €		1.405,87 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		81,12 €		4.762,14 €
SOMMANO 2)		**6.082,50 €**		**10.337,97 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		**34.200,00 €**		**34.200,00 €**

CONSIDERATO che la ditta PROVELCO S.R.L. è presente nell'elenco di cui alla categoria OG1 aggiornato con Determinazione del Settore LL.PP n. 379 del 06-11-2019, RG 1402;

DATO ATTO che la ditta PROVELCO S.R.L. risulta essere iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016;

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL - 20597966;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dall'operatore economico PROVELCO S.R.L. ha dato esito positivo;

RITENUTO dover proporre quanto segue:

- Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;

- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori entro 7 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
- Che il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- Che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che, come prescritto dalla circolare DPC n. 72035 del 22-12-2016, per gli edifici soggetti a messa in sicurezza con opere provvisionali, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili del presente intervento di messa in sicurezza finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO:

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z622C59072
- CIG per la progettazione: Z8121C1D19
- CUP: E19F20000150001

PRESO ATTO che:

È stata acquisita agli atti dell'Ente, l'autocertificazione, resa nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i., con cui l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, richiesti in ordine all'affidamento in oggetto, dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 01 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il progetto di messa in sicurezza dell'edificio sito in Fraz. San Marcello e distinto al FG. 107 PLLA. 106 redatto dal Geom. Marco Natali, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 106		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		28.117,50 €
SOMMANO 1		**28.117,50 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.840,17 €
SOMMANO 2		**6.840,17 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		21.277,33 €
SOMMANO 3=1-2		**21.277,33 €**
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.811,75 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.405,87 €
CNPAIA 4%		56,23 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		321,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.405,87 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		81,12 €
SOMMANO 2)		**6.082,50 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		**34.200,00 €**

2. Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta PROVELCO S.R.L. con sede in Loc. Marcucci, 2 – 62011 Cingoli (MC), C.F. e P.IVA 017859, i lavori di che trattasi, per un importo contrattuale di € 23.862,03, al netto dello sconto del 20,000 %, come si evince dal seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 106				
		PROGETTO		**AFFIDAMENTO**
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		28.117,50 €		28.117,50 €
SOMMANO 1		**28.117,50 €**		**28.117,50 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		6.840,17 €		6.840,17 €
SOMMANO 2		**6.840,17 €**		**6.840,17 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		21.277,33 €		21.277,33 €
SOMMANO 3=1-2		**21.277,33 €**		**21.277,33 €**
SCONTO DI GARA			20,000%	**4.255,47 €**
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				**17.021,86 €**
4) IMPORTO DI CONTRATTO				**23.862,03 €**
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.811,75 €		2.386,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.405,87 €		1.405,87 €
CNPAIA 4%		56,23 €		56,23 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		321,66 €		321,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.405,87 €		1.405,87 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		81,12 €		4.762,14 €
SOMMANO 2)		**6.082,50 €**		**10.337,97 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		**34.200,00 €**		**34.200,00 €**

3. Di dare atto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dall'operatore economico PROVELCO S.R.L. ha dato esito positivo;

4. Di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;

5. Di dare atto che vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori entro 7 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

6. Di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale

7. Di dare atto che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

8. Di dare atto che per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 107 PART. 106, si rende necessaria la spesa complessiva di 34.200,00 € di cui 1.783,76 € già impegnati al capitolo 196/1 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, con Determinazione del Sett. LL.PP. n.15 del 17.01.2018;

9. Di impegnare sui fondi del cap. 88/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016 la spesa complessiva di 32.416,24 € quale importo dato dalla differenza tra la spesa complessiva necessaria per tutti gli interventi di cui trattasi (34.200,00 €) e la somma totale già impegnata al 196/1 a copertura delle spese tecniche per le prestazioni professionali (1.783,76 €);

10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;

11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

12. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lg. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

13. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lg. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

14. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

15. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lg. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

16. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
    - All'Albo pretorio;
    - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

06-03-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 06-03-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 536

Camerino, 09-03-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli