



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.196 del 13-04-2021
N. 510 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, EDIFICI DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dell'intervento denominato SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri i fabbricati siti in località Varano di Sopra, distinti al fg. 89, part. 86-87-90-91 risultano gravemente danneggiati;
- Inoltre gli immobili allo stato attuale costituiscono un pericolo per la pubblica via antistante;

- In data 13-03-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS n. 2 relativa all'edificio distinto al fg. 89 part. 90-91, dalla quale si legge: *“trattasi di aggregati di edifici realizzati con struttura portante di muratura a sacco con uno stato di manutenzione pessimo. Per la particella n. 90 si evidenzia un crollo generalizzato del solaio di copertura e della porzione di muratura di sottotetto. Altresì si rileva un quadro fessurativo grave caratterizzato da lesioni passanti nei muri di spina centrali e perimetrali. Per la particella n. 91 si rileva la presenza di presidi realizzati a cura del proprietario, tuttavia si presume la continuità strutturale con la particella adiacente (n. 90). Premesso quanto sopra si propone di effettuare interventi di messa in sicurezza mediante smontaggio/demolizione parziale per la porzione particella n. 90. Successivamente a tale intervento dovrà essere verificata la necessità di ulteriori opere del tipo P/3-1 per la residua porzione n. 90 e 91”*;
- In data 13-03-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS n. 3 relativa all'edificio distinto al fg. 89 part. 87, dalla quale si legge: *“l'edificio presente un quadro fessurativo generico molto grave caratterizzato da lesioni di tipo passante sui muri portanti sia di spina che perimetrali con distacchi di porzioni di solaio. Richiede intervento di messa in sicurezza del tipo P3/1”*;
- In data 13-03-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS n. 4 relativa all'edificio distinto al fg. 89 part. 86, dalla quale si legge: *“si tratta di un fabbricato ad unica elevazione, la porzione posta in aderenza della pubblica via presenta la muratura composta da elementi in pietra mista di tipo scadente, con evidenti parti di conci distaccati. Si propone la realizzazione di opere provvisorie di tipo “S” limitatamente alle porzioni poste sulla pubblica via”*;
- Con Determinazione n. 177 del 29-06-2017 RG 382 è stato affidato all'Ing. Cristiano Pallotti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A518, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, D.L., relativo all'intervento di messa in sicurezza degli edifici siti in località Varano di Sopra, distinti catastalmente al fg. 89 part. 86-87-90-91;
- A seguito dell'incarico di cui sopra l'Ing. Cristino Pallotti ha redatto i progetti di messa in sicurezza relativi a:
 - Edificio distinto catastalmente al fg. 89 part. 86 (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 6.800,00, che si conclude con il seguente Q.T.E.

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 86		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO 4.996,67 €
SOMMANO 1		4.996,67 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		607,16 €
SOMMANO 2		607,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		4.389,51 €
SOMMANO 3=1-2		4.389,51 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		451,50 €
SOMMANO 4		451,50 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		5.448,17 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		544,82 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		272,41 €
CNPAIA 4%		10,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,33 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		272,41 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		108,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		80,01 €
SOMMANO 7)		1.351,83 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		6.800,00 €

- Edificio distinto catastalmente al FG. 89 Part. 87 (progetto soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 17381 del 04/12/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 30473 del 05-12-2017, in quanto trattasi di intervento di importo superiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 67.500,00, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 87		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO
		53.964,16 €
SOMMANO 1		53.964,16 €
2) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		7.528,75 €
SOMMANO 2		7.528,75 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		46.435,41 €
SOMMANO 3=1-2		46.435,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		748,70 €
SOMMANO 4		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		54.712,86 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.471,29 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.735,64 €
CNPAIA 4%		109,43 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		625,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.735,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.094,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		14,97 €
SOMMANO 7)		12.787,14 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		67.500,00 €

- Edificio distinto catastalmente al fg. 89 part. 90-91 (progetto soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 18373 del 12/12/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 31176 del 13/12/2017, in quanto trattasi di intervento di importo superiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 62.500,00, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 90-91		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		49.804,16 €
	SOMMANO 1	49.804,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		7.142,56 €
	SOMMANO 2	7.142,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		42.661,60 €
	SOMMANO 3=1-2	42.661,60 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		50.552,86 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.055,29 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.527,64 €
CNPAIA 4%		101,11 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		578,32 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.527,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.011,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		146,08 €
	SOMMANO 7)	11.947,14 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		62.500,00 €

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

VISTA l'Ordinanza Sindacale RG 98 del 02-02-2018 nella quale si ordina la demolizione parziale dell'edificio sito in località Varano di Sopra fg 89 part 90;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'importo dei lavori risulta pari a € 110.713,89 e pertanto è possibile avvalersi delle deroghe concesse dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ossia è possibile procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del suddetto D.L. n. 76/2020, all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 €;

DATO ATTO inoltre che:

- L'appalto dei lavori a misura è costituito da un unico lotto e prevede l'esecuzione dell'intervento da adottare per la messa in sicurezza degli edifici siti in loc. Varano di Sopra, distinti catastalmente al foglio 89 part. 86-87-90-91 in base al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cristiano Pallotti;
- L'importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza e i costi aggiuntivi per la sicurezza anti-contagio da Covid-19): **€ 110.713,89** oltre IVA.
Di cui:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 93.486,52 oltre IVA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 15.278,47 oltre IVA
Costi aggiuntivi sicurezza anti-contagio Covid-19	<u>€ 1.948,90</u> oltre IVA.
Importo non soggetto a ribasso	€ 17.227,37 oltre IVA
- La categoria prevalente dei lavori in narrativa, è la OG1;
- Il criterio di aggiudicazione dei lavori, è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

- Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
- Il termine per l'ultimazione dei lavori è 60 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- I lavori sono finanziati con i fondi del terremoto - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016. Il pagamento avverrà con unico stato d'avanzamento alla fine dei lavori a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione
- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che, al fine di ottenere un'offerta economica che sia maggiormente vantaggiosa per l'ente, è stata inviata richiesta di preventivo per l'esecuzione dei lavori in narrativa a n. 4 operatori economici, tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse iscrivendosi nell'elenco approvato, integrato ed aggiornato con Determinazione del Sett. 3° n. 53 R.G. 185 del 09-02-2021, di tutti gli operatori economici in possesso della Categoria SOA OG1 ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che la richiesta di preventivo ai n. 4 operatori economici individuati come sopra e di seguito specificati:

- IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, P.IVA 01230670430 con sede legale in via Castreccioni, 15 – 62011 Cingoli (MC);
- EDILASFALTI & C. SRL, P.IVA 02019130430 con sede legale in via Farnese, 61 – 62032 Camerino (MC);
- ISPIRO SRL, P.IVA 02103420424 con sede legale in via Martiri della Libertà 44/A – 60044 Fabriano (MC);
- MICARELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FILIPPO & C. S.N.C. con sede legale in località Rio SNC – 62032 Camerino (MC)

È stata trasmessa in via riservata, con nota prot. 97/UTC del 26-03-2021, utilizzando la piattaforma telematica adottata dall'Ente conformemente all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005;

DATO ATTO inoltre che con la richiesta di preventivo citata sono state specificate le condizioni e i criteri per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi nonché le modalità per la ricezione delle offerte;

ATTESO che entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 02-04-2021, sono pervenute tramite portale appalti, n. 4 offerte, e specificatamente da parte di:

- IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, P.IVA 01230670430 con sede legale in via Castreccioni, 15 – 62011 Cingoli (MC);
- EDILASFALTI & C. SRL, P.IVA 02019130430 con sede legale in via Farnese, 61 – 62032 Camerino (MC);
- ISPIRO SRL, P.IVA 02103420424 con sede legale in via Martiri della Libertà 44/A – 60044 Fabriano (MC);
- MICARELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FILIPPO & C. S.N.C. con sede legale in località Rio SNC – 62032 Camerino (MC);

DATO ATTO che:

- successivamente alla data di scadenza di presentazione dei preventivi, sono state esaminate le offerte ricevute, unitamente alla documentazione richiesta a corredo ad ogni operatore economico;
- In data 02-04-2021 alle ore 13:17:39 mediante piattaforma telematica è stato richiesto agli operatori economici IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, EDILASFALTI & C. SRL, ISPIRO SRL, di integrare la propria offerta con il “PASSOE”, compatibilmente con il funzionamento del sito dell’ANAC, entro e non oltre il giorno 07-04-2021 alle ore 24:00;

ATTESO che:

- I seguenti operatori economici: IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE, EDILASFALTI & C. SRL, ISPIRO SRL, hanno integrato correttamente con quanto richiesto sopra;

ATTESO inoltre che tra i n. 4 operatori economici che hanno risposto in conformità a quanto richiesto con nota prot. 97/UTC del 26-03-2021 sopra richiamata, la ditta EDILASFALTI & C. SRL:

- ha formulato il preventivo migliore tramite il maggior ribasso offerto pari al 28,13 % calcolato sull’ammontare posto a base di gara pari a € 110.713,89, ovvero € 26.297,76, ritenuto congruo, e pertanto per un importo contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza (€ 15.278,47) e i costi per la sicurezza covid-19 (€ 1.948,90) non soggetti a ribasso, di € 84.416,13 oltre IVA nei termini di legge;
- ha reso nelle forme e modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la propria autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in ordine all’affidamento in oggetto, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO pertanto che a fronte dell'offerta economica presentata dall'impresa EDILASFALTI & C. SRL risultano i seguenti Q.T.E:

edificio distinto al fg. 89 part. 86

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 86				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
		EURO		EURO
1) LAVORI				
A MISURA		4.996,67 €		4.996,67 €
	SOMMANO 1	4.996,67 €		4.996,67 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		607,16 €		607,16 €
	SOMMANO 2	607,16 €		607,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		4.389,51 €		4.389,51 €
	SOMMANO 3=1-2	4.389,51 €		4.389,51 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		451,50 €		
	SOMMANO 4	451,50 €		451,50 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		5.448,17 €	SCONTO DI GARA 28,130%	1.234,77 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	3.154,74 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	4.213,40 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		544,82 €		421,34 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		272,41 €		272,41 €
CNPAIA 4%		10,90 €		10,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,33 €		62,33 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		272,41 €		272,41 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		108,96 €		108,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		80,01 €		1.438,26 €
	SOMMANO 7)	1.351,83 €		2.586,60 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		6.800,00 €		6.800,00 €

Edificio distinto al fg. 89 part. 87

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 87				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
		EURO		EURO
1) LAVORI A MISURA		53.964,16 €		53.964,16 €
	SOMMANO 1	53.964,16 €		53.964,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		7.528,75 €		7.528,75 €
	SOMMANO 2	7.528,75 €		7.528,75 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		46.435,41 €		46.435,41 €
	SOMMANO 3=1-2	46.435,41 €		46.435,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		748,70 €		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		54.712,86 €	SCONTO DI GARA 28,130%	13.062,28 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	33.373,13 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	41.650,58 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.471,29 €		4.165,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.735,64 €		2.735,64 €
CNPAIA 4%		109,43 €		109,43 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		625,92 €		625,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.735,64 €		2.735,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.094,26 €		1.094,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		14,97 €		14.383,48 €
	SOMMANO 7)	12.787,14 €		25.849,42 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		67.500,00 €		67.500,00 €

Edificio distinto al fg. 89 part. 90-91

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 90-91				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		49.804,16 €		49.804,16 €
	SOMMANO 1	49.804,16 €		49.804,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		7.142,56 €		7.142,56 €
	SOMMANO 2	7.142,56 €		7.142,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		42.661,60 €		42.661,60 €
	SOMMANO 3=1-2	42.661,60 €		42.661,60 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		748,70 €		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		50.552,86 €	SCONTO DI GARA 28,130%	12.000,71 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	30.660,89 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	38.552,15 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.055,29 €		3.855,22 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.527,64 €		2.527,64 €
CNPAIA 4%		101,11 €		101,11 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		578,32 €		578,32 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.527,64 €		2.527,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.011,06 €		1.011,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		146,08 €		13.346,86 €
	SOMMANO 7)	11.947,14 €		23.947,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		62.500,00 €		62.500,00 €

CONSIDERATO che la ditta EDILASFALTI & C. SRL è presente nell'elenco di cui alla categoria OG1 aggiornato con Determinazione del Settore LL.PP n. 53 R.G. 185 del 09-02-2021;

DATO ATTO che la ditta EDILASFALTI & C. SRL risulta essere iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016;

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL - 26634982;

DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dall'operatore economico EDILASFALTI & C. SRL srl, mediante il sistema AVCpass presente nel portale ANAC;

ATTESO che, come prescritto dalla circolare DPC n. 72035 del 22-12-2016, per gli edifici soggetti a messa in sicurezza con opere provvisoriale, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili del presente intervento di messa in sicurezza finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

DATO ATTO CHE ai sensi del Comunicato dell'ANAC del 11-10-2017, per la presente procedura, non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti, ed in ultimo, ai sensi del Comunicato dell'ANAC del 19-05-2020, è comunque sospeso temporaneamente fino al 31-12-2020, l'obbligo del versamento del contributo per la partecipazione alle procedure di gara in virtù dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020;

VISTO:

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE il R.U.P. è l'Ing. Marco Orioli

DATO ATTO CHE per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CIG per l'esecuzione dei lavori: 868529000C;
- CUP edificio distinto al fg. 89 part. 86: E17H21000740001;
- CUP edificio distinto al fg. 89 part. 87: E17H21000750001;
- CUP edificio distinto al fg. 89 part. 90-91: E17H21000760001;

RAVVISATO che per l'intervento di messa in sicurezza degli edifici siti in località Varano di Sopra, distinti al fg. 89 part 86-87-90-91 in narrativa, si rende necessaria la spesa complessiva di € 136.800,00, di cui € 5.535,69 oltre CNPIA 4% ed IVA al 22% per un totale di € 7.023,69, per le spese tecniche già impegnate con Determinazione LL.PP. 177 del 29-06-2017 RG 382

sui fondi del cap. 196/1, “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI” (Impegno n. 362/2020) - voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- **RITENUTO**, per quanto sopra, di procedere con l’affidamento diretto dei lavori in narrativa nei confronti della ditta EDILASFALTI & C. SRL, P.IVA 02019130430 con sede legale in via Farnese, 61 – 62032 Camerino (MC), alle condizioni sopra descritte;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 01 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di approvare i progetti di messa in sicurezza degli edifici siti in località Varano di Sopra, , redatti dall’Ing. Cristiano Pallotti, che si concludono con i seguenti QTE:
edificio distinto catastalmente al fg. 89 part. 86

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 86		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO
		4.996,67 €
SOMMANO 1		4.996,67 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		607,16 €
SOMMANO 2		607,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		4.389,51 €
SOMMANO 3=1-2		4.389,51 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		451,50 €
SOMMANO 4		451,50 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		5.448,17 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		544,82 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		272,41 €
CNPAIA 4%		10,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,33 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		272,41 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		108,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		80,01 €
SOMMANO 7)		1.351,83 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		6.800,00 €

Edificio distinto catastalmente al FG. 89 Part. 87

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 87		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO
		53.964,16 €
SOMMANO 1		53.964,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		7.528,75 €
SOMMANO 2		7.528,75 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		46.435,41 €
SOMMANO 3=1-2		46.435,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		748,70 €
SOMMANO 4		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		54.712,86 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.471,29 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.735,64 €
CNPAIA 4%		109,43 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		625,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.735,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.094,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		14,97 €
SOMMANO 7)		12.787,14 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		67.500,00 €

Edificio distinto catastalmente al fg. 89 part. 90-91

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 90-91		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		49.804,16 €
	SOMMANO 1	49.804,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		7.142,56 €
	SOMMANO 2	7.142,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		42.661,60 €
	SOMMANO 3=1-2	42.661,60 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		50.552,86 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.055,29 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.527,64 €
CNPAA 4%		101,11 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		578,32 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.527,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.011,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		146,08 €
	SOMMANO 7)	11.947,14 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		62.500,00 €

3. Di procedere all'appalto dei lavori di messa in sicurezza degli edifici siti in località Varano di Sopra, distinti al fg. 89 part. 86-87-90-91, in base al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cristino Pallotti, mediante affidamento diretto, in virtù delle norme derogatorie stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 all'art. 36 comma 2, del D.lgs. 50/2016, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, previa consultazione di n. 4 operatori economici;
4. Di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020, i lavori di "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91", alla ditta EDILASFALTI & C. SRL, P.IVA 02019130430 con

sede legale in via Farnese, 61 – 62032 Camerino (MC), per un importo contrattuale di € 84.416,13, al netto dello sconto offerto del 28,13%, come si evince dai seguenti Q.T.E:
edificio distinto al fg. 89 part. 86

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 86				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
		EURO		EURO
1) LAVORI				
A MISURA		4.996,67 €		4.996,67 €
	SOMMANO 1	4.996,67 €		4.996,67 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		607,16 €		607,16 €
	SOMMANO 2	607,16 €		607,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		4.389,51 €		4.389,51 €
	SOMMANO 3=1-2	4.389,51 €		4.389,51 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		451,50 €		451,50 €
	SOMMANO 4	451,50 €		451,50 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		5.448,17 €	SCONTO DI GARA	28,130%
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	1.234,77 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	3.154,74 €
				4.213,40 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		544,82 €		421,34 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		272,41 €		272,41 €
CNPAIA 4%		10,90 €		10,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,33 €		62,33 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		272,41 €		272,41 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		108,96 €		108,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		80,01 €		1.438,26 €
	SOMMANO 7)	1.351,83 €		2.586,60 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		6.800,00 €		6.800,00 €

Edificio distinto al fg. 89 part. 87

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 87				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
		EURO		EURO
1) LAVORI				
A MISURA		53.964,16 €		53.964,16 €
	SOMMANO 1	53.964,16 €		53.964,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		7.528,75 €		7.528,75 €
	SOMMANO 2	7.528,75 €		7.528,75 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		46.435,41 €		46.435,41 €
	SOMMANO 3=1-2	46.435,41 €		46.435,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		748,70 €		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		54.712,86 €	SCONTO DI GARA 28,130%	13.062,28 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	33.373,13 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	41.650,58 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.471,29 €		4.165,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.735,64 €		2.735,64 €
CNPAIA 4%		109,43 €		109,43 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		625,92 €		625,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.735,64 €		2.735,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.094,26 €		1.094,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		14,97 €		14.383,48 €
	SOMMANO 7)	12.787,14 €		25.849,42 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		67.500,00 €		67.500,00 €

Edificio distinto al fg. 89 part. 90-91

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 90-91				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
		EURO		EURO
1) LAVORI				
A MISURA		49.804,16 €		49.804,16 €
	SOMMANO 1	49.804,16 €		49.804,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		7.142,56 €		7.142,56 €
	SOMMANO 2	7.142,56 €		7.142,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		42.661,60 €		42.661,60 €
	SOMMANO 3=1-2	42.661,60 €		42.661,60 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		748,70 €		748,70 €
	SOMMANO 4	748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		50.552,86 €	SCONTO DI GARA 28,130%	12.000,71 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	30.660,89 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	38.552,15 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.055,29 €		3.855,22 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.527,64 €		2.527,64 €
CNPAIA 4%		101,11 €		101,11 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		578,32 €		578,32 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.527,64 €		2.527,64 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.011,06 €		1.011,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		146,08 €		13.346,86 €
	SOMMANO 7)	11.947,14 €		23.947,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		62.500,00 €		62.500,00 €

Di dare atto che è in corso la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dall'operatore economico EDILASFALTI & C. SRL, mediante il sistema AVCpass presente nel portale ANAC;

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
6. Di dare atto che vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
7. Di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale

8. Di dare atto che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
9. Di dare atto che per l'intervento relativo alla messa in sicurezza degli edifici siti in località Varano di Sopra distinti catastalmente al fg. 89 part. 86-87-90-91, si rende necessaria la spesa complessiva di € 136.800,00, di cui € 5.535,69 oltre CNPIA 4% ed IVA al 22 % per un totale di € 7.023,69, già impegnati con Determinazione LL.PP. n. 177 del 29-06-2017 RG 382 sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
10. Di impegnare per l'intervento suddetto la spesa complessiva di € 129.776,31 sui fondi del cap. 88/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;
11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
13. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lg. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
14. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lg. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
15. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
16. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lg. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
17. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di sua competenza;
- Al Settore 2°, bilancio, programmazione, tributi, economato, risorse umane.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

13-04-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 13-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 858

Camerino, 21-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli