



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.200 del 16-04-2021
N. 537 del Registro generale

<p>Oggetto: SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA LOTTO 10 BLOCCO A APP.3 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 Part. 329 (Arco) 329 (Muro) 365(Muro Betti) - 384 - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI</p>
--

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le

vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Chiara Ercoli per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Morrotto e Via Costanza Varano (Lotto n. 10);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari

ATTESO che:

- L'Ing. Chiara ERCOLI, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto i progetti di messa in sicurezza con opere provvisoriale relativi agli edifici distinti catastalmente al FG. 125 Part. 329 (Arco) – 329 (Muro) – 365(Muro Betti) - 384,
- Con nota prot 20165 del 14-10-2019 l'Ing. Chiara ERCOLI ha comunicato la rinuncia allo svolgimento delle prestazioni tecniche inerenti la fase esecutiva dei lavori
- Con Determinazione n 280 del 21-05-2020 veniva incaricato l'Ing. Luca Bisbocci per lo svolgimento della D.L. e C.S.E per i lavori in oggetto
- Che l'Ing. Luca Bisbocci ha provveduto all'aggiornamento dei progetti di messa in sicurezza con opere provvisoriale relativo agli edifici distinti
 - FG. 125 Part. 329 (Arco) (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 28.500,00;
 - FG. 125 Part. 329 (Muro) (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 19.000,00;
 - FG. 125 Part. 365(Muro Betti) autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione

Civile n. 72035 del 22-12-2016, protocollo n. 644246 del 30-06-2017 per un importo complessivo di spesa di € 55.000,00;

- FG. 125 Part. 384, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di spesa di € 31.000,00.

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. n. 42/2004;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato acquisito il seguente CIG, per le attività di progettazione, D.L., C.S.P e C.S.E.: **Z212DFC00A**.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante, sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari e quindi l'affidamento dell'incarico;
3. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Chiara ERCOLI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1592, C.F. RCLCHR86LB474C, l'incarico per la progettazione, e C.S.P. dei lavori "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10. EDIFICI SITI IN VIA COSTANZA VARANO DESCRITTI AL FG. 125 Part. 329 (Arco) – 329 (Muro) – 365(Muro Betti) - 384;
4. Di dare atto che nell'ambito dell'incarico di cui sopra, l'Ing Chiara ERCOLI ha redatto i progetti di messa in sicurezza con opere provvisorie relativi agli edifici specificati al punto precedente e, ritenuto di dover procedere all'approvazione degli stessi;
5. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativi agli edifici:
 - FG. 125 Part. 329 (Arco) (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in

quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE;

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.	
LOTTO 10	
EDIFICIO FG. 125 PART. 329 (Arco)	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	21.886,76 €
SOMMANO 1	21.886,76 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	6.234,92 €
SOMMANO 2	6.234,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGETTI A RIBASSO)	
	15.651,84 €
SOMMANO 3=1-2	15.651,84 €
4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19	
	190,91 €
SOMMANO 4	190,91 €
IMPORTO IN APPALTO(1+4)	22.077,67 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO	
IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.207,77 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.553,88 €
CNPAIA 4%	62,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	355,53 €
di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	839,10 €
CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	33,56 €
IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	191,99 €
di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	714,79 €
CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	28,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	163,54 €
IMPREVISTI 5% di 1)	1.103,88 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	441,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	697,56 €
SOMMANO 5)	6.422,33 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	28.500,00 €

- FG. 125 Part. 329 (Muro) (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE;

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.	
LOTTO 10	
EDIFICIO FG. 125 PART. 329 (Muro)	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	14.128,85 €
SOMMANO 1	14.128,85 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	2.865,60 €
SOMMANO 2	2.865,60 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	11.263,25 €
SOMMANO 3=1-2	11.263,25 €
4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19	
	123,66 €
SOMMANO 4	123,66 €
IMPORTO IN APPALTO (1+4)	14.252,51 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO	
IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% 1.425,25 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC 1.162,63 €
5d)	CNPAIA 4% 46,51 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22% 266,01 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.) 627,82 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO 25,11 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22% 143,64 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.) 534,81 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE 21,39 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22% 122,36 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1) 712,63 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1) 285,05 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA 849,42 €
SOMMANO 5)	4.747,49 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	19.000,00 €

- FG. 125 Part. 365(Muro Betti) autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione

Civile n. 72035 del 22-12-2016, protocollo n. 644246 del 30-06-2017 che si conclude con il seguente QTE;

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.	
LOTTO 10	
EDIFICIO FG. 125 Muro Betti	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	43.046,05 €
SOMMANO 1	43.046,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	8.008,40 €
SOMMANO 2	8.008,40 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	35.037,65 €
SOMMANO 3=1-2	35.037,65 €
4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19	
	374,83 €
SOMMANO 4	374,83 €
IMPORTO IN APPALTO (1+4)	
	43.420,88 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO	
IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €
5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.342,09 €
5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.405,27 €
5d) CNPAIA 4%	96,21 €
5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	550,33 €
5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	1.199,59 €
5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	47,98 €
5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	274,47 €
5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	1.205,68 €
5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	48,23 €
5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	275,86 €
5f) IMPREVISTI 5% di 1)	2.171,04 €
5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	868,42 €
5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1.145,76 €
SOMMANO 5)	11.579,12 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	55.000,00 €

- FG. 125 Part. 384, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in

quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE;

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.	
LOTTO 10	
EDIFICIO FG. 125 PART. 384	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	24.558,68 €
SOMMANO 1	24.558,68 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	3.928,40 €
SOMMANO 2	3.928,40 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	20.630,28 €
SOMMANO 3=1-2	20.630,28 €
4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19	
	213,30 €
SOMMANO 4	213,30 €
IMPORTO IN APPALTO (1+4)	24.771,98 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO	
IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.477,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.400,22 €
CNPAIA 4%	56,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	320,37 €
di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	623,46 €
CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	24,94 €
IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	142,65 €
di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	776,76 €
CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	31,07 €
IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	177,72 €
IMPREVISTI	1.238,60 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	495,44 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	240,18 €
SOMMANO 5)	6.228,02 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	31.000,00 €

6. Di impegnare per spese tecniche relativamente agli edifici distinti catastalmente al FG. 125 Part. 329 (Arco) – 329 (Muro) – 365(Muro Betti) – 384 la spesa di € 6.522,00 oltre iva ed oneri previdenziali per un totale di € 8.275,11 da impegnare sui fondi del cap. 196/1 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA

SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI”, voce n.7 “**Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All’Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

16-04-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 16-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1066

Camerino, 14-05-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli