



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.51 del 04-02-2021

N. 168 del Registro generale

Oggetto:

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE, DENOMINATA VALLICELLE B - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del Settore 3[^], in riferimento all'attuazione dell'intervento relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", CUP: E13B19000180002;

PREMESSO che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione*

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016 (comma introdotto dal D.L. n. 104/2020 conv. in L. n. 126/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021);

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e smi (di seguito anche solo “decreto legge”);
- sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- per effetto degli ingenti danni il Centro Storico è stato dichiarato “zona rossa” e quindi interdetto all’accesso;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19, uno dei pochi edifici rimasti agibili, e dove si è immediatamente insediato il C.O.C. (Centro operativo comunale). In tale sede è stata anche “ammassata” la maggior parte del personale comunale;
- successivamente, con il crescere della mole di lavoro provocata dall’emergenza, si è cercato di dislocare gli uffici comunali nei pochi edifici ed unità immobiliari ancora disponibili ed agibili sul territorio comunale in modo da permettere, anche se in via transitoria, un “normale” svolgimento dell’attività amministrativa, per cui, a tutt’oggi, i servizi comunali sono stati ridistribuiti come segue:
 - Edificio via Le Mosse 10: Servizi Tecnici: Urbanistica, LL.PP, Manutenzione e appalti;
 - Edificio via Le Mosse 17: Servizio Ragioneria; Tributi; Polizia Locale;
 - Edificio via Le Mosse 19: Servizio Affari Generali; Anagrafe;

Dato atto che l'Amministrazione ha da tempo chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l'autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all'effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;

Dato atto che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo alla “Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2019**, veniva definitivamente individuata l'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata;
- con **nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1003055) **del 20/08/2019**, acquisita agli atti dell'Ente con prot. (A) n. 16219 di pari data, ai fini della realizzazione dell'intervento, veniva **recepita l'individuazione della predetta area “Vallicelle B”**, ritenuta idonea con prescrizioni ed autorizzato il Comune di Camerino a procedere per l'esecuzione dei lavori necessari, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza CDPC n. 394/2016, così come previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016;
- con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) autorizzava l'intervento per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi)

Dato atto, inoltre, che:

- il progetto esecutivo dell'intervento è stato validato dal RUP in data 01/12/2020 (Prot. n. 239/UTC_01.12.2020) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e quindi approvato con atto di Giunta Comunale n. 186 del 01/12/2020, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 così suddiviso, come risulta dal relativo quadro tecnico economico:
 - Lavori € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza- costi speciali della sicurezza (comprese le misure per il contenimento diffusione_covid-19) ed € 1.725.115,92 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
 - Somme a disposizione € 223.209,66;
 - costo della manodopera, compreso nell'importo totale dei lavori, € 625.872,36;

Atteso che:

- l'intervento, è interamente finanziato, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo di € 2.200.000,00, (*note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020*) e imputato al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- l'opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, relativo al triennio 2020/2022 e nell'Elenco Annuale relativo all'anno 2020 (CUP: E13B19000180002) adottato con Delibera G.C. n. 157 del 06.11.2019 e approvato dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 41/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3[^] Settore;
- il CUP è: E13B19000180002, ed il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 8538746C19;

Dato atto che:

- con la **Determinazione a contrattare n. 617/Settore 3[^] del 02.12.2020** veniva indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una gara telematica a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", come da progetto

esecutivo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 186/2020, che prevede lavori a corpo per € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza ed € 1.725.115,92 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso - CUP: E13B19000180002 - CIG: 8538746C19;

- venivano approvati gli ivi allegati schemi di bando e disciplinare di gara, già muniti del visto preventivo dell'ANAC (Prot. ANAC – SG – UVS n. 89944_25.11.2020, agli atti dell'Ente con Prot. n. 25695 del 26.11.2020), corredati della relativa modulistica, recanti le regole di partecipazione e di selezione della procedura, nonché le modalità di partecipazione e i requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati;

Dato atto che:

- il Bando di gara veniva pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 143 del 07/12/2020, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e che lo stesso, unitamente al disciplinare ed agli atti e documenti di gara (prot. n. 26649/2020) veniva altresì pubblicato sul profilo del committente – Amministrazione trasparente, sull'apposito sito web istituzionale del M.I.T./Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche, sulla piattaforma telematica ANAC e sul predetto Portale Appalti dell'Ente;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 14:00 del 30.12.2020;
- con Determinazione n. 7 del/settore 3[^] del 07.01.2021 veniva nominato il seggio di gara nelle persone di seguito indicate:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3^o, quale membro effettivo con funzioni di Presidente nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto;
 - Ing. Ainelen Daniela Bracalente, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore 3^o, quale membro effettivo;
 - Avv. Corrado Speranza, Funzionario Amministrativo del Settore 3^o, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;
- ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara, veniva convocata la prima seduta pubblica di gara per il giorno 11.01.2021 ore 09:00, mediante apposito avviso pubblicato sulla piattaforma telematica;
- come espressamente previsto dagli artt. 16 e 17 del Disciplinare, la stazione appaltante ha proceduto, nelle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 giugno 2019, n. 55, avvalendosi della facoltà di “*inversione procedimentale*”, prevista dall'art. 133,

comma 8, del Codice, per cui le offerte economiche (Busta B) sono state aperte ed esaminate prima dell'apertura e verifica della documentazione amministrativa (Busta A);

Visto il Verbale di Gara delle sedute pubbliche telematiche del 11.01.2021 e 12.01.2021 (prot. n. 12/UTC_12.01.2021), che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale anche ai fini della motivazione, e dal quale sinteticamente risulta quanto segue:

- il seggio di gara ha fatto accesso alla piattaforma telematica e, quindi, proceduto alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti entro il termine stabilito, per cui sono risultate pervenute nei termini n. 46 offerte, come da elenco acquisito tramite stampa a video della pagina della procedura, identificata come gara n. "G00078", di seguito riportata:

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto			
1	ATI CO.PRO.L.A. - CIEFFE SAS					
2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.					
3	LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL-TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATOR					
4	RTI DA COSTITUIRE					
5	ATI COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - ASTECO INDUSTRIA					
6	ATI COSTITUENTO TRA I.M.E. SRL MANDATARIA E SCC SRL MANDANTE					
7	RTI Montedil srl - Cometa srl - Spilit srl					
8	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA					
9	officine potenziari s.r.l. costruzioni metalliche					
10	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.					
11	RTI T&C International Srl - STI Srl					
12	RTI COSTITUENDO: LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. - SAICO S.R.L.					
13	OPERAZIONE SRL					
14	TORELLI DOTTORI S.P.A.					
15	RTI COSTITUENDO IGE IMPIANTI SRL e FERROMECCANICA DI TIBERI					
16	DICATALDO SABINO					
17	COMIC SRL - GIULIANO SRL					
18	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - CO.SMAR. SRL					
19	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL-COS.MA.R. SRL					
20	A.T.I. PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CONSORZIO STA					
21	SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS/ELETTRICA VALERI SRL/L.					
22	RTI Costituendo EDIL SINA COSTRUZIONI SRLS (capogruppo manda					
23	Cemeco					
24	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.					
25	RTI:CO.GE.CA.SRL/UPRISING SRL/GIAQUINTO GIOVANNI					
26	R.T.I. GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO MARCELLA - DEN.SAM.CO					
27	PICONE COSTRUZIONI SRL / CON.AR.T. SOC. CONS. A R.L.					
28	Appalti e Servizi S.r.l.- Unyon Consorzio Stabile S.c.a.r.l.					
29	3C Aedificatoria S.r.l. / Euro Impianti S.r.l.					
30	DB COSTRUZIONI SRL - MIGNOGNA SRL					
31	ANDREOLA GMBH					
32	RTI costituendo di tipo verticale tra Edilcostruzioni Group					
33	ATI Costruzioni Cinqueprata Srl - Tuccillo Francesco e Umber					
34	RTI INVENI-SCS					
35	PROSECO S.B.L. E MCC S.B.L.					
36	ATI SERRHOUSE SRLS - BLUE SHARK SRL					
37	ATI FRANCUCCI OBSINIBLASIOLI MCIMPIANTI					
38	qmm srl					
39	RTI COSTITUENDO G.C. APPALTI SRL (Mandataria)- CIFOLELLI ED					
40	R.T.I. CAGNINI COSTRUZIONI S.B.L.-PIANCATELLI & C. S.B.L.-EL					
41	ATI PETRA' S.R.L.S. - DA.MA COSTRUZIONI METALLICHE S.B.L.					
42	Fato Logistic Equipments SpA - Vitale One Costruzioni srl					
43	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ASI					
44	RTI VERTICALE GUADAGNO EMILIO-DNF DAMIOLI SRL - CTTI SRL					
45	SIMO COSTRUZIONI SRL - CECCONI SRL - CIPEF SRL					
46	RTI Nefer s.r.l. - M.C.I. s.r.l.					

- il seggio ha, quindi, proceduto all'apertura della "Busta B – Offerta Economica" di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale e dando lettura del ribasso offerto: all'esito

- di tali operazioni, è stata verificata - con esito positivo - la regolarità formale di ciascuna delle suindicate n. 46 offerte economiche, le quali, pertanto, sono dichiarate tutte ammesse;
- visto il numero delle offerte ammesse (46), superiore a quindici, il Seggio di gara, come previsto dall'art. 17 del disciplinare, ha proceduto, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice, attraverso la piattaforma telematica, al calcolo della soglia di anomalia, così determinata in 26,360%;
 - il seggio, sempre attraverso la piattaforma telematica, ha, quindi, proceduto all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia di anomalia, per cui sono stati dichiarati esclusi i concorrenti contraddistinti dai seguenti numeri: nn. 25, 28, 6, 15, 22, 2, 27, 32, 35, 38, 20, 10, 13, 36, 5, 19, 12, 42, 18;
 - all'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica ha determinato in modo automatico la conseguente graduatoria provvisoria, qui di seguito riportata:

N.pl*	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?	Esito verific. proc.inversa	
25	RTI.CO.GE.CA.SRL/UPRISING SRL/GIAQUINTO GIOVANNI	-28,111 %	Anomala	No		
28	Appalti e Servizi S.r.l.- Unvono Consorzio Stabile S.c.a.r.l.	-28,07 %	Anomala	No		
6	ATI COSTITUENDO TRA I.M.E. SRL MANDATARIA E SCC SRL MANDANTE	-27,896 %	Anomala	No		
15	RTI COSTITUENDO IGE IMPIANTI SRL e FERROMECCANICA DI TIBERI	-27,696 %	Anomala	No		
22	RTI Costituendo EDIL SINA COSTRUZIONI SRLS (capo gruppo manda	-27,689 %	Anomala	No		
2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	-27,454 %	Anomala	No		
27	PICONE COSTRUZIONI SRL / CON.AR.T. SOC. CONS. A R.L.	-27,389 %	Anomala	No		
32	RTI costituendo di tipo verticale tra Edilcostruzioni Group	-27,311 %	Anomala	No		
35	PROSECO S.R.L. E MCC S.R.L.	-27,301 %	Anomala	No		
38	rmm srl	-27,246 %	Anomala	No		
20	A.T.I. PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CONSORZIO STA	-27,223 %	Anomala	No		
10	Acceide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.	-27,218 %	Anomala	No		
13	OPERAZIONE SRL	-27,146 %	Anomala	No		
36	ATI SERRHOUSE SRLS - BLUE SHARK SRL	-27,045 %	Anomala	No		
5	ATI COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - ASTECO INDUSTRIA	-27,017 %	Anomala	No		
19	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL-COS.MA.R. SRL	-26,883 %	Anomala	No		
12	RTI COSTITUENDO: LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. - SAICO S.R.L.	-26,879 %	Anomala	No		
42	Fato Logistic Equipments SpA - Vitale One Costruzioni srl	-26,825 %	Anomala	No		
18	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - CO.SMAR. SRL	-26,626 %	Anomala	No		
16	DICATALDO SABINO	-26,137 %	Prima ditta classificata	Si		
43	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ARL	-25,942 %	Non anomala	Si		
21	SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS/ELETRICA VALERI SRL/L.	-25,851 %	Non anomala	Si		
34	RTI INVENI-SCS	-25,84 %	Non anomala	Si		
41	ATI PETRA' S.R.L.S. - DA.MA COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	-25,688 %	Non anomala	Si		
1	ATI CO.PRO.LA. - CIEFFE SAS	-24,14 %	Non anomala	Si		
9	officine potenziati s.r.l. costruzioni metalliche	-23,958 %	Non anomala	Si		
29	3C Aedificatoria S.r.l. / Euro Impianti S.r.l.	-23,955 %	Non anomala	Si		
7	RTI Montedil srl - Cometa srl - Spilt srl	-23,456 %	Non anomala	Si		
23	Cemeco	-23,23 %	Non anomala	Si		
14	TORELLI DOTTORI S.P.A.	-23,2 %	Non anomala	Si		

39	RTI COSTITUENDO G.C. APPALTI SRL (Mandataria) - CIFOLELLI ED	-22,569 %	Non anomala	Si		
3	LOPERGOLLO COSTRUZIONI SRL-TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATOR	-22,31 %	Non anomala	Si		
8	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	-21,872 %	Non anomala	Si		
11	RTI T&C International Srl - STI Srl	-21,51 %	Non anomala	Si		
46	RTI Nefer s.r.l. - M.C.I. s.r.l.	-21,456 %	Non anomala	Si		
26	R.T.I. GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO MARCELLA - DEN.SAM.CO	-21,222 %	Non anomala	Si		
24	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.	-20,801 %	Non anomala	Si		
33	ATI Costruzioni Cinquegrana Srl - Tuccillo Francesco e Umber	-20,171 %	Non anomala	Si		
44	RTI VERTICALE GUADAGNO EMILIO-DMF DAMIOLI SRL - CTI SRL	-20,05 %	Non anomala	Si		
4	RTI DA COSTITUIRE	-19,83 %	Non anomala	Si		
30	DB COSTRUZIONI SRL - MIGNOGNA SRL	-15,548 %	Non anomala	Si		
17	COMIC SRL - GIULIANO SRL	-12,879 %	Non anomala	Si		
37	ATI FRANCUCCI ORSINI&BLASIOI MCIMPIANTI	-12,41 %	Non anomala	Si		
40	R.T.I. CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.-PIANCATELLI & C. S.R.L.-EL	-12,34 %	Non anomala	Si		
31	ANDREOLA GMBH	-10,595 %	Non anomala	Si		
45	SIMO COSTRUZIONI SRL - CECCONI SRL - CIPEF SRL	-6,45 %	Non anomala	Si		

- determinata come sopra la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 18 del disciplinare, procede, sempre in seduta pubblica virtuale, all'apertura della Busta A ed alla verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta, nei confronti del miglior offerente nonché dei concorrenti classificatisi secondo e terzo in graduatoria provvisoria, al fine di verificare che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla disciplina di gara, con il seguente esito:

1° classificato - CONCORRENTE N. 16 – DICATALDO SABINO, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726: **verifica documentazione amministrativa: CONFORME;**

2° classificato - CONCORRENTE N. 43 – CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONS.LE a R.L., con sede legale a Patti (ME), Via Canapè snc, C.F./P.IVA: 03509710830: **verifica documentazione amministrativa: CONFORME;**

3° classificato - CONCORRENTE N. 21 – A.T.I.: SEPRIM S.A.S. (mandataria), con sede legale a 06039 Trevi (PG), Via Todi snc, C.F./P.IVA: 01978310546; ELETTRICA VALERI S.R.L., con sede legale a 06035 Gualdo Cattaneo (PG), Via Semigni snc, C.F./P.IVA: 03656940545; L.A.F.A.P. S.R.L., con sede legale a 06036 Montefalco (PG), Zona Artigianale Pietrauta snc, C.F./P.IVA: 02826470540: **verifica documentazione amministrativa: CONFORME.**

- all'esito delle predette operazioni di gara, veniva confermata la graduatoria provvisoria di cui sopra, e per l'effetto il Seggio di gara ha formulato la **proposta di aggiudicazione della gara in oggetto in favore del concorrente n. 16, ditta DICATALDO SABINO**, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, **che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 26,137% rispetto all'importo posto a base di gara**, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 33.712,34, per un importo contrattuale a corpo di euro 1.307.934,71, oltre

IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.725.115,92 – detratto l'importo del ribasso di € 450.893,55 = € 1.274.222,37 oltre gli oneri per la sicurezza di € 33.712,34, per un totale di € 1.307.934,71);

Ritenuto, pertanto, necessario recepire ed approvare l'allegato Verbale di gara, nonché approvare la relativa proposta di aggiudicazione e, per l'effetto, aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto in favore del concorrente n. 16, ditta DICATALDO SABINO, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, alle condizioni tutte stabilite negli atti e documenti di gara, nel progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 186 del 01/12/2020, compresi il relativo capitolato speciale e schema di contratto, come integrate dall'offerta economica presentata dallo stesso concorrente con dichiarazione di ribasso percentuale offerto, pari al 26,137%, sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 33.712,34, e, quindi, **per un importo contrattuale a corpo di euro 1.307.934,71, oltre IVA** (*importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.725.115,92 – detratto l'importo del ribasso di € 450.893,55 = € 1.274.222,37 oltre gli oneri per la sicurezza di € 33.712,34, per un totale di € 1.307.934,71, oltre IVA*);

Ritenuto, quindi, doversi prendere atto delle suddette risultanze della procedura di gara;

Atteso che il Q.T.E. di aggiudicazione risulta, pertanto, essere il seguente:

SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI					
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE					
			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori				
	A.1	Importo dei lavori sicurezza inclusa			
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura		- €	
	A.1.2	di cui importo dei lavori a corpo		1.758.828,26 €	
		Totale importo lavori		1.758.828,26 €	1.758.828,26 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso INCLUSI NELLE VOCI DI C.M.E.		13.788,90 €	
	A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PREVISTI DAL PSC (inclusi in A.1)		19.923,44 €	
	A.2.3	Oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso		33.712,34 €	33.712,34 €
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso		1.725.115,92 €	1.725.115,92 €
	A.4	Ribasso offerto			26,137% 450.893,55 €
A.5	Totale lavori al netto del ribasso d'asta oneri complessivi sicurezza esclusi		-	1.274.222,37 €	
A.6	Totale lavori al netto del ribasso d'asta oneri complessivi sicurezza inclusi		-	1.307.934,71 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione				
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)		- €	- €
	B.1	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		16.500,00 €	16.500,00 €
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		10.000,00 €	10.000,00 €
	B.3	Imprevisti 2,08%		36.504,05 €	36.504,05 €
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		5.000,00 €	5.000,00 €
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016		31.940,32 €	31.940,32 €
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionalliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi			
	B.7.1	Progettazione definitiva		36.000,00 €	36.000,00 €
	B.7.2	Progettazione Esecutiva		33.672,56 €	33.672,56 €
	B.7.3	CSP e CSE		12.906,37 €	12.906,37 €
	B.7.4	Spese tecniche relative alla relazione geologica		10.807,06 €	10.807,06 €
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €
	B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €
	B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento e ufficio di Direzione lavori		15.000,00 €	15.000,00 €
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		6.500,00 €	6.500,00 €	
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7.1-3+B.8+B.9+B.9.1+B.10)		4.163,16 €	4.163,16 €	
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1.4)		216,14 €	216,14 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		4.000,00 €	4.000,00 €	
B.13	Economie da ribasso d'asta		-	495.982,90 €	
	B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+.....+B.13)			223.209,66 €	719.192,56 €
C. IVA	C. IVA				
	C.1	I.V.A. sui Lavori	10%	175.882,83 €	130.793,47 €
	C.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7.1+B.7.2+B.7.3+B.7.4+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.11.1+B.12)	22%	42.079,25 €	42.079,25 €
	C. Totale IVA			217.962,08 €	172.872,73 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.6+B+C)			2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	

Ritenuto, inoltre, di disporre – ai sensi di legge - le pubblicazioni del presente provvedimento, unitamente all'allegato verbale di gara, nonché la comunicazione dell'aggiudicazione ai partecipanti, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante la piattaforma elettronica;

Dato atto che:

- ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione in oggetto, è stata già perfezionata, con esito positivo, mediante il sistema AVCPass e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, la verifica circa il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti

richiesti e prescritti ai sensi di legge in ordine all'affidamento in oggetto, ivi compreso il D.Lgs. n. 159/2011, ed in particolare:

- è stata già verificata la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario, come segue: DURC regolare – Prot. n. INAIL_24152902, con scadenza validità al 11/02/2021, nonché effettuata la consultazione diretta del Casellario informatico dell'ANAC, anch'essa con esito positivo in data 13.01.2021;
 - il medesimo operatore economico risulta in possesso dell'iscrizione all'elenco speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. (scadenza al 09.12.2021);
 - è stata inoltre effettuata la consultazione diretta dell'Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list* di cui all'art. 1, commi 52-57, Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013 s.m.i.) sul sito web istituzionale della Prefettura di Barletta Andria Trani, dove la ditta aggiudicataria risulta iscritta con provvedimento n. 19410 e scadenza al 09.12.2021, ed inoltre effettuata, sempre con esito positivo, la rituale verifica del requisito mediante accertamento sulla BDNA;
- che, trattandosi di intervento emergenziale ai sensi dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016, come previsto dalla disciplina di gara e suindicata normativa, si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

Dato atto che per la presente procedura non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti;

Dato atto che l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Precisato che, in applicazione del Protocollo di intesa tra ANAC, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 26.10.2016 avente ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria", il presente atto è stata verificato preventivamente dall'ANAC, come risulta dalla nota della medesima Autorità (ANAC – SG – UVS Prot. uscita n. 000752 del 28.01.2021), acquisita in pari data agli atti dell'Ente con Prot. n. 2609;

Individuato nel sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e attestata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 DPR 62/2013 e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

VISTO - il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento EE.LL.”;

VISTI - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare i correttivi/deroghe introdotte con il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, n. 394/2016, n. 489/2017, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

VISTO - il citato Protocollo di intesa tra ANAC, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 26.10.2016;

Ritenuto di dovere esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di recepire ed approvare** il documento istruttorio quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) **Di recepire ed approvare** integralmente il Verbale di Gara delle sedute pubbliche del 11.01.2021 e 12.01.2021 (prot. n. 12/UTC_12.01.2021) che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale, anche ai fini della motivazione;
- 3) **Di aggiudicare**, pertanto, l'appalto dei lavori relativi alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B" – (CUP: E13B19000180002 – CIG: 8538746C19), in favore del concorrente n. 16, **ditta DICATALDO SABINO**, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSDN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, alle condizioni tutte stabilite negli atti e documenti di gara, nel progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 186 del 01/12/2020, compresi il relativo capitolato speciale e schema di contratto, come integrate dall'offerta economica presentata dallo stesso concorrente con dichiarazione di ribasso percentuale offerto, pari al 26,137%, sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 33.712,34, e, quindi, **per un importo contrattuale a corpo di euro 1.307.934,71, oltre IVA** (*importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.725.115,92 – detratto l'importo del ribasso di € 450.893,55 = € 1.274.222,37 oltre gli oneri per la sicurezza di € 33.712,34, per un totale di € 1.307.934,71, oltre IVA*);
- 4) **Dare atto** che il Q.T.E. di aggiudicazione risulta essere, pertanto, il seguente:

SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI					
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE					
			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori				
	A.1	Importo dei lavori sicurezza inclusa			
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	- €		
	A.1.2	di cui importo dei lavori a corpo	1.758.828,26 €		
		Totale importo lavori		1.758.828,26 €	1.758.828,26 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso INCLUSI NELLE VOCI DI C.M.E.	13.788,90 €		
	A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PREVISTI DAL PSC (inclusi in A.1)	19.923,44 €		
	A.2.3	Oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso		33.712,34 €	33.712,34 €
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso		1.725.115,92 €	1.725.115,92 €
	A.4	Ribasso offerto			26,137%
A.5	Totale lavori al netto del ribasso d'asta oneri complessivi sicurezza esclusi		-	1.274.222,37 €	
A.6	Totale lavori al netto del ribasso d'asta oneri complessivi sicurezza inclusi		-	1.307.934,71 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione				
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €		- €
	B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	16.500,00 €		16.500,00 €
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €		10.000,00 €
	B.3	Imprevisti 2,08%	36.504,05 €		36.504,05 €
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €		- €
	B.5	Oneri di conferimento a discarica	5.000,00 €		5.000,00 €
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	31.940,32 €		31.940,32 €
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi			
	B.7.1	Progettazione definitiva	36.000,00 €		36.000,00 €
	B.7.2	Progettazione Esecutiva	33.672,56 €		33.672,56 €
	B.7.3	CSP e CSE	12.906,37 €		12.906,37 €
	B.7.4	Spese tecniche relative alla relazione geologica	10.807,06 €		10.807,06 €
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)	- €		- €
	B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione	- €		- €
	B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento e ufficio di Direzione lavori	15.000,00 €		15.000,00 €
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	6.500,00 €		6.500,00 €	
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7.1-3+B.8+B.9.1+B.10)	4.163,16 €		4.163,16 €	
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1.4)	216,14 €		216,14 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	4.000,00 €		4.000,00 €	
B.13	Economie da ribasso d'asta	-		495.982,90 €	
	B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+.....+B.13)		223.209,66 €	719.192,56 €	
C. IVA	C. IVA				
	C.1	I.V.A. sui Lavori	10%	175.882,83 €	130.793,47 €
	C.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7.1+B.7.2+B.7.3+B.7.4+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.11.1+B.12)	22%	42.079,25 €	42.079,25 €
		C. Totale IVA	217.962,08 €	172.872,73 €	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.6+B+C)			2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	

- 5) **Di dare atto** che i lavori oggetto di appalto costituiscono intervento urgente post-sisma 2016, ai sensi dell'Ordinanza dell'OCDPC n. 408/2016 art. 2 e delle altre in premessa richiamate e, quindi, disporre, come previsto dalla disciplina di gara e suindicata normativa, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- 6) **Di dare atto** che la verifica dei requisiti dichiarati dal medesimo aggiudicatario e prescritti ai sensi di legge in ordine all'affidamento in oggetto è stata già perfezionata con esito positivo e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento;

- 7) **Di disporre** – ai sensi di legge - le pubblicazioni del presente provvedimento, unitamente all'allegato verbale di gara, nonché la comunicazione dell'aggiudicazione ai partecipanti, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante la piattaforma elettronica;
- 8) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Orioli - Responsabile del Settore 3[^] del Comune di Camerino;
- 9) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 10) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del visto di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché per accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 12) **Di dare atto** che l'intervento è interamente finanziato, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 (*note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020*) e imputato al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 13) **Di dare atto** che, con la Determinazione n. 617/Settore 3[^] del 02.12.2020 veniva disposta la relativa **prenotazione dell'impegno di spesa** per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento in oggetto, per complessivi € 1.934.711,09 sui fondi del Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 14) **Di impegnare**, pertanto, la **spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori disposta con il presente atto, pari all'importo lordo complessivo di € 1.438.728,18** (*importo netto di aggiudicazione di € 1.307.934,71 + IVA 10% per € 130.793,47 = importo lordo complessivo di aggiudicazione di € 1.438.728,18*) sui fondi del

Cap. 2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016”
del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

- 15) **Di dare atto**, come da prescrizione contenuta nelle note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche di cui in premessa, che il Comune di Camerino, in fase di rendicontazione, sarà tenuto all’inserimento delle spese sostenute in ordine all’intervento in oggetto, sul portale regionale CohesionWork-PA, per ogni relativa liquidazione;
- 16) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) **Di trasmettere** la presente determinazione:
- All’Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

04-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all’originale
Camerino, 04-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 321

Camerino, 05-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli