

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA CASELLE - PONTE DELLA CERASA ID 4522

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		1.021.493,80 €	
		di cui importo dei lavori a corpo		- €	
		Totale importo lavori			1.021.493,80 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			41.729,83 €
A.3	Importo dei lavori a base di gara			979.763,97 €	
Totale importo dei lavori (A.1.1)				1.021.493,80 €	
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				979.763,97 €	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €
	B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	20.429,88 €
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
	B.3	Imprevisti 4,40%	44.994,77 €
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	B.5	Oneri di conferimento a discarica	10.000,00 €
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	20.429,88 €
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliere e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	131.681,96 €
	B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	11.900,82 €
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)	- €
	B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione	- €
	B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	- €
	B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	20.429,88 €
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	6.084,47 €	
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1)	238,02 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	5.000,00 €	
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+.....+B.12)			271.189,67 €

C. IVA	C. IVA		€	
	C.1	I.V.A. sui Lavori	10%	102.149,38 €
	C.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.11.1+B.12)	22%	55.167,15 €
C. Totale IVA			157.316,53 €	

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B+C) 1.450.000,00 €