



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.5/Sett.LL.PP. del 07-01-2019

N. 10 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. NOMINA SEGGIO DI GARA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di nomina del seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare il seggio di gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui all'oggetto, nelle persone di seguito indicate:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Geom. Andrea Cimorelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Luca Bisbocci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di porzione di Via Varino Favorino (Lotto n. 4);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 329 del 21-12-2018, RG 1099:
 - Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, redatto dall’Ing. Luca Bisbocci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 117		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della

Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 127		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		17.314,69 €
SOMMANO 1		17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.694,61 €
SOMMANO 2		2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		14.620,08 €
SOMMANO 3=1-2		14.620,08 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €
CNPAA 4%		52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €
SOMMANO 2)		4.685,31 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		22.000,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 137		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		9.101,93 €
SOMMANO 1		9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.319,71 €
SOMMANO 2		1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.782,22 €
SOMMANO 3=1-2		7.782,22 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €
SOMMANO 2)		2.698,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		11.800,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 141		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		6.430,83 €
SOMMANO 1		6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		881,92 €
SOMMANO 2		881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		5.548,91 €
SOMMANO 3=1-2		5.548,91 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €
CNPAIA 4%		24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €
SOMMANO 2)		2.069,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 26560 del 05-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 440		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		45.787,84 €
SOMMANO 1		45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.373,27 €
SOMMANO 2		6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.414,57 €
SOMMANO 3=1-2		39.414,57 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €
CNPAIA 4%		109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €
SOMMANO 2)		11.712,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		57.500,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisoriale relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27234 del 17-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 441		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		62.353,45 €
SOMMANO 1		62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		7.431,97 €
SOMMANO 2		7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.921,48 €
SOMMANO 3=1-2		54.921,48 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €
CNPAIA 4%		142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €
SOMMANO 2)		15.146,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		77.500,00 €

- Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
- Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

- L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
 - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
 - Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Si impegnava:
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, la spesa complessiva di € 39.900,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, la spesa complessiva di € 22.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, la spesa complessiva di € 11.800,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, la spesa complessiva di € 8.500,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, la spesa complessiva di € 57.500,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, la spesa complessiva di € 77.500,00;

Per un totale complessivo di € 217.200,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

DATO ATTO che, a mezzo PEC, in data 21-12-2018, prot. 27625, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998:

- 1- EDILIZIA CANDELORO SRL, con sede in Via Fondo Valle Alento, 24/B – 66010 Torrevicchia Teatina (CH), P.IVA 02125200697, PEC: ediliziacandelorosrl@pec.it
- 2- AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, PEC: impresaalessandrini@postacertificata.pro
- 3- IMPRESA EDILE VIRGILI PIERINO SNC DI VIRGILI PIERINO & C., con sede in Via E. Farabollini, 3 – 62010 Treia (MC), P.IVA 00285960431, PEC: virgilisnc@pec.it
- 4- FIORELLI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Madonnetta, 70 – 63816 Francavilla D'Ete (FM), P.IVA: 01707280440, PEC: fiorellicostruzioni@pec.it
- 5- BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL, con sede in Corso Italia, 106 – 62022 Castelraimondo (MC), P.IVA 01561020437, PEC: boldrinilaf@ticertifica.it

DATO ATTO, inoltre, che come previsto dalla lettera d'invito, il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 07-01-2019, mentre l'apertura delle buste è stabilita per il giorno 08-01-2019 alle ore 8:30;

RITENUTO, pertanto, dover nominare il seggio di gara nelle persone di seguito indicate:

- Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
- Geom. Andrea Cimorelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 117:
 - CUP: E15J17000170001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZBE266DCAE.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 127:
 - CUP: E15J17000180001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZB7266DDBC.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 137:
 - CUP: E15J17000190001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z42266DE8E.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 141:
 - CUP: E15J17000200001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z04266E079.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 440:
 - CUP: E15J17000210001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z4C266E23B.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 441:
 - CUP: E15J17000220001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z5A266E310.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 77453175C8.

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare il seggio di gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui all'oggetto, nelle persone di seguito indicate:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Geom. Andrea Cimorelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ORIOLO MARCO

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLO MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
07-01-2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO