



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.137/Serv.Man. del 13-11-2018

N. 913 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE ESAME PREVENTIVI - AGGIUDICAZIONE LOTTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare l'allegato verbale per esame preventivi operatori economici ei lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegato verbale dell'esame preventivi del 26 ottobre 2018 per la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 4) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale, suddivisi in sette lotti di seguito riportati:

-LOTTO N. 1

STRADA DI SANT'ERASMO-CALCINA

-LOTTO N. 2

ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI CALVIE-SELLANO-PERITO

-LOTTO N. 3

STRADA DI CALVIE -MERGNANO SANT'ANGELO

-LOTTO N. 4

UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIAIA DI SOTTO

-LOTTO N. 5

VIABILITA' INTERNA DI SAN MARCELLO

-LOTTO N. 6

VIABILITA' INTERNA DI POLVERINA

STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO –MERGNANO SANT'ANGELO

UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO

-LOTTO N. 7

VIABILITA' INTERNA DI RAGGIANO

DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO

DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI DEL CENTRO ABITATO DI CAMERINO

- 2) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 1** codice CIG: Z13255AB59 “STRADA DI SANT'ERASMO – CALCINA”, alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI snc con sede in località Rio di Camerino con il ribasso del 25,80 % al prezzo di € 29.389,81 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.024,00 detratto l'importo del ribasso del 25,80 % pari a € 9.810,19 = € 28.213,81 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.176,00, per un totale pertanto di € 29.389,81);
- 3) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 1 “STRADA DI SANT'ERASMO – CALCINA”, risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 1 "STRADA DI SANT'ERASMO - CALCINA"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		39.200,00 €	39.200,00 €
SOMMANO 1		39.200,00 €	39.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.176,00 €	1.176,00 €
SOMMANO 2		1.176,00 €	1.176,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		38.024,00 €	38.024,00 €
SOMMANO 3=1-2		38.024,00 €	38.024,00 €
SCONTO DI GARA 25,80 %			9.810,19 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			28.213,81 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			29.389,81 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.624,00 €	6.465,75 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.660,00 €	1.660,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		784,00 €	784,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			11.968,44 €
SOMMANO 2)		11.068,00 €	20.878,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		50.268,00 €	50.268,00 €

- 4) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 2** codice CIG: Z55255AB70 “ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO”, alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.r.L. con sede in località Maddalena n. 23 di Muccia (MC) con il ribasso del 22,37 % al prezzo di € 29.754,42 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.860,00 detratto l'importo del ribasso del 22,37 % pari a € 8.245,58 = € 28.614,42 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.140,00, per un totale pertanto di € 29.754,42);
- 5) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 2 “ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO”, risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 2 "ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		38.000,00 €	38.000,00 €
	SOMMANO 1	38.000,00 €	38.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		1.140,00 €	1.140,00 €
	SOMMANO 2	1.140,00 €	1.140,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		36.860,00 €	36.860,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.860,00 €	36.860,00 €
	SCONTO DI GARA 22,37 %		8.245,58 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.614,42 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		29.754,42 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.360,00 €	6.545,97 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.900,00 €	1.900,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		760,00 €	760,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			10.059,61 €
	SOMMANO 2)	11.020,00 €	19.265,58 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		49.020,00 €	49.020,00 €

- 6) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 3** codice CIG: Z26255AB91 "STRADA DI CALVIE-MERGNANO SANT'ANGELO", alla ditta PORFIRI SANDRO con sede in località Campogiano n. 23/a di Corridonia (MC) con il ribasso del 25,20 % prezzo di € 28.182,39 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.181,00 detratto l'importo del ribasso del 25,20 % pari a € 9.117,61 = € 27.063,39 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.119,00, per un totale pertanto di € 28.182,39);
- 7) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 3 "STRADA DI CALVIE-MERGNANO SANT'ANGELO", risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 3 "STRADA DI CALVIE -MERGNANO SAN T'ANGELO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		37.300,00 €	37.300,00 €
	SOMMANO 1	37.300,00 €	37.300,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.119,00 €	1.119,00 €
	SOMMANO 2	1.119,00 €	1.119,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		36.181,00 €	36.181,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.181,00 €	36.181,00 €
	SCONTO DI GARA 25,20 %		9.117,61 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		27.063,39 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.182,39 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.206,00 €	6.200,12 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.865,00 €	1.865,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		746,00 €	746,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			11.123,49 €
	SOMMANO 2)	10.817,00 €	19.934,61 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		48.117,00 €	48.117,00 €

- 8) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 4** codice CIG: ZE7255AB9F “UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO”, alla ditta PRO.GE.CO S.r.L. con sede in via Aldo Moro di Muccia (MC) con il ribasso del 17,777 al prezzo di € 24.828,93 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso del 17,777 % pari a € 5.171,07 = € 23.928,93 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 24.828,93);
- 9) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 4 “UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO”, risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 4 "UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €
	SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		900,00 €	900,00 €
	SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.100,00 €	29.100,00 €
	SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €
	SCONTO DI GARA 17,777 %		5.171,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		23.928,93 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.828,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.462,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.308,71 €
	SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.871,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €

10) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 5** codice CIG: Z9B255ABBA “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO”, alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in contrada Divina Pastora di Tolentino (MC) con il ribasso del 15,00 al prezzo di € 25.635,00 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l’importo del ribasso del 15,00 % pari a € 4.365,00 = € 24.735,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 25.635,00);

11) Dare atto che, a seguito dell’affidamento dei lavori del lotto n. 5 “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO”, risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €
	SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		900,00 €	900,00 €
	SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.100,00 €	29.100,00 €
	SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €
	SCONTO DI GARA 15,00 %		4.365,00 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.735,00 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.635,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €
	SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.065,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €

- 12) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 6** codice CIG: ZF4255AB34 “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA – STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO/MERGNANO SANT’ANGELO – UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO”, alla ditta GATTI E PURINI con sede in via Enrico Fermi n. 22 di San Severino Marche (MC) con il ribasso del 9,00 % al prezzo di € 32.218,31 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 34.241,00 detratto l’importo del ribasso del 9,00 % pari a € 3.081,69 = € 31.159,31 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.059,00 per un totale pertanto di € 32.218,31);
- 13) Dare atto che, a seguito dell’affidamento dei lavori del lotto n. 6 “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA – STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO/MERGNANO SANT’ANGELO – UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO”, risulta il seguente Q.T.E.:

LOTTO N. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SANT'ANGELO/MERGNANO SAN SAVINO - STRADA INTERNA DELLA FRAZIONE DI SENTINO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		35.300,00 €	35.300,00 €
	SOMMANO 1	35.300,00 €	35.300,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.059,00 €	1.059,00 €
	SOMMANO 2	1.059,00 €	1.059,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		34.241,00 €	34.241,00 €
	SOMMANO 3=1-2	34.241,00 €	34.241,00 €
	SCONTO DI GARA 9,00 %		3.081,69 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.159,31 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.218,31 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		7.766,00 €	7.088,02 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA/IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.768,00 €	1.768,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		706,00 €	706,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.759,67 €
	SOMMANO 2)	10.240,00 €	13.321,69 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		45.540,00 €	45.540,00 €

- 14) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 7** codice CIG: ZC1255AC2A "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO – DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI", alla ditta FERRETTI S.r.L. con sede in Località Lanciano di Castelraimondo (MC) con il ribasso del 8,00 % al prezzo di € 21.205,98 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 22.300,30 detratto l'importo del ribasso del 8,00 % pari a € 1.784,02 = € 20.516,28 oltre gli oneri per la sicurezza di € 689,70 per un totale pertanto di € 21.205,98);
- 15) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO – DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI", risulta il seguente Q.T.E.:

LOTTO N. 7 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO - DUE TRATTI DELLA STRADA ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		22.990,00 €	22.990,00 €
	SOMMANO 1	22.990,00 €	22.990,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		689,70 €	689,70 €
	SOMMANO 2	689,70 €	689,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		22.300,30 €	22.300,30 €
	SOMMANO 3=1-2	22.300,30 €	22.300,30 €
	SCONTO DI GARA 8,00 %		1.784,02 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.516,28 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.205,98 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		5.057,80 €	4.665,31 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.147,40 €	1.147,40 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		459,80 €	459,80 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			2.176,51 €
	SOMMANO 2)	6.665,00 €	8.449,02 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		29.655,00 €	29.655,00 €

16) Dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, diverrà efficace a seguito della verifica nei confronti degli aggiudicatari dei sette lotti del possesso dei requisiti prescritti e che i sette contratti saranno stipulati mediante sottoscrizione della presente determina e del foglio patti e condizioni allegato alla determina stessa, senza applicazione del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del citato art. 32, c. 10 lett. b);

17) Di dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00 per i sette lotti è finanziata con i fondi dei capitoli:

- CAP. 2834/0 "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" per € 268.000,00 di cui € 225.000,00 con mutuo a contrarre con Cassa DD.PP. e per € 43.000,00 con fondi propri di bilancio;

- CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

18) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario, Ufficio Appalti, Albo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018 è stato approvato il progetto per lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale, suddiviso nei sotto elencati sette lotti:

-LOTTO N. 1

STRADA DI SANT'ERASMO-CALCINA

-LOTTO N. 2

ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI CALVIE-SELLANO-PERITO

-LOTTO N. 3

STRADA DI CALVIE -MERGNANO SANT'ANGELO

-LOTTO N. 4

UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO

-LOTTO N. 5

VIABILITA' INTERNA DI SAN MARCELLO

-LOTTO N. 6

VIABILITA' INTERNA DI POLVERINA

STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO –MERGNANO SANT'ANGELO

UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO

-LOTTO N. 7

VIABILITA' INTERNA DI RAGGIANO

DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO

DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI DEL CENTRO ABITATO DI CAMERINO

- per i suddetti lavori è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- con PEC inviate il 17/10/2018, sono stati richiesti preventivi al fine di aggiudicare i lavori dei lotti sopra indicati, tramite procedura di cui all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, agli operatori economici di seguito indicati:

DITTA	INDIRIZZO
1 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL	Loc. Maddalena n. 23- 62034 Muccia
2 – EDILASFALTI SRL	Loc. Carbone snc -Camerino
3 – EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI	C.da Divina Pastora -Tolentino
4 - MICARELLI COSTRUZIONI SNC	Loc. Rio - Camerino
5 – MACCARI GIANCARLO COSRUZIONI SRL	Loc. Torre del Parco – Camerino
6 – GATTI E PURINI	Via E. Fermi 22 - San Severino Marche
7 - PRO.GE.CO SRL	Via Aldo Moro - Muccia
8 – PORFIRI SANDRO	C.da Campogiano 35/a - Corridonia
9 – FERRETTI SRL	Loc. Lanciano - Castelraimondo

VISTO l'allegato verbale dell'esame preventivi di cui sopra del 26/10/2018 per la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 4) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale, che si conclude con la proposta di aggiudicazione dei sette lotti, ciascuno ad un operatore economico, come di seguito indicato:

- 1) Lotto n. 1 codice CIG: Z13255AB59 “STRADA DI SANT'ERASMO – CALCINA”, alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI snc con sede in località Rio di Camerino con il ribasso del 25,80 % al prezzo di € 29.389,81 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.024,00 detratto l'importo del ribasso del 25,80 % pari a € 9.810,19 = € 28.213,81 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.176,00, per un totale pertanto di € 29.389,81);
- 2) Lotto n. 2 codice CIG: Z55255AB70 “ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO”, alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.r.L. con sede in località Maddalena n. 23 di Muccia (MC) con il ribasso del 22,37 % al prezzo di € 29.754,42 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.860,00 detratto l'importo del ribasso del 22,37 % pari a € 8.245,58 = € 28.614,42 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.140,00, per un totale pertanto di € 29.754,42);
- 3) Lotto n. 3 codice CIG: Z26255AB91 “STRADA DI CALVIE-MERGNANO SANT'ANGELO”, alla ditta PORFIRI SANDRO con sede in località Campogiano n.

23/a di Corridonia (MC) con il ribasso del 25,20 % prezzo di € 28.182,39 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.181,00 detratto l'importo del ribasso del 25,20 % pari a € 9.117,61 = € 27.063,39 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.119,00, per un totale pertanto di € 28.182,39);

- 4) Lotto n. 4 codice CIG: ZE7255AB9F "UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO", alla ditta PRO.GE.CO S.r.L. con sede in via Aldo Moro di Muccia (MC) con il ribasso del 17,777 al prezzo di € 24.828,93 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso del 17,777 % pari a € 5.171,07 = € 23.928,93 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 24.828,93);
- 5) Lotto n. 5 codice CIG: Z9B255ABBA "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO", alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in contrada Divina Pastora di Tolentino (MC) con il ribasso del 15,00 al prezzo di € 25.635,00 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso del 15,00 % pari a € 4.365,00 = € 24.735,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 25.635,00);
- 6) Lotto n. 6 codice CIG: ZF4255AB34 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO/MERGNANO SANT'ANGELO - UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO", alla ditta GATTI E PURINI con sede in via Enrico Fermi n. 22 di San Severino Marche (MC) con il ribasso del 9,00 % al prezzo di € 32.218,31 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 34.241,00 detratto l'importo del ribasso del 9,00 % pari a € 3.081,69 = € 31.159,31 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.059,00 per un totale pertanto di € 32.218,31);
- 7) Lotto n. 7 codice CIG: ZC1255AC2A "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO - DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI", alla ditta FERRETTI S.r.L. con sede in Località Lanciano di Castelraimondo (MC) con il ribasso del 8,00 % al prezzo di € 21.205,98 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 22.300,30 detratto l'importo del ribasso del 8,00 % pari a € 1.784,02 = € 20.516,28 oltre gli oneri per la sicurezza di € 689,70 per un totale pertanto di € 21.205,98);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006;

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con i fondi dei capitoli:

- CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00 di cui € 225.000,00 con nuovo mutuo da contrarre con Cassa DD.PP. e per € 43.000,00 con fondi propri di bilancio;
- CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017, per l’utilizzo delle quali è necessario attivare devoluzione del relativo mutuo;

ACQUISITA altresì l’attestazione del responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 19) Approvare l’allegato verbale dell’esame preventivi del 26 ottobre 2018 per la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 4) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale, suddivisi in sette lotti di seguito riportati:

-LOTTO N. 1

STRADA DI SANT’ERASMO-CALCINA

-LOTTO N. 2

ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI CALVIE-SELLANO-PERITO

-LOTTO N. 3

STRADA DI CALVIE -MERGNANO SANT’ANGELO

-LOTTO N. 4

UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIAIA DI SOTTO

-LOTTO N. 5

VIABILITA’ INTERNA DI SAN MARCELLO

-LOTTO N. 6

VIABILITA’ INTERNA DI POLVERINA

STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO –MERGNANO SANT’ANGELO

UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO

-LOTTO N. 7

VIABILITA’ INTERNA DI RAGGIANO

DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO

DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI DEL CENTRO ABITATO DI CAMERINO

- 20) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 1** codice CIG: Z13255AB59 “STRADA DI SANT’ERASMO – CALCINA”, alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI snc con sede in località Rio di Camerino con il ribasso del 25,80 % al prezzo di € 29.389,81 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.024,00 detratto l’importo del ribasso del 25,80 % pari a € 9.810,19 = € 28.213,81 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.176,00, per un totale pertanto di € 29.389,81);
- 21) Dare atto che, a seguito dell’affidamento dei lavori del lotto n. 1 “STRADA DI SANT’ERASMO – CALCINA”, risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 1 "STRADA DI SANT'ERASMO - CALCINA"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		39.200,00 €	39.200,00 €
	SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		1.176,00 €	1.176,00 €
	SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		38.024,00 €	38.024,00 €
	SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €
	SCONTO DI GARA 25,80 %		9.810,19 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.213,81 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		29.389,81 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.624,00 €	6.465,75 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.660,00 €	1.660,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		784,00 €	784,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			11.968,44 €
	SOMMANO 2)	11.068,00 €	20.878,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		50.268,00 €	50.268,00 €

- 22) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 2** codice CIG: Z55255AB70 "ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO", alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.r.L. con sede in località Maddalena n. 23 di Muccia (MC) con il ribasso del 22,37 % al prezzo di € 29.754,42 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.860,00 detratto l'importo del ribasso del 22,37 % pari a € 8.245,58 = € 28.614,42 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.140,00, per un totale pertanto di € 29.754,42);
- 23) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 2 "ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO", risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 2 "ALCUNI TRATTI DELLA STRADA CALVIE-SELLANO-PERITO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		38.000,00 €	38.000,00 €
	SOMMANO 1	38.000,00 €	38.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		1.140,00 €	1.140,00 €
	SOMMANO 2	1.140,00 €	1.140,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		36.860,00 €	36.860,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.860,00 €	36.860,00 €
	SCONTO DI GARA 22,37 %		8.245,58 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.614,42 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		29.754,42 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.360,00 €	6.545,97 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.900,00 €	1.900,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		760,00 €	760,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			10.059,61 €
	SOMMANO 2)	11.020,00 €	19.265,58 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		49.020,00 €	49.020,00 €

- 24) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 3** codice CIG: Z26255AB91 "STRADA DI CALVIE-MERGNANO SANT'ANGELO", alla ditta PORFIRI SANDRO con sede in località Campogiano n. 23/a di Corridonia (MC) con il ribasso del 25,20 % prezzo di € 28.182,39 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.181,00 detratto l'importo del ribasso del 25,20 % pari a € 9.117,61 = € 27.063,39 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.119,00, per un totale pertanto di € 28.182,39);
- 25) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 3 "STRADA DI CALVIE-MERGNANO SANT'ANGELO", risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 3 "STRADA DI CALVIE -MERGNANO SAN T'ANGELO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		37.300,00 €	37.300,00 €
	SOMMANO 1	37.300,00 €	37.300,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.119,00 €	1.119,00 €
	SOMMANO 2	1.119,00 €	1.119,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		36.181,00 €	36.181,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.181,00 €	36.181,00 €
	SCONTO DI GARA 25,20 %		9.117,61 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		27.063,39 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.182,39 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.206,00 €	6.200,12 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.865,00 €	1.865,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		746,00 €	746,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			11.123,49 €
	SOMMANO 2)	10.817,00 €	19.934,61 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		48.117,00 €	48.117,00 €

- 26) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 4** codice CIG: ZE7255AB9F “UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO”, alla ditta PRO.GE.CO S.r.L. con sede in via Aldo Moro di Muccia (MC) con il ribasso del 17,777 al prezzo di € 24.828,93 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso del 17,777 % pari a € 5.171,07 = € 23.928,93 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 24.828,93);
- 27) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 4 “UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO”, risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 4 "UN TRATTO DELLA STRADA DI SABBIA DI SOTTO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €
	SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		900,00 €	900,00 €
	SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.100,00 €	29.100,00 €
	SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €
	SCONTO DI GARA 17,777 %		5.171,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		23.928,93 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.828,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.462,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.308,71 €
	SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.871,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €

28) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 5** codice CIG: Z9B255ABBA "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO", alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in contrada Divina Pastora di Tolentino (MC) con il ribasso del 15,00 al prezzo di € 25.635,00 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso del 15,00 % pari a € 4.365,00 = € 24.735,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 25.635,00);

29) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO", risulta il seguente Q.T.E.:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €
	SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		900,00 €	900,00 €
	SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.100,00 €	29.100,00 €
	SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €
	SCONTO DI GARA 15,00 %		4.365,00 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.735,00 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.635,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €
	SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.065,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €

- 30) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 6** codice CIG: ZF4255AB34 “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA – STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO/MERGNANO SANT’ANGELO – UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO”, alla ditta GATTI E PURINI con sede in via Enrico Fermi n. 22 di San Severino Marche (MC) con il ribasso del 9,00 % al prezzo di € 32.218,31 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 34.241,00 detratto l’importo del ribasso del 9,00 % pari a € 3.081,69 = € 31.159,31 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.059,00 per un totale pertanto di € 32.218,31);
- 31) Dare atto che, a seguito dell’affidamento dei lavori del lotto n. 6 “VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA – STRADA DI MERGNANO SAN SAVINO/MERGNANO SANT’ANGELO – UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO”, risulta il seguente Q.T.E.:

LOTTO N. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SANT'ANGELO/MERGNANO SAN SAVINO - STRADA INTERNA DELLA FRAZIONE DI SENTINO"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		35.300,00 €	35.300,00 €
	SOMMANO 1	35.300,00 €	35.300,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.059,00 €	1.059,00 €
	SOMMANO 2	1.059,00 €	1.059,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		34.241,00 €	34.241,00 €
	SOMMANO 3=1-2	34.241,00 €	34.241,00 €
	SCONTO DI GARA 9,00 %		3.081,69 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.159,31 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.218,31 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		7.766,00 €	7.088,02 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA/IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.768,00 €	1.768,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		706,00 €	706,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.759,67 €
	SOMMANO 2)	10.240,00 €	13.321,69 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		45.540,00 €	45.540,00 €

32) Aggiudicare pertanto i lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale **Lotto n. 7** codice CIG: ZC1255AC2A "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO – DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI", alla ditta FERRETTI S.r.L. con sede in Località Lanciano di Castelraimondo (MC) con il ribasso del 8,00 % al prezzo di € 21.205,98 oltre IVA del 22 % (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 22.300,30 detratto l'importo del ribasso del 8,00 % pari a € 1.784,02 = € 20.516,28 oltre gli oneri per la sicurezza di € 689,70 per un totale pertanto di € 21.205,98);

33) Dare atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori del lotto n. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO – DUE TRATTI DELLA STRADA DI ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI", risulta il seguente Q.T.E.:

LOTTO N. 7 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI RAGGIANO - DUE TRATTI DELLA STRADA ARCOFIATO/SANTA LUCIA/VARANO DI SOTTO - DUE TRATTI DI VIALE EMILIO BETTI"			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		22.990,00 €	22.990,00 €
	SOMMANO 1	22.990,00 €	22.990,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		689,70 €	689,70 €
	SOMMANO 2	689,70 €	689,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		22.300,30 €	22.300,30 €
	SOMMANO 3=1-2	22.300,30 €	22.300,30 €
	SCONTO DI GARA 8,00 %		1.784,02 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.516,28 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.205,98 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		5.057,80 €	4.665,31 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPA/IA 4%			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO			
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.147,40 €	1.147,40 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		459,80 €	459,80 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			2.176,51 €
	SOMMANO 2)	6.665,00 €	8.449,02 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		29.655,00 €	29.655,00 €

34) Dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, diverrà efficace a seguito della verifica nei confronti degli aggiudicatari dei sette lotti del possesso dei requisiti prescritti e che i sette contratti saranno stipulati mediante sottoscrizione della presente determina e del foglio patti e condizioni allegato alla determina stessa, senza applicazione del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del citato art. 32, c. 10 lett. b);

35) Di dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00 per i sette lotti è finanziata con i fondi dei capitoli:

- CAP. 2834/0 "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" per € 268.000,00 di cui € 225.000,00 con mutuo a contrarre con Cassa DD.PP. e per € 43.000,00 con fondi propri di bilancio;

- CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

36) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO