



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.82/Sett.LL.PP. del 03-04-2018

N. 233 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare i progetti e gli atti di gara relativi ai lavori in oggetto;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il progetto dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza) redatto dall'Ing. Roberto Biondi (progetto autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656051 del 04/07/2017), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO 51.040,62 €
SOMMANO 1		51.040,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.000,00 €
SOMMANO 2		2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		49.040,62 €
SOMMANO 3=1-2		49.040,62 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		

2. Di approvare il progetto dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357” (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza) redatto dall’Ing. Roberto Biondi (progetto autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656103 del 04/07/2017), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357			
		PROGETTO	
1) LAVORI		EURO	
A MISURA		82.998,96 €	
SOMMANO 1		82.998,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.500,00 €	
SOMMANO 2		3.500,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		79.498,96 €	
SOMMANO 3=1-2		79.498,96 €	
SCONTO DI GARA			
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			
4) IMPORTO DI CONTRATTO			
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DAL PREZZO UNITARIO			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.299,90 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.971,91 €	
CNPAIA 4%		278,88 €	

3. Di procedere all'affidamento dei lavori suddetti previa consultazione di almeno 5 operatori economici presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determina n. 43 del 16/02/2018 RG 120;
4. Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di stabilire che:
 - il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati siti in Via Pieragostini, per la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità;
 - l'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
 - il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori.
6. Di impegnare:
 - Per l'intervento relativo agli edifici siti in Via Pieragostini, distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, la spesa complessiva di € 64.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio sito in Via Pieragostini, distinto al FG. 125 PART. 357, la spesa complessiva di € 106.000,00;

Per un totale complessivo di € 170.000,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite

sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Angelo Boreale, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Varino Favorino, Piazza Umberto I e Via Pieragostini (Lotto n. 1);

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che l’Ing. Roberto Biondi, nell’ambito dell’incarico di cui sopra, ha redatto il progetto relativo ai fabbricati siti in Via Pieragostini, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 357-359-360,

autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656051 del 04/07/2017, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360			
		PROGETTO	
1) LAVORI		EURO	
A MISURA		51.040,62 €	
SOMMANO 1		51.040,62 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.000,00 €	
SOMMANO 2		2.000,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		49.040,62 €	
SOMMANO 3=1-2		49.040,62 €	
SCONTO DI GARA			
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			
4) IMPORTO DI CONTRATTO			
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.104,06 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.892,03 €	
CNPAIA 4%		115,68 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		661,70 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.552,03 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.020,81 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		613,07 €	
SOMMANO 2)		12.959,38 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		64.000,00 €	

ATTESO che l'Ing. Roberto Biondi, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto relativo al fabbricato sito in Via Pieragostini, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 357, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656103 del 04/07/2017, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357			
		PROGETTO	
1) LAVORI		EURO	
A MISURA		82.998,96 €	
SOMMANO 1		82.998,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.500,00 €	

ATTESO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

VISTO l'art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, che prescrive che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni

vigenti;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

VISTO l'art. 163 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del D.lgs. n. 50/2016 il quale al c. 6 prescrive che "Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo";

ATTESO che l'art. 5 del OCDPC n. 388/2016 prevede per l'espletamento delle attività di cui trattasi la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D.lgs. n. 50/2016 elevando il limite di cui al c. 1 dell'art. 163, per i lavori, a € 400.000,00;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. – Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15.05.2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

CONSIDERATO CHE con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 è stato approvato l'elenco degli operatori economici in possesso della Categoria OG2 e con Determina n. 43 del 16/02/2018 RG 120 lo stesso elenco è stato aggiornato;

RITENUTO, pur essendo al di sotto del limite di € 400.000,00 che consente l'affidamento diretto, di dover proporre l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura di gara con

consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tra gli operatori economici all'interno del suddetto elenco che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale;

RITENUTO dover proporre inoltre quanto segue:

- Prevedere quale criterio di aggiudicazione dell'appalto – che sarà realizzato a misura – quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milione di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- La gara sarà disciplinata ai sensi dello schema di lettera di invito, agli atti di questo Ente;
- Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori.

ATTESO che, come prescritto dalla circolare DPC n. 72035 del 22.12.2016, è stata data comunicazione ai proprietari dell'immobile in argomento del presente intervento di messa in sicurezza finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

ACQUISITA altresì l'attestazione del responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edifici Via Pieragostini, distinti al FG. 125 PART. 357-359-360:
 - CUP: E16I17000220001;

- CIG per la progettazione e D.L.: Z1D2305097.
- Intervento edificio Via Pieragostini, distinto al FG. 125 PART. 357:
 - CUP: E16I17000230001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z2523050C9.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7439409A82.

DATO ATTO CHE ai sensi del Comunicato dell'ANAC del 11/10/2017, per la presente procedura, non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti;

PROPONE

1. Di approvare il progetto dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza) redatto dall'Ing. Roberto Biondi (progetto autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656051 del 04/07/2017), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360			
		PROGETTO	
1) LAVORI		EURO	
A MISURA		51.040,62 €	
SOMMANO 1		51.040,62 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.000,00 €	
SOMMANO 2		2.000,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		49.040,62 €	
SOMMANO 3=1-2		49.040,62 €	
SCONTO DI GARA			

2. Di approvare il progetto dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357” (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza) redatto dall’Ing. Roberto Biondi (progetto autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 656103 del 04/07/2017), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357			
		PROGETTO	
1) LAVORI		EURO	
A MISURA		82.998,96 €	
SOMMANO 1		82.998,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.500,00 €	
SOMMANO 2		3.500,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		79.498,96 €	
SOMMANO 3=1-2		79.498,96 €	
SCONTO DI GARA			
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			
4) IMPORTO DI CONTRATTO			
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			

3. Di procedere all'affidamento dei lavori suddetti previa consultazione di almeno 5 operatori economici presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determina n. 43 del 16/02/2018 RG 120;
4. Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di stabilire che:
 - il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati siti in Via Pieragostini, per la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità;
 - l'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
 - il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori.
6. Di impegnare:
 - Per l'intervento relativo agli edifici siti in Via Pieragostini, distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, la spesa complessiva di € 64.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio sito in Via Pieragostini, distinto al FG. 125 PART. 357, la spesa complessiva di € 106.000,00;

Per un totale complessivo di € 170.000,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
09-04-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO