



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **630**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 100 DEL 31-10-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 O.C.S.R. N. 48/2018 - REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN LOCALITÀ VILLA SANT'ANTONIO PRESSO AREA DISTINTA AL CATASTO CON IL Foglio 24 Particella 588. Affidamento lavori.
--

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 26.06.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- è necessario implementare l'attività svolta dal servizio di elisoccorso nelle ore notturne e/o in condizioni meteorologiche sfavorevoli e/o di scarsa visibilità;
- con Decreto n. 5/SIE Aggiornamento Decreto n. 258/DPS del 07/11/2016: “Costituzione Gruppo di coordinamento della Rete Regionale di Elisuperfici (REM) destinata al servizio di elisoccorso e Protezione Civile” è stata ridefinita la composizione dei partecipanti al gruppo REM;
- Nella Regione Marche sono già presenti elisuperfici in aree strategicamente rilevanti per l'espletamento del volo notturno (DGR n. 846/16) così come individuato dal gruppo di lavoro REM e sono in fase studio e realizzazione ulteriori sette elisuperfici nei territori colpiti dagli eventi sismici;
- il Protocollo d'Intesa di cui alla DGRM n. 1455/17 per “Implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale di Elisuperfici (REM) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile”;
- il Comitato dei Garanti per la supervisione sull'utilizzo dei fondi raccolti tramite donazioni solidali in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, nella riunione del 17 luglio 2017, ha individuato tra i progetti da finanziare quello finalizzato alla realizzazione di sette nuove elisuperfici, mettendo a disposizione le risorse di cui alle donazioni e che l'impiego di tali risorse verrà disciplinato con apposito atto della Struttura Commissariale Competete ai fini della ricostruzione post sisma;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 48 del 10.01.2018 *“Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”* e che al Comune di Visso è stato attribuito un finanziamento di € 130.900,00 per la realizzazione di una nuova elisuperficie con operatività diurna e notturna;
- con Decreto dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 889 del 22/05/2018 sono stati già liquidati € 26.180,00 (pari al 20% dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 130.900,00) per finanziare le attività di progettazione;
- in data 07.07.2018 l'ENAC ha redatto il verbale del “Sopralluogo per valutazione fattibilità elisuperficie con operatività diurna e notturna nel Comune di Visso”;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo n. 01 del 04.05.2019 sottoscritto da Gianni Scamuffa in qualità di Funzionario Tecnico di Protezione Civile Regione Marche e dall'Ing. Cristiano Farroni in qualità di Responsabile del Servizio dell'Area LL. PP. e Protezione Civile del Comune di Visso, finalizzato alla definizione dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera suddetta;

VISTO lo stesso verbale di sopralluogo n. 01 del 04.05.2019 della Protezione Civile Regione Marche a cui sono allegati i seguenti elaborati:

1. Elenco delle lavorazioni;
2. Planimetrie e particolari;
3. Sistemi di illuminazione;
4. Verbale di sopralluogo ENAC del 07.07.2018;
5. Nota ENAC n. 0010861-P;
6. Nota USR "Contenuti minimi dei progetti";
7. Schema segnaletica e luci di allineamento in avvicinamento;

DATO ATTO che l'opera da realizzare non risulta conforme al P. di F. vigente nel Comune di Visso;

PRESO ATTO che, con la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.2019, si è provveduto a:

1. APPROVARE il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dall'Ing. Stefano Martini con studio in Visso (MC) via S. Giovanni n. 3, avente importo complessivo di € 130.900,00, di cui € 69.721,30 per lavori;
2. DARE ATTO che, in relazione alla tipologia di volo prevista sulla nuova elisuperficie, di comune accordo con il Servizio Protezione Civile della Regione Marche, con la Rete Regionale Elisuperficie, con l'Azienda Regionale Sanitaria e con l'E.N.A.C, l'unico luogo idoneo per la realizzazione dell'intervento di cui sopra è un'area privata sita in località Villa S. Antonio identificata al Catasto Terreni al F. 24 P. 588 e che quindi sarà necessario procedere con la procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
3. DISPORRE, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ricorrendo alla variante da realizzarsi tramite la conferenza regionale di cui all'art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016;
4. DISPORRE l'adozione della variante allo strumento urbanistico, mediante l'approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016 e dall'art. 8 comma 2-bis della OCSR n. 16 del 03.03.2017;
5. AUTORIZZARE ai sensi del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 la realizzazione dell'opera in questione all'interno dell'area di rispetto cimiteriale del cimitero della località di Villa Sant'Antonio;
6. DELEGARE il Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso ad esprimere parere favorevole alla variante urbanistica ed alla approvazione del progetto definitivo sopra individuato in sede della conferenza regionale sopra citata;

PRESO ATTO che in sede di conferenza di servizi regionale del 29.05.2020 e del 05.06.2020, svolta ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 189/2016 e O.C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017, la Provincia di Macerata, in merito al parere sulla variante urbanistica ex art. 24 L. 47/1985 e artt.4-15-30 L.R. 34/1992, ex. art. 26 L.R. 34/1992, il quale ricomprende a sua volta gli artt. 4-15-30 della L.R. 34/1992, ha espresso parere favorevole condizionato al recepimento delle prescrizioni relative alle N.T.A. associate alla nuova specifica sottozona "R.CIM. V.S.A. – Zona di rispetto cimiteriale" e alla verifica di conformità della variante al Piano di Zonizzazione acustica comunale, di cui alla L.R. 14/11/2001, n. 28;

PRESO ATTO che l'ing. Stefano Martini, in relazione alle prescrizioni espresse dalla Provincia di Macerata, ha provveduto a:

- redigere in merito alla destinazione dell'area oggetto di intervento, la modifica alle N.T.A. contenute nella relazione di variante urbanistica come di seguito riportato: *"E' ammessa la realizzazione dell'elisuperficie e connesse opere di urbanizzazione approvata con la Conferenza dei Servizi Regionale del 05.06.2020 per le finalità di cui al protocollo d'intesa per l'implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla rete regionale elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile, sottoscritto in data 08.01.2018 dalla REGIONE MARCHE, dalla PROTEZIONE CIVILE e dai comuni interessati"*.

- redigere opportuna dichiarazione con cui si attesta che l'opera collocata nella "CLASSE Acustica IV di cui al D.M. 14.11.1997 - Aree di intensa attività umana" risulta conforme al vigente piano di classificazione acustica del Comune di Visso, di cui alla L.R. n. 28/2001, con l'esclusione della necessità di redigere una specifica variante a detto Piano;

PRESO ATTO che, con il Decreto n. 2610 del 18.06.2020 il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha provveduto ad approvare la determinazione conclusiva della Conferenza Regionale svolta ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 189/2016 e O.C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017, in riferimento al progetto definitivo assunto al prot. USR n. 3279 del 16.01.2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, con la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.07.2020, si è provveduto a:

1. DARE ATTO, che è necessario procedere alle modifiche della N.T.A. per l'area cimiteriale "R.CIM. V.S.A." prevedendo che in tale area "E' ammessa la realizzazione dell'elisperficie e connesse opere di urbanizzazione approvata con la Conferenza dei Servizi Regionale del 05.06.2020 per le finalità di cui al protocollo d'intesa per l'implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisperfici appartenenti alla rete regionale elisperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile, sottoscritto in data 08.01.2018 dalla REGIONE MARCHE, dalla PROTEZIONE CIVILE e dai comuni interessati", in applicazione alle prescrizioni espresse dalla Provincia di Macerata in sede di conferenza di servizi regionale, svolta in data 29.05.2020 e 05.06.2020 ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 189/2016 e O.C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017 APPROVARE il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dall'Ing. Stefano Martini con studio in Visso (MC) via S. Giovanni n. 3, avente importo complessivo di € 130.900,00, di cui € 69.721,30 per lavori;
2. DARE ATTO che l'opera collocata nella "CLASSE Acustica IV di cui al D.M. 14.11.1997 - Aree di intensa attività umana", risulta conforme al vigente piano di classificazione acustica del Comune di Visso, di cui alla L.R. n. 28/2001, con l'esclusione della necessità di redigere una specifica variante a detto Piano

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, assunto al protocollo comunale n. 9137 del 21.08.2020, redatto dall'Ing. Stefano Martini con studio in Visso (MC) via S. Giovanni n. 3 e dal Geol. Margherita Lemmi con studio in Visso (MC) in Via Ponte Lato n. 8, e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale;
2. Relazione Specialistica;
3. Elaborati Grafici;
4. Calcoli Elettrici;
5. Piano di Manutenzione;
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 6.A Piano di Sicurezza e Coordinamento Addendum Covid;
7. Calcolo Incidenza Manodopera;
8. Computo Metrico;
9. Quadro Tecnico Economico;
10. Cronoprogramma;
11. Analisi Nuovi Prezzi;
12. Elenco Prezzi Unitari
13. Capitolato Speciale d'Appalto
14. Schema di Contratto
15. Piano Particellare di Esproprio

VISTO il Quadro Tecnico Economico dell'intervento di seguito riportato, avente importo complessivo di € 130.900,00, di cui € 68.529,62 per lavori:

Lavori	
Opere Edili	€ 37.657,47
Opere Impiantistiche	€ 27.359,55
Oneri sicurezza compresi nelle spese generali (Nuovi Prezzi)	€ 526,86
Oneri della sicurezza aggiuntivi non inclusi nei prezzi	€ 3.512,60
Importo lavori	€ 68.529,62
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 64.490,16

Somme a disposizione	
IVA Lavori 10%	€ 6.852,96
Spese Tecniche ai sensi del DM Ministero Giustizia del 17.06.2016 - Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Sicurezza, Collaudi.	€ 11.392,88
Cassa Previd. 4%	€ 455,72
Spese Tecniche ai sensi del DM Ministero Giustizia del 17.06.2016 - Relazione geologica.	€ 1.090,00
Cassa Previd. 2%	€ 21,80
IVA al 22%	€ 2.851,29
Totale Spese Tecniche	€ 15.811,68
Prove Geognostiche compresa I.V.A.	€ 528,87
Oneri Rup	€ 608,54
Imprevisti	€ 3.823,71
Spostamento impianto e-distribuzione	€ 29.744,61
Esproprio	€ 5.000,00
Altri Oneri	
Totale Somme a Disposizione	€ 62.370,38

Totale generale	€ 130.900,00
Totale Finanziamento	€ 130.900,00

N.	Categoria D.Lgs.n°50/2016 e DPR n°207/2010		Classifica	Descrizione	Importo lavori (euro)	Incidenza (%)
1	Prevalente	OG3	I ^a	Costruzione eliporti	€ 37.657,47	54,95
	Successiva	OG10	I ^a	Impianti Elettrici	€ 27.359,55	39,92
	Costi della Sicurezza				€ 3.512,60	
	TOTALE IMPORTI				€ 68.529,62	100,00

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto in data 23.09.2020 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 a firma del Responsabile del Procedimento, assunto al protocollo comunale n. 10459 del 25.09.2020;

PRESO ATTO che, con la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 29.09.2020, si è provveduto a:

1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Martini con studio in Visso (MC) via S. Giovanni n. 3 e dal Geol. Margherita Lemmi con studio in Visso (MC) in Via Ponte Lato n. 8, avente importo complessivo di **€ 130.900,00, di cui € 68.529,62 per lavori** costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;
2. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'affidamento dei lavori;

3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art.90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;
4. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 327/2001, il presente atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - a) il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro cinque anni dall'efficacia del presente atto;
 - b) il termine di cui sopra potrà essere prorogato per giustificate ragioni e per non più di due anni;

DATO ATTO che, con Decreto dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 5190 del 27/10/2020 sono stati liquidati € 39.270,00 (pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 130.900,00) per l'approvazione definitiva del progetto esecutivo dell'intervento di Realizzazione di Nuova Elisuperficie in loc. Villa S. Antonio;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto di individuare il fine del contratto nella necessità di affidare i lavori di REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN LOCALITÀ VILLA SANT'ANTONIO PRESSO AREA DISTINTA AL CATASTO CON IL Foglio 24 Particella 588;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76 (decreto semplificazioni) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 ed in particolare l'art.1 che introduce le procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art .11 "accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici" che estende dette deroghe agli interventi di ricostruzione post sisma 2016;

DATO ATTO che l'importo dei lavori contenuto nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo sopra indicato di **€ 68.529,62** oltre ad IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 4.039,46, è inferiore ai 150.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

DATO ATTO che l'individuazione e la selezione dell'affidatario dei lavori verrà effettuata mediante la consultazione dell'elenco denominato "White List" istituito dalla Prefettura di Macerata, e/o dall'anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189 del 17.10.2016 convertito nella Legge n. 229 del 15.12.2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

CONSIDERATO che il principio della rotazione viene rispettato in quanto non è stato interpellato l'operatore economico che mediante la determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Visso n. 80 del 05.09.2020 sono stati affidati lavori analoghi (in categoria di opere OG3) "Lavori di realizzazione del ponte di accesso all'area SAE Villa S. Antonio n.1. Affidamento lavori di completamento su fattura per fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza con relativo corrimano";

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato mediante la richiesta ad alcuni operatori economici in possesso dei requisiti generali relativi alla capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da realizzare, per la formulazione di un'offerta economica sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta indicati nel Q.T.E. del progetto esecutivo;

VISTE le offerte economiche pervenute dai seguenti operatori economici:

- Protocollo comunale n. 11113 del 13.10.2020, **TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio** con sede in Visso (MC) Loc. Pontechiusita n. 22, p.iva 01098440439, che si rende disponibile ad effettuare le opere per l'intervento in oggetto applicando uno sconto pari al **9,25%** rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso indicati nel Q.T.E. del progetto esecutivo;
- Protocollo comunale n. 11191 del 16.10.2020, **VALENTINI EMILIANO** con sede in Castelsantangelo sul Nera (MC) Fraz. Nocelletto, p.iva 01179570435 c.f. VLNMLN74L06E783Q, che si rende disponibile ad effettuare le opere per l'intervento in oggetto applicando uno sconto pari al **3,50%** rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso indicati nel Q.T.E. del progetto esecutivo;
- Protocollo comunale n. 11263 del 17.10.2020, **FIGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Visso (MC) Loc. Molini di Croce n. 12, p.iva 01541320436 che si rende disponibile ad effettuare le opere per l'intervento in oggetto applicando uno sconto pari al **1,00%** rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso indicati nel Q.T.E. del progetto esecutivo;

VALUTATO che la miglior offerta pervenuta risulta essere quella della Ditta **TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio** con sede in Visso (MC) Loc. Pontechiusita n. 22, p.iva 01098440439 che, in conseguenza allo sconto proposto pari al 9,25% rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso contenuti nel Q.T.E. del progetto esecutivo, accetta l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in questione per un ammontare contrattuale di €. 58.524,82 al netto del ribasso, oltre oneri della sicurezza per €. 4.039,46, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.256,43, così per complessivi **€. 68.820,71**;

RITENUTO che la Ditta **TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio** con sede in Visso (MC) Loc. Pontechiusita n. 22, p.iva 01098440439, risulta in possesso di tutti i requisiti generali relativi alla capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da realizzare,

VERIFICATO che la Ditta **TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio** con sede in Visso (MC), possiede una notevole competenza relativa alle categorie di opere da realizzare e oggetto del presente affidamento, quale condizione essenziale per garantire l'espletamento dell'intervento in tempi più brevi;

PRESO ATTO che secondo quanto previsto dall'art.32 c. 7 del D.Lgs n.50/2016, la presente determinazione di affidamento del suddetto incarico, è condizionata, alla verifica del possesso dei requisiti della ditta interpellata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO della schema di contratto, quale elaborato del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 29.09.2020, che verrà sottoscritto secondo quanto previsto dall'art.32 c. 8 del D.Lgs n.50/2016;

PRESO ATTO che l'intervento in questione verrà svolto sulla base di quanto contenuto negli elaborati del progetto esecutivo redatto dall'ing. Martini ed allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che essendo l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 non è necessaria la verifica preventiva dell'ANAC (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17), in riferimento alle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e all'art. 7 comma 1 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.);

PRESO ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 130.900,00, è assicurata dai fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 48 del 10.01.2018, trasferiti nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., appositamente accantonati al cap. 4000/0 (cod. bil. 11.02-2.02.01.09.999) del bilancio 2020;

VISTO il D.U.R.C. regolare relativo alla Ditta TECNO SCAVI SNC DI SABBATINI FRANCO SPALLETTI AURELIO prot. INPS n. 23061711 con scadenza validità al 13.02.2021;

VISTO il C.U.P. n. E61C19000030001;

VISTO il C.I.G. n. 8493624840;

VISTI il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e gli articoli ancora in vigore del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e i.;
- 2) AFFIDARE alla Ditta **TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio** con sede in Visso (MC) Loc. Pontechiusita n. 22, p.iva 01098440439, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN LOCALITÀ VILLA SANT'ANTONIO per un importo contrattuale pari a €. 62.564,28, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 4.0398,46, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.256,43, così per complessivi €. **68.820,71**, in conseguenza dello sconto del 9,25%, offerto dalla suddetta ditta, rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso indicati nel Q.T.E del progetto esecutivo;

- 3) DARE ATTO che le condizioni di esecuzione dei lavori, con la Ditta TECNO SCAVI snc di Sabbatini Franco Spalletti Aurelio con sede in Visso (MC), sono quelle previste dallo schema di contratto, quale elaborato del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 29.09.2020;
- 4) DARE ATTO che le opere in questione verranno svolte sulla base di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, quale elaborato del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 29.09.2020;
- 5) DARE ATTO dei contenuti dello schema di contratto, quale elaborato del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 29.09.2020, che si approva;
- 6) ASSUMERE impegno di spesa per l'importo di **€. 68.820,71** cap. 4000/0 (cod. bil. 11.02-2.02.01.09.999) del bilancio comunale 2020;
- 7) DARE ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento delle opere di cui al presente atto, pari ad **€. 68.820,71**, trovano integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10.10.2018, trasferite nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) DICHIARARE che l'atto è immediatamente efficace.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal12-11-2020 al27-11-2020

Li 12-11-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO