




LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA'
SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE

GIUGNO
2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Cristiano Farroni

PROGETTISTI:

SETTANTA7 Studio Associato

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda



CESARETTI ENGINEERING s.r.l.

ing. Ugo Cesaretti

CESARETTI
ENGINEERING S.r.l.

Via Cavour n.16 - 60033 Chiaravalle (AN)
Reg. Impr. AN - C.F. P.IVA 02150760425

geol. Mirco Moreschi

arch. Laura Lova



PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE N°:
01

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

VIS_D
EC_005

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX PISCINA COMUNALE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SPORTIVE E DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VISSO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO

A	IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO	CONTR. SISMA	FONDI GSE	TOTALE
a.1	Importo lavori	€ 1 778 960,26	€ 343 000,00	€ 2 121 960,26
a.2	Importo oneri per la sicurezza	€ 24 517,50	€ 4 000,00	€ 28 517,50
a.2.1	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	€ 1 512 116,22	€ 282 632,77	€ 1 794 748,99
a.2.2	<i>Ristrutturazione rifunzionalizzazione</i>	€ 266 844,04	€ 60 367,23	€ 327 211,27
	TOTALE a	€ 1 803 477,76	€ 347 000,00	€ 2 150 477,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	Spese tecniche:			
b.1.1	Progettazione preliminare e relazione geologica preliminare	€ 29 284,26	€ -	€ 29 284,26
b.1.2	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP al netto del ribasso offerto	€ 88 540,28	€ 26 405,55	€ 114 945,83
b.1.3	Direzione lavori, misura e contabilità e CSE	€ 88 000,00	€ 39 400,00	€ 127 400,00
b.1.4	Spese per supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione	€ 27 000,00	€ -	€ 27 000,00
b.1.5	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 24 000,00	€ -	€ 24 000,00
b.2.1	Contributo integrativo cassa previdenziale su spese tecniche 4%	€ 10 272,98	€ 2 632,22	€ 12 905,20
b.3	IVA 22% su spese tecniche	€ 58 761,45	€ 15 056,31	€ 73 817,76
b.4	IVA 10% su edificio oggetto di demolizione e ricostruzione	€ 151 211,62	€ 28 263,28	€ 179 474,90
b.5	IVA 22% su edificio oggetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione	€ 58 705,69	€ 13 280,79	€ 71 986,48
b.6	Oneri RUP	€ 24 772,47	€ 4 766,37	€ 29 538,84
b.7	Imprevisti sui lavori ed eventuali lavori in economia (comprensivo di I.V.A.) e arrotondamenti	€ 11 700,51	€ 1 195,48	€ 12 895,98
b.8	Spese tecniche per domanda e rendicontazione contributo G.S.E.	€ -	€ 18 000,00	€ 18 000,00
b.9	Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)	€ 12 272,98	€ -	€ 12 272,98
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.)	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 8 000,00
b.11	Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.)	€ 7 000,00	€ -	€ 7 000,00
b.12	Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)	€ -	€ -	€ -
b.13	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ -	€ -	€ -
b.14	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00
B	TOTALE b	€ 596 522,24	€ 153 000,00	€ 749 522,24
A+B	TOTALE a+b	€ 2 400 000,00	€ 500 000,00	€ 2 900 000,00