



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 198

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 37 DEL 27-03-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVER= SAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1". Determina a contrarre.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

PRESO ATTO che si rende necessario migliorare l'accessibilità all' Area SAE denominata "VILLA S. ANTONIO 1" mediante la realizzazione di un attraversamento che colleghi l'area alla S.P. 209;

VISTO lo studio di fattibilità relativo all' attraversamento in questione, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Visso e trasmesso alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile con la nota prot. 5610 del 04.06.2018 avente importo complessivo pari ad € 239.268,65 di cui 159.120,00 per lavori;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile assunta al prot. 8696 del 31.08.2018 con la quale è stata autorizzata la spesa preventivata pari ad € 239.268,65 con relativa attribuzione alla contabilità speciale Sisma 2016;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 114 del 18.09.2018 è stato affidato all' Ing. Benedetto Ceccarini gli incarichi di progettazione definitiva – esecutiva e direzione, contabilità e misura dei lavori per € 21.408,08 oltre contributo integrativo al 4% per € 856,32 e IVA al 22% per € 4.898,17 così per complessivi € 27.162,57, all' Ing. Chiara Falcone gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per € 5.905,68 oltre contributo integrativo al 4% per € 236,23 e IVA al 22% per € 1.351,22 così per complessivi € 7.493,13 e al Geol. Gian Luca Faustini con studio in Camerino (MC), Fr. Morro n. 13 P.IVA 01317830436 l'incarico per la redazione della relazione geologica per € 1.246,75 oltre contributo integrativo al 2% per € 24,94 e IVA al 22% per € 279,77 così per complessivi € 1.551,46;

VISTA la deroga di cui all'art. 5 c. 2 di cui all'Ord. CDPC n. 394/2016 relativa all'assenza della delibera di programmazione dell'opera di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la D.G.C. n. 18 del 26.02.2019 con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. APPROVARE in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto definitivo redatto dall'Ing. Benedetto Ceccarini di Saline Ioniche (RC) e dal Geol. Gianluca Faustini di Camerino, avente importo complessivo pari ad €. 342.000,00 di cui €. 225.821,84 per lavori costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;
2. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'avvio della progettazione esecutiva dell'opera;
3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art. 90 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
4. DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi €. 342.000,00, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati

tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019 con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

DATO ATTO, altresì, che le strutture da realizzare hanno carattere esclusivamente temporaneo e verranno rimosse al cessare dello svolgimento della loro funzione emergenziale ed al ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita;

PRESO ATTO che con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019, è stato disposto l'aumento della copertura finanziaria dell'intervento in questione da €. 239.268,65 ad €. 342.000,00, con attribuzione alla contabilità speciale;

VISTO l'art. 23 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 che recita *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”*;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dall'Ing. Benedetto Ceccarini di Saline Ioniche (RC) e composto dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

1. E.E. - Elenco elaborati;
2. R.1 - Relazione generale;
3. R.2 - Relazione idrologica e idraulica;
4. R.3 - Relazione geotecnica;
5. R.4 - Relazione di calcolo geotecnico e strutturale delle fondazioni su pali;
6. R.5 - Relazione di calcolo strutturale ponte stradale;
7. R.6 - Tabulato di calcolo strutturale ponte stradale;
8. R.7 - Relazione sulla gestione delle materie;
9. R.8 - Capitolato speciale d'appalto – Parte generale;
10. R.9 - Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica;
11. R.10 - Schema di contratto;
12. R.11 - Elenco dei prezzi unitari;
13. R.12 - Analisi nuovi prezzi;
14. R.13 - Computo metrico estimativo;
15. R.14 - Quadro economico;
16. R.15 - Quadro incidenza manodopera;
17. R.16 - Cronoprogramma dei lavori;
18. R.17 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
19. R.18.1 - Piano di sicurezza e coordinamento - Art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 – Sezione generale;
20. R.18.2 - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato I - Valutazione dei rischi – Schede bibliografiche di riferimento;
21. R.18.3 - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato II- Fascicolo dell'opera - Art. 91 c.1 lettera b) D.Lgs. n. 81/2008;
22. R.18.4 - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato III- Stima dei costi della sicurezza;
23. R.18.5 - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato IV- Planimetria e layout di cantiere;

Elaborati grafici

24. G.1 - Planimetrie di inquadramento;
25. G.2 - Stato attuale: planimetria, profilo e sezioni con livelli massimi di piena;
26. G.3 - Stato di progetto: planimetria, profilo e sezioni con livelli massimi di piena e particolari;

27. G.4 - Piante e sezioni architettoniche;
28. G.5 - Carpenterie impalcato: piante e sezioni;
29. G.6 - Pali di fondazione: pianta e sviluppate palificate;
30. G.7 - Armature impalcato e pali;
31. G.8 - Opere provvisoriale;
32. G.9 - Planimetria con rilievo e risoluzione delle interferenze;
33. G.10 - Fasi realizzative dell'opera;

Visto il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, avente importo complessivo di **€. 342.000,00**, di cui **€. 229.287,50** per lavori:

PONTE COMUNE DI VISSO			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
	IMPORTO DEI LAVORI	€	193 041,14
	COSTI PER LA SICUREZZA	€	36 246,36
	IMPORTO DEI LAVORI		€ 229 287,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b01	Rilievi, accertamenti, indagini, analisi e prove	€	3 247,00
b02	Imprevisti IVA inclusa + arrotondamenti	€	8 629,78
b03	Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)	€	6 878,63
b04	Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivi interni, consulenza e supporto)	€	2 036,07
b05	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e adempimenti sicurezza	€	45 212,37
b06	Collaudi	€	6 930,00
b07	Contributo integrativo su (b01+b05+b06) x 4%	€	2 215,57
b08	IVA 10% su importo dei lavori	€	22 928,75
b09	IVA 22% su importi (b01+b03+b04+b05+b06+b07)	€	14 634,32
	IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 112 712,50
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 342 000,00

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di **€. 40.485,54**;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto in data 25.03.2019 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 a firma del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi **€. 342.000,00**, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019 con attribuzione alla contabilità speciale;

VISTO l'esito della conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona tenutasi in data 15.01.2019 indetta ai sensi dell'ordinanza n. 388 del Capo della Protezione Civile che deroga alle procedure di cui agli artt.14 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti ed alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 ed in particolare l'art. 3 che prevede che gli interventi in questione costituiscono variante agli strumenti urbanistici e, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

DATO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);

- successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

- l'art. 37, comma 4 del Codice dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

- in data 30.10.2017 questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Macerata la "PROTOCOLLO RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136 ss.mm.ii. E DELL'ART. 37 DEL D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.";

- per effetto della Convenzione, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

RITENUTO, pertanto, di dovere attribuire alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire il seguente intervento emergenziale Lavori di realizzazione dell'attraversamento sul Fosso delle Rote a servizio dell'Area S.A.E. denominata "VILLA S. ANTONIO 1";
 - di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC n. 41 del 26.03.2019;
 - di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- penali: 1,0‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- remunerazione: "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice.
- pagamenti:
- in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, raggiungano un importo non inferiore al 25% del contratto al netto delle ritenute di legge;
- ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo, sarà effettuata mediante l'applicazione delle percentuali fissate per ogni singola categoria omogenea di lavorazioni all'importo dei lavori contrattuale.
- le percentuali saranno contabilizzate ad ultimazione di ogni singola categoria omogenea di lavorazioni cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potrà essere consentita una disaggregazione delle componenti principali in proporzione al lavoro eseguito.
- proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. emessi, verranno altresì liquidati i costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- la percentualizzazione, desunta dalla stima di progetto e ripartita per opere e categorie omogenee di lavorazioni a corpo, risulta, in via provvisoria, quella riportata nella tabella seguente:

art.01	- MOVIMENTI DELLE MATERIE	5,99%
art.02	- PALIFICATA	52,48%
art.03	- RIVESTIMENTO PALIFICATA	2,27%
art.04	- IMPALCATO	36,13%
art.05	- SCOGLIERA	3,13%
	TOTALE	100,00%

- saldo a conclusione dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 32 del CSA;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
 - Cat. prevalente OG3 – cl I;
 - Cat. scorporabile OS21 – cl I;

RITENUTO che a norma dell'art. 36 c.2 lett.c del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di cui si tratta possano essere affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- b) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- c) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97;
- d) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- e) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

VISTA l'attestazione, prot. n. 2977 del 27.03.2019, del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni per la Direzione dei Lavori redatte dall'ANAC, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

VISTA l'attestazione del R.U.P. relativa a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 assunta al protocollo comunale n. 2970 del 27.03.2019;

VISTA l'attestazione del R.U.P. relativa a quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 assunta al protocollo comunale n. 2971 del 27.03.2019;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi **€ 342.000,00**, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

PRESO ATTO che ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, per gli interventi di ricostruzione nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. n. 189/2016 e s.m.i., fra cui risulta presente il Comune di Visso, i soggetti attuatori/stazioni appaltanti/committenti che svolgono procedure di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016 o procedure di selezione delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 189/2016, finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, beneficiando dei contributi e/o finanziamenti previsti dal citato d.l. 189/2016, sono esentati dal pagamento del contributo in sede di gara, previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo di Intesa stipulato in data 26.10.2016 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per realizzare il MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AL SISMA CHE IL 24 AGOSTO 2016 HA COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA, *"L'Autorità disporrà, secondo le modalità stabilite all'art. 4, verifiche sui procedimenti di cui all'art. 2, comma 2, che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria segnaleranno, in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare rilevanza o complessità"*;

VISTO il contenuto della nota del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche - Soggetto attuatore sisma 2016, prot. n. 468926 del 27.04.2018, assunta al protocollo comunale n. 4415 del 30.04.2019;

PRESO ATTO che non trattandosi di un'opera di elevato importo o di particolare rilevanza e complessità non devono essere espletate le verifiche previste dall'art. 4 del Protocollo di Intesa stipulato in data 26.10.2016 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per realizzare il MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AL SISMA CHE IL 24 AGOSTO 2016 HA COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA;

VISTO il C.U.P. E61B18000190005;

VISTO che la SUA provvederà ad assumere autonomamente il CIG master, restando in capo al Comune di Visso l'assunzione del CIG derivato per la gestione del contratto successiva all'aggiudicazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito ricorrendone le condizioni;

DETERMINA

1 – PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – ASSUMERE determinazione a contrarre come meglio precisato in premessa;

3 – AVVIARE una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2019;

4 – ATTRIBUIRE alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

5 – STABILIRE, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

6 – DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi **€. 342.000,00**, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

7 – DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art.89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art.90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;

8 – DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

9 – TRASMETTERE la presente alla SUA Provincia di Macerata;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-12-2019 al20-12-2019

Li 05-12-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO