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AREA VASTA TERRITORIALE N.3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO

Procedura negoriata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 per lavori di manutenzione e
sostituzione infissi interni ed esterni in alluminio e ferro da effettuarsi presso tutte le strutture
sanitarie dell’A.5.U.R. MARCHE AREA VASTA 3 ex Z.T.10 - CAMERINO

Periodo: mesi 18, per un importo complessivo posto a base di gara di ciascun Lotto come
segue:

Lotto unico — Camerinog
Importo lotto = € 36.000 (trentaseimila) oltre iva 22% di cui € 5.940 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12,050,00 di costi presunti della manodopera

Al presente Capitolato Speciale di Appalto, ancorché non espressamente indicato, vengono
comungue applicate le norme stabilite dal Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 le
successive modifiche ed integrazioni, le linee guida ANAC e il DPR 207 del 05/10/2010 (nella

parte ancora vigente).

Art.1 = OGGETTO DELL’APPALTO ED ONERI PER PARTECIPARE

L’ Appalto di cui al presente accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di lavori di manutenzione a
guasto (su chiamata, anche in pronta disponibilitd) ordinaria e straordinaria, di:

- infissi (in ferro e alluminio);

- opere da vetraio;

- opere da fabbro;
Trattasi di attivitd da eseguirsi, presso tutte le strutture Sanitarie ASUR presenti in ciascun lotto di
riferimento, ricadenti nelle tipologie descritte ai capitoli 9 e 10 del vigente Prezzario Ufficiale della
Regione Marche, ivi comprendendo anche eventuali attivita di rimozione/demolizione riportate al
capitolo 2 dello stesso documento e pid in generale comprendendo opere ed altre attivita
manutentive su manufatti di cui ai predetti capitoli del Prezzario regionale, ¢ sullo stesso non
esplicitamente descritte
Le attivita di manutenzione a guasto avverranno esclusivamente a seguito di chiamata da parte del
personale tecnico del servizio manutenzione ASUR, nelle persone che saranno comunicate
formalmente allinizio del rapporto di convenzione.
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte tenendo conto delle normative tecniche di
riferimento relative ai manufatti su cul si va ad operare, delle caratteristiche tipologiche dei
manufatti esistenti e nel rispetto incondizionato di tutta la legislazione tecnica vigente.
La ditta deve raccordarsi con il DEC (Direttore esecuzione contratio), per adottare le cautele idonee
ad evitare che, gli interventi di manutenzione si ripercuotano negativamente sull"organizzazione del
lavoro aziendale,
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La ditta affidataria, & tenuta altresi ad adottare tutte le misure per contenere e limitare quanto pif
possibili i disagi all’'utenza e al personale dipendente, in considerazione delle caratteristiche
sanitarie delle strutture, raccordandosi con il referente del settore tecnico/ DEC. La ditta, al termine
di ogni singolo lavoro, in contradditoric con I'A.S.UR., deve effettuare le misure delle opere
compiute ed una verifica di collaudo, rilasciando tutta la documentazione prevista dalle vigenti
leggi in materia.

[ lavori potranno essere anche di piccola o piccolissima entita.

Per importi superiori a € 7.000,00 (IVA esclusa) o in generale per le categoria “opere da vetraio”™ e
“opere da fabbro™ I'Azienda A.S.UR. Marche Area Vasta 3, si riserva la facoltd di espletare
specifica gara o conferire specifico distinto affidamento.

Si precisa inolire che qualora dovessero rendersi necessari, nel periodo contrattuale, solo lavori per
un importo complessive nettamente inferiore a quello a base d'asta, 1'appaltatore non potrd
avanzare richieste di risarcimento, aumenti di prezzo, altro genere di modifiche contrattuali.

Art.2 — SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L aggiudicazione dell’appalio avverrd con il criterio del prezzo piG basso determinato mediante
ribasso unico da applicarsi:

1. Per le lavorazioni ricomprese nel prezziario Ufficiale vigente della Regione Marche —
sui corrispondenti prezzi ivi elencati esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (IVA esclusa).

2. Per gli interventi che richiedano esclusivamente manodopera: sul costo orario della
manodopera decurtati i costi per la sicurezza (Operaio Qualificato) pubblicato dal
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria relativo a
Macerata per Gennaio 2016 aumentato delle spese generali nella misura del 15% e
dell'utile di impresa nella misura del 10% e pari a €31,90 di cui €406 per oneri della
sicurezza (IVA esclusa) ed euro 24,58 (TVA esclusa) di sole costo oraric della
manodopera non soggetti a ribasso.

Art.3 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avra la durata di 18 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltd di
risoluzione anticipata in capo alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione delle procedure
centralizzate a livello di A.8S.U.R. efo Area Vasta.

Art.4 —~NORME DA OSSERVARE
L appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale di Appalto e del capitolato
Generale del Capitolato Generale per I'appalto delle opere del Ministero Lavori Pubblici, approvato
con D.M. n. 145 del 19/04/2000 & regolato da tuite le leggi statali, relativi regolamenti, delle
istituzioni ministeriali vigenti inerenti ¢ conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere
pubbliche che |’ Appaltatore dichiara di conoscere integralmente impegnandosi allosservanza delle
stesse,
L'appaltatore & inolire tenuto a rispettare tutte le norme UNI applicabili ed in particolare quelle
relative ai servizi di manutenzione e alla posa in opera di infissi.

| materiali usati dovranno possedere marcatura CE laddove prevista dalle leggi vigenti, marchi di
qualitd riconosciuti dalla Comunith Europea ed essere, se del caso, non propaganti I'incendio e
resistenti al fuoco.



W

marche

Art. 5 —DESIGNAZIONE E MODALITA® DEI LAVORI
I lavori compresi nell"appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’ Amministrazione Appaltante,
risultano essere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di piccola enfitd, ivi compresa
laddove necessaria la fornitura dei materiali ed eventuali opere di assistenza.
Ogni intervento verrd richiesto dalla Ditta con specifico ordine del Settore Tecnico dell’ Area Vasta
3 e sara contabilizzato dal Direttore dei Lavori a misura.
I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull'apposito Elenco Prezzi della Regione
Marche di cui all'Art. 2, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le nuove voci non siano
contemplate nel prezzario regionale.
Per le somministrazioni di sola manodopera si applica il prezeo di cui al punto 2 dell” Art. 2 previa
applicazione del ribasso d’asta.
I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi,
dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi
punto del lavoro;
b} per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni
specie, baracche di alloggio, ece. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a pié di lavoro pronti all®uso,
eon gl accessori, ¢ quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento
{lubrificanti, combustibili, carburanti, energia ¢lettrica, ecc.) nonché 'opera dei meccanici e degli
eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
d) tutte le spese per mezzi dopera, ¢ per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, Ie spese ¢ le indennita di passaggio
attraverso eventuali proprietd private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
e) per la normativa contro gli infortuni sul lavore nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di
sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n, 81/2008 ¢ s.m.1.
Sono inoltre comprese le spese per | mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti
e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Sia per i lavori a misura che per quelli in economia, che dovessero richiedere prestaziom
straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrd corrisposto, dal Servizio Tecnico
della Area Vasta 3, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico
dell' Appaltatore.
Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai
precedenti  Articoli si é tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e delle eventuali
prestazioni per economie ¢ noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si
intendono quindi accettati dall' Appaltatore in base a calcoli di sua convenicnza,
La contabilitd redatta dal Direttore dei Lavori dovrd essere sottoscritta dall’impresa per
accettazione. In assenza di tale documentazione non si procederd alla liguidazione della relativa
fattura.

Art. 6 - NUOVI PREZZI
Qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture,
non riportati nel prezzario di cui all’Art. 2, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:
a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco Prezzi;
b) guando sia impossibile in tutto od in parte I'assimilazione anche con i prezzi dell’Elenco
Regionale, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune
commercio.
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Tali Muovi Prezzi saranno comunicati all’ Appaltatore per le sue osservazioni, ¢ saranno quindi
ammessi in contabilith come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della Area Vasta 3.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, 1' Appaltatore sard in facolth di presentare le
sue osservazioni alla Area Vasta 3, la quale giudicherd in merito. In caso di non acquiescenza, fatto
salvo I'obbligo per ' Appaltatore ad eseguire le lavorazioni prescrifte a perfetta regola d'arte, lo
stesso potra richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in
termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi determinati sard applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto.

Melle analisi per la formazione di nuovi prezzi si fard riferimento al costo orario della manodopera
pubblicato dal provveditorato citato all®Art. 2 senza applicare maggiorazioni né nbasso.

Art. 7 — ANTICIPAZIONE
All'impresa aggiudicataria non ¢ dovuta alcuna anticipazione sullimporto contratiuale.

Art. 8 —PAGAMENTI
I pagamenti saranno corrisposti alla Ditta al compimento di ogni singolo lavoro, dietro emissione
regolare fattura elettronica, previa sottoserizione per accettazione da parte dell’ Appaltatore della
contabilitd dei lavori approvata dall’Ufficio Tecnico dell’Ente ed emissione del certificato di
regolare esecuzione.
Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione , diversamente da quanto previsto dall’ Ar.
1666 cc.
L’appaltatore risponde per le difformita e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, denunciati prima
che il certificato di regolare esecuzione diventi definitivo, fatta salva la responsabilitd decennale di
|::1J.| al]‘aﬁ. 166*9 ce.

ai rgg@t con i suhcﬂuhaenhmtl:rcsaatl alle prestazioni dedotte nE,L presente gg@m.

Conseguentemente tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi identificativi
nonché le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso devono essere
comunicate alla Amministrazione

Art. 9 - REVISONE DEI PREZZ]
Le condizioni economiche in base alle quali sard aggiundicato |"appalto, rimarranno ferme per
I'intera durata del contratto senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere
per gqualsiasi ragione o titolo.

Art. 10 — OSSERVANZA DELLE LEGGL, REGOLAMENTI E NORME IN
MATERIA IVAPPALTO
La Ditta & tenuta ad osservare, oltre il presente Capitolato tutte le norme e le prescrizioni, anche
Municipali, che comungue interessano le opere in oggetto, la Ditta assuntrice dovra altresi sollevare
I' Amministrazione di ogni responsabilita per I"inosservanza di tutte le disposizioni vigenti.
La Ditta & tenuta a :
— obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facolta dell’ Amministrazione di operare
ritenute sui certificati;
~ decadenza dell’ Appaltatore dal compenso per i danni provocati da cause di forza maggiore
nel caso in cui la relativa denunzia non sia fatta entro i cingue giomi da quello in cui i danni
medesimi si sono verificati;
— facoltd dell’ Amministrazione di ordinare alla Ditta di procedere all’esecuzione delle opere
anche con lavoro nottumo e in giomi festivi;
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— [acolth dell” Amministrazione di far approvvigionare i materiali e le apparecchiature, offerti
dalla Ditta aggiudicataria, anche in pid riprese ed in tempi successivi, fortemente intervallati
per le esigenze derivanti dai laveri e dal funzionamento delle strutture sanitarie

Per tutto cid che non & stato espresso nel presente Capitolato Speciale si rimanda a quanto stabilito
negli articoli del Capitolato Generale per le Opere Pubbliche dello Stato,

Art. 11 - DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI
La documentazione di regolaritd contributiva agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Enti
Assicurativi ed Infortunistici, deve essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione.
L amministrazione appaltante ha la facoltd di richiedere in qualsiasi momento copia delle
certificazioni di regolanta contributiva.

Art. 12 — PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Essendo i lavori previsti di piccola efo piccolissima entitd ed affidati ad un unico soggetto, non
rientrano tra quelli per cui all’art. 90 del D.Lgs n. 81/08 prevede obbligo di designazione delle
figure di cui all'art.89 lettere ¢) ed f) del medesimo Decreto. Sono fatti comungue salvi tutti gli
obblighi e le responsabilita in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che la legge pone a carico
dell’impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice, tra gli altri adempimenti, entro 30 gg dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovra presentata copia del Piano Operativo di Sicurezza,
provvedendo con tempestivitd, se del caso, a comunicare anche tutti | successivi aggiomamenti
prima dell’effettuazione degli interventi.

Art, 13 - SUB-APPALTO
E" fatto espresso divieto di subappaltare e/o cedere anche parzialmente le prestazioni oggetto del
presente capitolato, salve espressa autorizzazione rilasciata, dietro apposita richiesta scritta,
dall’ Azienda sanitaria.
E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% (secondo le disposiziom conténute nell’art. 105 del
D.Lgs. 530¢/2016), purché I"'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
Il pagamento diretto al subappaltatore & ammesso nei casi previsti dall*art. 105, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrd consegnare all’A.S.UR. 1'elenco aggiomato dei
dipendenti, L Appaltatore dovrd richiedere "autorizzazione all’accesso, nelle strutture oggetto
d’intervento, per i propri dipendenti, per i subappaltatori e per i mezzi d'opera, indicando in
particolare le generalitd del personale e la qualifica.
In caso di variazioni, dovrd ogni volta fornire un elenco aggiomato in sostituzione di quello
precedente.
Il personale della ditta appaltatrice dovré essere in possesso di un documento di riconoseimento in
corso di validitda ed esibire, nell’esercizio delle proprie funzioni, una tessera di riconoscimento
aziendale applicata in posizione ben visibile, contenente le generalith del lavoratore e Iindicazione
del datore di lavoro.
L’azienda A.S.U.R. effettuerd, con proprio personale, controlli a campione in cantiere in merito alla
rispondenza fra il personale presente destinato al cantiere e quello riportate nel libro matricola.
Durante il servizio il personale alle dipendenze dell’appaltatore & tenuto a osservare un contegno
improntato alla massima riservatezza, correttezza e imeprensibilith. L'ASUR., a proprio
insindacabile giudizio, si riserva la facolta di nchiedere in qualsiasi momento ¢ con decorrenza
immediata la sostituzione del personale non gradito.

5
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L appaltatore & impegnato a rendere edotti i propri dipendenti € a garantire il rispetto dei seguenti

divieti:

& loro vietato introdursi in locali ed aree non interessate dal servizio da compiere;

& loro vietato spostare apparecchiature o macchinario ubicati nel van locali senza che tah
necessitd siano preventivamente fatte presenti al personale A.S.U.R. preposto. Le operazioni
relative devono essere effettuate in presenza di detto personale;

& loro vietato |'uso di tutte le apparecchiature telefoniche ed informatiche presenti nella
strutiura,

Art. 15 — ONERI DIVERSI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatoric e prescritte dagli art. 16, 17 ¢ 18 del Capitolato Generale del
Ministero del LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, sono a
carico dell” Appaltatore tutti gli oneri in appresso indicati che si intendono compensati nell offerta:

)

)

h)

i)
1

1)

le spese per |'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire
I"incolumitd agli operai, alle persone ed a terzi nonché per evitare danni e beni pubblici e
privati, ogni responsabilitd ricadrd pertanto sull’Appaltatore, con pieno sollievo tanto
dell’ Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e Sorveglianza;

la spesa per |"installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilith e di nettezza di
locali o baracche ad uso Ufficio, se concessi, per il personale dell’ Appaltante, nel sito del
lavori secondo quanto sard indicato all’atto dell’esecuzione. Nel caso siano concessi, detti
locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo
adeguato;

le spese occorrenti per mantenere & rendere sicuro il transito ed effetivare le segnalazioni di
Legge, sia diurne che notturne, su strade corridoi ed aree in qualsiasi modo interessate dai
lavori (secondo le vigenti normative sulla sicurezza nei cantieri);

risarcimento danni di ogni genere, pagamento di indennitd a quei proprietari i cui beni
fossero in qualche mode danneggiati durante ["esecuzione dei lavorn;

le oceupazioni temporanee per 'occupazione del cantiere, baracche per I'alloggio di operai
ed in genere per usi occorrenti all’ Appaltatore per PMesecuzione dei lavori appaltati, a
richiesta, a dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere cseguife
direttamente dall’ Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’ Appaltatore;

le spese per 1'esecuzione e I"esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualungue ne
sia 'entita, che si rendessero necessarie per le opere da eseguire, il tutto sotto la propria
responsabilita;

I"onore di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’ Appaltante, in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati, "'onore di trasportare i materiali residuati nei
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Amministrazione Appaltante;

la fornitura al Settore Tecnico delle Varie Zone Territoriali entro i termini previsti dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera (libretto matricolare), notizie
che dovranno pervenire in copia anche alla Amministrazione Appaltante. Richiedere
autorizzazione di accesso (cartellino di rconoscimento), negh edifici oggetio d'intervento,
per 1 subappaltatori e per mezzi d’opera.

gli oneri relativi ad assistenza e direzione tecnica.

tutte le spese derivanti dal trasporto e dallo scarico dei rifiuti speciali e particolari alle
discariche autorizzate secondo le vigenti Leggi nonché la redazione delle pratiche ed il
versamento dei conseguenti oneri per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico da parte
degli Enti preposti (Comune, A.S.LULR., ecc.);

tutte le misure ed i mezzi precauzionali da far adotiare al personale lavorative della Ditta in
fase di demolizione, di carico, trasporto e scarico dei rifiuti speciali.
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Fatta salva |"applicazione delle penalita sull’'importo dei pagamenti di cul all"Art. 20, la mancata
ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sard comungue considerata grave
inadempienza contrattuale.

Cuando I Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’ Appaltante sara in diritio (previo
avviso dato per iscritto e restando quanto senza effetto, entro il termine fissato della notifica) di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell’ Appaltatore in caso di rifivto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’ Appaltatore, essi
saranno fatti d"ufficio e 1" Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Art. 16 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI -
RESPONSABILE DEL CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA

In genere |" Appaltatore avra la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente
per darli perfettamente compiuti nei termini indicati in sede di assegnazione dei singoli incarichi,
tenendo sempre conto che l'intervento viene generalmente realizzato nell’ambito di strufture
ospedaliere funzionanti e questo comporta che le lavorazioni vengono realizzate e concordate anche
con il DEC,

La Ditta Appaltatrice dovra designare, all’inizio del rapporto di convenzione o comungue prima di
ogni nuovo intervento un proprio dipendente qualificato come “Responsabile di Cantiere” e
comunicarne il nominativo alla stazione appaltante.

Art. 17 - RICHIESTE DI INTERVENTO
Le richieste relative agli interventi ordinari saranno comunicate alla ditta appaltatrice, dal personale
tecnico del servizio di manutenzione dell’ ASUR nelle persone indicate,
Le richieste relative agli interventi urgenti saranno comunicate alla ditta appaltatnice a mezzo
chiamata (con registrazione di data e ora esatta) e/o messaggio di testo su un numero di telefono
cellulare dedicato alla reperibilita indicato dall’impresa appaltatrice e che quest’ultima si impegna a
mantenere attivo ventiquattro ore al giorno tutti 1 glomi, festivi compresi.

Art. 18 — DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO
ENOTTURNO
L’orario giornaliero dei lavori, sard quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante da accordi locali e cid anche se
|" Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavero maggiore di dieci ore su ventiguattro.
All'infuori dell'orario normale (come pure nei giorni festivi), 1" Appaltatore no potra a suo arbitrio
fare eseguire i lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell’ Appaltante.
Qualora, la Direzione Lavori ordinasse per iscritto il lavoro nei giomi festivi ed il prolungamento
dell’orario di lavoro oltre le otto ore giomaliere, all” Appaltatore, oltre |'importo del lavoro eseguito.
sard corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio
accertato presente, un compenso pari alla percentuale di mapggiorazione stabilita per il lavoro
straordinario nei contratti di lavoro applicata al prezzo della tariffa vigente nella Provincia per la
fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro
straordinario.
Per gli interventi in pronta disponibilitd si fard riferimento a quanto gid indicato al precedente punto
art.1.
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Art. 19 - TEMPI D'INTERVENTO
Per gli interventi ordinari, ordinati, la stazione appaltante, si riservera il diritto di stabilire
I'esecuzione di un determinato lavoro, entro un congruo lermine perentorio e di modificare altresi lo
sviluppo dei lavori nel modo che riterra pii opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto senza che
" Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Tenuto conto che il Servizio mira a garantire il normale funzionamento di tutti i Presidi Sanitari per
evitare conseguenti disservizi nell’attivitd assistenziale, in molte situazioni sard necessario
intervenire con urgenza, in tale situazione la Ditta dovrd intervenire entro 4 ore dalla chiamata
effettuata dai referenti dell’ufficio tecnico. Il tempo massimo di intervento sard garantito
dall’appaltatore presso ciascuna delle strutture sanitarie ASUR esistenti nella Zona Territoriale di
riferimento.
Il tempo concesso per |'esecuzione degli interventi verra stabilito di volta in volta a seconda
dell’entita del lavoro.
La Ditta dovra essere disponibile anche nei periodi di ferie o di festivita e dovrd fornire un recapito
telefonico sempre raggiungibile.
La Ditta aggiudicataria dovrd garantire, in caso di aggiudicazione, la disponibilitd (anche
avvalendosi di mezzi e strutture di terzi) di una struttura operativa sita nel raggio di Km.50
dall’indirizzo di riferimento del lotto oggetto di aggiudicazione, come sotto indicato: Camerino,
Ospedale - Loc., Caselle.

Art. 20 — PENALITA®
In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato e di inadempienza ai patti
contrattuali, verranno applicate penalitd variabili a seconda dell'importanza della irregolarita del
danno arrecato, al normale funzionamenio dei servizi, delle conseguenze piit 0 meno dannose e del
ripetersi delle manchevolezze.
Pili specificamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalita
010

— Mancato o ritardato intervento a seguito di chiamata in pronta disponibilita;

— Ritardi nell"inizio di esecuzione di interventi ordinari;

— Ritardi per |'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi indicati;

- Mancato rispetto delle tempistiche concordate in sede di assegnazione degli incarichi.

— Abusi, danni provocati o esecuzione di modifiche agli impianti;

— Qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalith dei servizi;

Le contestazioni d'irregolaritd verranno comunicate alla Ditta con Ordini di Servizio.
La penale sara addebitata in contabilitd nella misura di:
- euro 500,00 per mancato/ritardato intervento in caso di richiesta in pronta disponibilita;
- euro 50,00 al giorno per ritardo negli interventi ed esecuzione lavori rispetio al termine
inizialmente indicato;
- euro 200,00 per ogni altro tipo di inadempienza.
La Ditta dovrd inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che
dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale.

[l verificarsi per la terza volta nel periodo di cui all’Art. 3 di una di tre manchevolezze come sopra
elencate sard considerato motivo di grave inadempimento ¢ dard luogo alla risoluzione del contatto
previa formale contestazione.
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Sard applicata la penale del 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetio agli
obblighi di cui all’Art. 15 nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I" Appaltante la penale
sard ridotta del 5% qualora 1" Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine fissato
nell’atto di notifica.

Art. 21 - GARANZIA
Per la durata di 2 {due) anni con decorrenza del certificato di regolare esecuzione, 1' Appaltatore
dovra garantire |'Appaltante contro vizi e difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscono I'uso e
I'efficienza dell’opera e che non siano precedentemente manifestati.
Per la durata sopra indicata 1" Appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente e a proprie spese
a quelle prove, riparazioni e sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre prestazioni che
fossero richieste in conseguenza.

Art. 22 - NORME GENERALI
La posa in opera di qualsiasi materiale o apparecchiatura consisterd in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito nel suo trasporto in sito nonché al collocamento nel luogo esatto di
destinazione a qualungque altezza, profondita, in qualsiasi posizione e compresa ["esecuzione di tutte
le lavorazioni necessarie per dare |"opera finita a perferta regola d'arte. La fornitura delle minuterie,
prodotti lubrificanti ¢ piccola ferramenta necessari per 'esecuzione delle opere & da intendersi
sempre a carico dell’appaltatore.
L' Appaltatore non pud rifiutarsi di eseguire la posa in opera di materiali e I'esecuzione di opere di
cui all’oggetto del presente contratto che gli vengano ordinate dalla Direzione Lavori.
Per tutto quanto non espressamente previsio dal presente Capitolato o regolato nel bando o nel
disciplinare di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica [taliana ed alle
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

Civitanova Marche,
i 26/06/2017
F.to Il RU.P. F.to Il Direttore *.
Ing. Giovanni Ferrari UQC Patrimonio, Nuove Opere e Aftivita Tecniche AV3

Ing. Fabnzio Cirbeni |



