



COMUNE DI SELLANO  
(Provincia di Perugia)

COPIA

N. 177  
Reg. Gen.

SERVIZI RELATIVI AL SETTORE TECNICO

COPIA DETERMINAZIONE

**DEL 22-05-2019 N.105**

**Oggetto:** Programma di sviluppo rurale per l'Umbria - PSR 2014-2020. Intervento misura 7.4.1. "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento ed ampliamento dei servizi di base della popolazione rurale ." Riqualficazione della Chiesa del Campo Containers di Villamagina". Affidamento definitivo dei lavori. CUP E96D1700019000 - CIG 7900371863

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO nel proprio ufficio

**PREMESSO CHE:**

- Con determinazioni Dirigenziali nn° 3671/2017, 3670/2017, 3669/2017, 3667/2017 e 3665/2015 modificata con D.D. n° 4448/2017 venivano approvati i Bandi PSR Programmi di sviluppo rurale (PSR) per l'Umbria per il periodo 2014-2020, formalmente adottati dalla Commissione europea il 12 giugno 2015;
- Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020 prevede:
  1. **Misura 7 Sottomisura 7.2. Tipo di Intervento 7.2.1.** "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle strutture viarie";
  2. **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** "Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale";
  3. **Misura 7 Sottomisura 7.5. Tipo di Intervento 7.5.1.** "Investimenti in infrastrutture ricreative, Informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici";
  4. **Misura 7 Sottomisura 7.6. Tipo di Intervento 7.6.1.** "Riqualficazione e valorizzazione delle aree rurali";
  5. **Misura 7 Sottomisura 7.6 Tipo di intervento 7.6.2.** "Servizi di base per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali";
- L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 06/05/2017, ha deciso di partecipare ai Bandi suddetti;

- L'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto le proposte progettuali per i lavori sopra menzionati, per richiesta dei contributi previsti dai suddetti Bandi PSR Programma di sviluppo rurale (PSR) per l'Umbria per il periodo 2014-2020, composte dalle Schede di Proposte Progettuali e relativi allegati;
- Il presente bando è stato pubblicato dalla Regione Umbria al Bollettino Ufficiale Regionale n°17 con scadenza per la presentazione delle domande fissate per il 15 giugno 2017;
- Le schede di intervento sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 14/06/2017 ed inviate alla Regione dell'Umbria;
- Gli interventi predisposti sono i seguenti:
  1. **Misura 7 Sottomisura 7.2. Tipo di Intervento 7.2.1.** "Riqualificazione strada comunale Cammoro – Vio" per un importo complessivo di € 600.240,00 IVA inclusa
  2. **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** "Social Lab Sellano" per un importo complessivo di € 199.787,20 IVA inclusa;
  3. **Misura 7 Sottomisura 7.5. Tipo di Intervento 7.5.1.** "Riqualificazione sentieri e punto di confluenza attrezzato a Sellano" per un importo di € 606.340,00 IVA inclusa;
  4. **Misura 7 Sottomisura 7.6. Tipo di Intervento 7.6.1.** "Valorizzazione dell'area di pregio ambientale natura 2000 Terne-Pupaggi" per un importo di € 687.592,00 IVA inclusa;
  5. **Misura 7 Sottomisura 7.6 Tipo di intervento 7.6.2.** "Riqualificazione paesaggistica dall'area del Vigi e del territorio rurale di Sellano" per un importo di € 552.611,20 IVA inclusa

#### **PREMESSO ALTRESI'**

- Che, in particolare per la **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** "*Sostegno investimenti creazione/miglioramento- ampliamento servizi base alla popolazione rurale*", la proposta progettuale presentata dal Comune di Sellano è risultata quarta in graduatoria e pertanto ammessa in contributo;
- Che per la **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** "*Sostegno investimenti creazione/miglioramento- ampliamento servizi base alla popolazione rurale*" l'importo del finanziamento ammonta ad € 199.787,20 IVA inclusa;
- Che per l'attuazione della misura va redatto il progetto definitivo-esecutivo per la "*Riqualificazione della Chiesa del campo containers di Villamagna*" e creato il fascicolo di progetto obbligatorio per le pratiche di finanziamento PSR;
- Che il Responsabile del Servizio Ing. Filippo Osimani ha provveduto a valutare la forma gestionale più idonea a garantire la migliore e più rapida attuazione dell'intervento in oggetto, per giungere alla consegna del progetto esecutivo entro il termine del 25/01/2017 previsto:
  - a- Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e di gestione del fascicolo di domanda a tecnico esterno da individuare tramite le procedure indicate all'art. 36 c.2 a) del DL 50/2016 e s.m.i., ed eventualmente, anche degli incarichi di direzione lavori, coordinamento sicurezza e di gestione del fascicolo in fase di esecuzione nel caso di aggiudicazione definitiva del finanziamento PSR 2014-2020 a seguito della consegna del progetto esecutivo nella scadenza del 10.04.2017;

- Che con determinazione del responsabile del settore tecnico n.48 (R.G. n.80) del 07.03.2018 era stato approvato il modello di richiesta di offerta da inviare a n.3 professionisti per la presentazione del preventivo di redazione del progetto definitivo-esecutivo e, nel caso di aggiudicazione definitiva del finanziamento PSR 2014-2020, degli incarichi di direzione lavori, coordinamento sicurezza e di gestione del fascicolo in fase di esecuzione;
- Che, a seguito dei n.3 preventivi richiesti, con determinazione del responsabile del settore tecnico n.67 (R.G. n.102) del 11.04.2018 era stato stabilito:
  - Di affidare l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva allo Studio Tecnico Spoleto Progetti A2G, avente sede in via Flaminia, 90/A – Spoleto (PG) – Pec: [spoletoprogettia2g@pec.it](mailto:spoletoprogettia2g@pec.it), in base al ribasso offerto del 13,00% sull'importo a base d'asta di 5.000,00€ per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, per un compenso netto di 4.350,00€ oltre oneri 4% ed IVA 22%, totale lordo 5.519,28€.
  - Di rimandare a successivo affidamento al medesimo soggetto l'incarico di direzione lavori e sicurezza in cantiere, nel caso di aggiudicazione definitiva del finanziamento PSR 2014-2020 a seguito della consegna del progetto esecutivo nella scadenza del 25.05.2018, applicando il medesimo ribasso offerto del 13,00% sull'importo rimanente posto a base d'asta di 11.000,00€, per un compenso netto di 9.570,00€ oltre oneri 4% ed IVA 22%, totale lordo 12.142,42€.
- Che per le prestazioni, l'importo degli affidamenti risulta ampiamente al di sotto dei limiti di cui all'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per cui si può procedere ad affidamento diretto anche per il rispetto degli stringenti termini per la presentazione del progetto esecutivo previsto nel bando PSR 2014-2020;
- Che in data 23.05.2018 prot.02229 è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo per la **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** *“Sostegno investimenti creazione/miglioramento- ampliamento servizi base alla popolazione rurale” - “Riqualificazione della Chiesa del campo containers di Villamagina”*;
- Che il progetto definitivo esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
  - **relazione generale**  
01\_relazione generale
  - **relazioni tecniche**  
02\_relazione tecnica
  - **elaborati grafici - progetto architettonico**  
03\_area di progetto su base catastale e inquadramento urbanistico  
04\_area di progetto su ortofoto  
05\_documentazione fotografica – esterni centro servizi  
06\_documentazione fotografica – interni centro servizi  
07\_documentazione fotografica – parco della narrazione  
08\_stato attuale – pianta piano terra  
09\_stato attuale – pianta piano primo  
10\_stato attuale – prospetti  
11\_stato attuale – sezione trasversale  
12\_progetto – pianta piano terra  
13\_progetto – pianta piano primo  
14\_progetto – pianta piano terra con arredo

- 15\_progetto – pianta piano primo con arredo
- 16\_progetto – parco della narrazione
- **Elaborati grafici – progetto strutturale**
  - 17\_progetto strutturale – pianta fondazione ascensore
  - 18\_ progetto strutturale – pianta solaio piano primo
  - 19\_ progetto strutturale – particolari costruttivi\_01
  - 20\_ progetto strutturale – particolari costruttivi\_02
- **Elaborati grafici – prevenzione incendi**
  - 21\_prevenzione incendi – piano terra
  - 22\_ prevenzione incendi – piano primo
- **Piano di manutenzione dell’opera**
  - 23\_relazione piano di manutenzione
- **Elenco dei prezzi unitari**
  - 24\_elenco prezzi
- **Computo metrico estimativo**
  - 25\_computo metrico estimativo
  - 26\_stima incidenza della manodopera
  - 27\_analisi nuovi prezzi
- **Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza**
  - 28\_costi della sicurezza
  - 29\_quadro tecnico economico
- **Piano di sicurezza e coordinamento**
  - 30\_ piano di sicurezza e coordinamento
- **Capitolato speciale di appalto**
  - 31\_capitolato speciale di appalto
- Che il Quadro Tecnico Economico di progetto risulta il seguente:

| COMUNE DI SELLANO   |   |              |                    |
|---|---|--------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA   |   |              |                    |
| PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014 - 2020 MISURA 7. Sottomisura 7.4, Intervento 7.4.1.                    |   |              |                    |
| SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI   |   |              |                    |
| "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi di base alla popolazione rurale" |   |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo "Social Lab Sellano" (chiesa di Villamagina S. Maria dei Containers)                 |   |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo  |   |              |                    |
| Lavori  |   |              |                    |
| 1   | importo lavori di restauro e ricalif. Spazi aperti al lordo di oneri e costo della manodopera | (OG1)        | € 122.004,57       |
|   | Di cui importi con Iva al 22%   |              | € 60.395,60        |
|   | Di cui importi con Iva al 10%   |              | € 61.608,97        |
| 2   | importo della manodopera  |              | € 32.651,75        |
| 3   | importo dei lavori al netto di manodopera   |              | € 89.352,82        |
| 4   | ribasso di aggiudicazione   | 0,00%        | € -                |
| 5   | importo dei lavori al netto di manodopera ribassato   |              | € 89.352,82        |
| 6   | importo manodopera  |              | € 32.651,75        |
| 7   | costi sicurezza (vedi PSC)  |              | € 9.356,00         |
| 10  | importo di contratto  |              | € 131.360,57       |
|   |   |              | € 131.360,57       |
| Somme a disposizione  |   |              |                    |
| 21  | acquisto terreni  |              | € -                |
|   | acquisto attrezzature ed impianti, materiali, arredi ecc.                                     |              | € -                |
|   | iva sull'acquisto attrezzature  |              | € -                |
|   | infrastrutture per la mobilità  |              | € -                |
|   | investimenti immateriali per servizi dell'avviso  |              | € 9.150,00         |
|   | prodotti e materiali informativi  |              | € 11.000,00        |
|   | iva sui prodotti e materiali informativi  |              | € 4.433,00         |
|   | base per verifica ammissibilità spese tecniche  |              | € 131.360,57       |
| 12  | limite max di ammissibilità spese tecniche e gen. 12% lav.                                    |              | € 16.173,85        |
| 13  | spese tecniche e generali   | antic. cassa | condiz. Finanziam. |
| 14  | Spese tecniche Progettazione definitiva ed esecutiva  | € 4.350,00   | € 4.350,00         |
| 15  | Spese tecniche DIREZIONE LAVORI /CONT/COORD.SIC   |              | € 9.570,00         |
| 17  | supporto RUP concessione del finanziamento  |              |                    |
| 18  | compenso rup (come da regolamento comunale)   |              | € 1.324,11         |
| 19  | totale spese tecniche e generali (comprensive del 4% - cass                                   |              | € 16.100,91        |
| 20  | CNPAIA spese tecniche 4%  | € 174,00     | € 382,80           |
| 21  | iva spese tecniche 22%  | € 995,28     | € 2.189,62         |
| 22  | aspetti finanziari  | € 5.519,28   | € 13.466,53        |
| 17  | imprevisti (comprensivi di IVA)   |              | € 4.174,29         |
| 19  | iva lavori al 22%   |              | 22,00% € 13.287,03 |
| 20  | Iva su lavori al 10%  |              | 10,00% € 7.096,50  |
| 21  | spese di gara   |              | € 300,00           |
| 19  | totale somme a disposizione   |              | € 68.426,6250      |
| 20  | Totale progetto   |              | € 199.787,20       |

- Che il progetto è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato conseguentemente validato con apposito verbale sottoscritto dal progettista e dal verificatore;
- Che la Regione Umbria tramite il responsabile del fascicolo di domanda ha richiesto alcune integrazioni tecniche senza rilevanza sul quadro tecnico-economico dell'opera;

- Che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.12259 del 23.11.2018 ha concesso il contributo di 199.787,20€ per l'intervento 7.4.1 del PSR 2014-2020 presentata dal Comune di Sellano.

#### **PREMESSO ALTRESI'**

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.155 del 06/05/2019 a contrarre, ai sensi della L. n.145 del 30/12/2018 comma 912, del D.L. n.32/2019 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed ss.mm.ii. (opere tra 40.000,00€ e 200.000,00€), è stata avviata gara telematica tramite affidamento diretto previa consultazione di n.3 operatori economici ove esistenti, approvando lettera di invito telematica, disciplinare telematico ed istanza di partecipazione;
- Che per la presentazione dell'offerta sulla apposita piattaforma telematica è stato fissato il termine perentorio in data **20/05/2019 ore 10:00**;
- Che le imprese invitate a presentare offerta sono state:
  - Ditta "Edilverde Immobiliare S.r.l." - P.Iva 02516260540 - Pec: i007577.pg00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT;
  - Ditta "Tecnoverde Srl" - P.Iva 02874620541 - Pec: i000559.pg00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT;
  - Ditta "Bisogni Enrico e figli snc" - P.Iva 01919420545 - Pec: BISOGNIENRICOFIGLI@PEC.IT
- Che, entro i termini fissati, sulla piattaforma telematica dedicata sono pervenute n.2 offerte di seguito riportate:
  - Ditta "Edilverde Immobiliare S.r.l.", ribasso offerto 9,920%;
  - Ditta "Tecnoverde S.r.l.", ribasso offerto 6,260%.
- Che, trattandosi di procedura con il criterio del prezzo più basso, risulta aggiudicataria la ditta Edilverde Immobiliare S.r.l., via Gualdo Cattaneo (PG) - P.Iva 02516260540 con il ribasso offerto del 9,920%.
- Che il Quadro Tecnico Economico a seguito di gara risulta il seguente:

| COMUNE DI SELLANO   |  |              |                    |
|---|--|--------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA   |  |              |                    |
| PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014 - 2020 MISURA 7. Sottomisura 7.4, Intervento 7.4.1.                    |  |              |                    |
| SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI   |  |              |                    |
| "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi di base alla popolazione rurale" |  |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo "Social Lab Sellano" (chiesa di Villamagina S. Maria dei Containers)                 |  |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo  |  |              |                    |
| Lavori  |  |              |                    |
| 1   | importo lavori di restauro e riqualif. Spazi aperti al lordo di oneri e costo della manodopera | (OG1)        | € 122.004,57       |
|   | Di cui importi con Iva al 22%  |              | € 60.395,60        |
|   | Di cui importi con Iva al 10%  |              | € 61.608,97        |
| 2   | importo della manodopera   |              | € 32.651,75        |
| 3   | importo dei lavori al netto di manodopera  |              | € 89.352,82        |
| 4   | ribasso di aggiudicazione  | 9,92%        | € 8.863,80         |
| 5   | importo dei lavori al netto di manodopera ribassato  |              | € 80.489,02        |
| 6   | importo manodopera   |              | € 32.651,75        |
| 7   | costi sicurezza (vedi PSC)   |              | € 9.356,00         |
| 10  | importo di contratto   |              | € 122.496,77       |
| <b>Somme a disposizione</b>   |  |              |                    |
| 21  | acquisto terreni   |              | € -                |
|   | acquisto attrezzature ed impianti, materiali, arredi ecc.                                      |              | € -                |
|   | iva sull'acquisto attrezzature   |              | € -                |
|   | infrastrutture per la mobilità   |              | € -                |
|   | investimenti immateriali per servizi dell'avviso   |              | € 9.150,00         |
|   | prodotti e materiali informativi   |              | € 11.000,00        |
|   | iva sui prodotti e materiali informativi   |              | € 4.433,00         |
|   | base per verifica ammissibilità spese tecniche   |              | € 122.496,77       |
| 12  | limite max di ammissibilità spese tecniche e gen. 12% lav.                                     |              | € 15.110,20        |
| 13  | spese tecniche e generali  | antic. cassa | condiz. Finanziam. |
| 14  | Spese tecniche Progettazione definitiva ed esecutiva   | € 4.350,00   | € 4.350,00         |
| 15  | Spese tecniche DIREZIONE LAVORI /CONT/COORD.SIC  |              | € 9.570,00         |
| 17  | supporto RUP concessione del finanziamento   |              |                    |
| 18  | compenso rup (come da regolamento comunale)  |              | € 1.324,11         |
| 19  | totale spese tecniche e generali (comprehensive del 4% - cass                                  |              | € 16.100,91        |
| 20  | CNPAIA spese tecniche 4%   | € 174,00     | € 382,80           |
| 21  | iva spese tecniche 22%   | € 995,28     | € 2.189,62         |
| 22  | aspetti finanziari   | € 5.519,28   | € 13.466,53        |
| 17  | imprevisti (comprensivi di IVA)  |              | € 4.174,29         |
| 19  | iva lavori al 22%  |              | 22,00% € 13.287,03 |
| 20  | Iva su lavori al 10%   |              | 10,00% € 7.096,50  |
| 21  | spese di gara  |              | € 300,00           |
| 19  | totale somme a disposizione  |              | € 68.426,6250      |
| 20  | <b>Totale progetto</b>   |              | € 190.923,40       |

**DATO ATTO CHE** per la ditta aggiudicataria Edilverde Immobiliare S.r.l., loc. Fonte Cupa n.1 – 06035 Gualdo Cattaneo (PG) – P.Iva 02516260540 sono state effettuate le verifiche di rito preordinate all'aggiudicazione con risultato positivo.

**VISTI**

– Il DL 50/2016 e s.m.i.;

N. 105 del 22-05-2019 - Pag. 7 - COMUNE DI SELLANO

- Lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale dei contratti;
- Il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- La DGC n.58 del 15/06/2017;
- La DGC n.46 del 23/05/2018;
- La D.D. n.12259 del 23/11/2018 della Regione Umbria.
- L'Atto di G.C. n. 2 del 07 Gennaio 2019 ad oggetto "Determinazione in merito al PEG attribuito con atto di G.C. n°44 del 23.05.2018 - Autorizzazione ai Responsabili ad effettuare spese per vincoli di cui all'art.163 del D.lgs n.267/2000";
- La L. n.145/2018 art.1 comma 912 "legge di Bilancio";
- Il D.L. n.32/2019 "Sblocca Cantieri".

### DETERMINA

Relativamente alla **Misura 7 Sottomisura 7.4. Tipo di Intervento 7.4.1.** *"Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione ruralei critici",*

- A. Di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di gara di seguito riportato:

| COMUNE DI SELLANO   |  |              |                    |
|---|--|--------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA   |  |              |                    |
| PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014 - 2020 MISURA 7. Sottomisura 7.4, Intervento 7.4.1.                    |  |              |                    |
| SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI   |  |              |                    |
| "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi di base alla popolazione rurale" |  |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo "Social Lab Sellano" (chiesa di Villamagina S. Maria dei Containers)                 |  |              |                    |
| Progetto Definitivo ed Esecutivo  |  |              |                    |
| Lavori  |  |              |                    |
| 1   | importo lavori di restauro e riqualif. Spazi aperti al lordo di oneri e costo della manodopera | (OG1)        | € 122.004,57       |
|   | Di cui importi con Iva al 22%  |              | € 60.395,60        |
|   | Di cui importi con Iva al 10%  |              | € 61.608,97        |
| 2   | importo della manodopera   |              | € 32.651,75        |
| 3   | importo dei lavori al netto di manodopera  |              | € 89.352,82        |
| 4   | ribasso di aggiudicazione  | 9,92%        | € 8.863,80         |
| 5   | importo dei lavori al netto di manodopera ribassato  |              | € 80.489,02        |
| 6   | importo manodopera   |              | € 32.651,75        |
| 7   | costi sicurezza (vedi PSC)   |              | € 9.356,00         |
| 10  | importo di contratto   |              | € 122.496,77       |
|   |  |              | € 122.496,77       |
| Somme a disposizione  |  |              |                    |
| 21  | acquisto terreni   |              | € -                |
|   | acquisto attrezzature ed impianti, materiali, arredi ecc.                                      |              | € -                |
|   | iva sull'acquisto attrezzature   |              | € -                |
|   | infrastrutture per la mobilità   |              | € -                |
|   | investimenti immateriali per servizi dell'avviso   |              | € 9.150,00         |
|   | prodotti e materiali informativi   |              | € 11.000,00        |
|   | iva sui prodotti e materiali informativi   |              | € 4.433,00         |
|   | base per verifica ammissibilità spese tecniche   |              | € 122.496,77       |
| 12  | limite max di ammissibilità spese tecniche e gen. 12% lav.                                     |              | € 15.110,20        |
| 13  | spese tecniche e generali  | antic. cassa | condiz. Finanziam. |
| 14  | Spese tecniche Progettazione definitiva ed esecutiva   | € 4.350,00   | € 4.350,00         |
| 15  | Spese tecniche DIREZIONE LAVORI /CONT/COORD.SIC  |              | € 9.570,00         |
| 17  | supporto RUP concessione del finanziamento   |              |                    |
| 18  | compenso rup (come da regolamento comunale)  |              | € 1.324,11         |
| 19  | totale spese tecniche e generali (comprehensive del 4% - cass                                  |              | € 16.100,91        |
| 20  | CNPAIA spese tecniche 4%   | € 174,00     | € 382,80           |
| 21  | iva spese tecniche 22%   | € 995,28     | € 2.189,62         |
| 22  | aspetti finanziari   | € 5.519,28   | € 13.466,53        |
| 17  | imprevisti (comprensivi di IVA)  |              | € 4.174,29         |
| 19  | iva lavori al 22%  |              | 22,00% € 13.287,03 |
| 20  | Iva su lavori al 10%   |              | 10,00% € 7.096,50  |
| 21  | spese di gara  |              | € 300,00           |
| 19  | totale somme a disposizione  |              | € 68.426,6250      |
| 20  | Totale progetto  |              | € 190.923,40       |

- B. Di aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Edilverde Immobiliare S.r.l., loc. Fonte Cupa n.1 – 06035 Gualdo Cattaneo (PG) – P.Iva 02516260540 con il ribasso offerto del 9,920%;
- C. Di comunicare il risultato della procedura ai partecipanti alla procedura negoziata e di convocare l'aggiudicataria per la stipula del contratto;
- D. Di imputare la spesa di 199.787,20€ al capitolo n.2654 B.P.2019.IMP.112

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediatamente dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e che viene pubblicata all'albo pretorio comunale (sito web) per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to FILIPPO OSIMANI**

---

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |**

---

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

li 22-05-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Cristofori Floriana**

---

**PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-08-19 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 605 14-08-2019 Registro Pubblicazioni

li 14-08-2019

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to *FILIPPO OSIMANI***

---

Per copia conforme all'originale

li ,14-08-2019

Il Responsabile del Servizio  
**FILIPPO OSIMANI**