Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROGETTO PER IL RECUPERO DI UNA PORZIONE DELL'EX CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader

Sotto Misura 9.2.7.4



Elaborato:

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

TAVOLA

8

Progettisti : Dott. Arch. Antonella Marota

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Dr. Arch. Antonella Marota N. 257
ASCOLI PICENO

DATA :

21.06.2018

VISTO :

COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto per il recupero di una porzione dell'ex convento delle Clarisse per realizzazione di un centro sociale.
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader
Sotto Misura 19.2.7.4.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Montalto Marche, 21/06/2018

IL TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI ASCOLI PICENO
Dr. Arch. Antonella Marota N. 257

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 A01	Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2. Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici residenziali, installato da ditta certificata con ... sa m/s 0.60 con livellazione – porte di accesso Antincendio EI 120, dimensioni porte di cabina e di piano mm 750 x 2000.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Operaio specializzato h	14,000	35,60	498,40	
	(L) Operaio qualificato h	14,000	33,16	464,24	
	(L) Operaio comune h	14,000	30,00	420,00	
	(L) Fornitura ascensore cadauno	1,000	10´600,00	10´600,00	
	(L) Impianto elettrico cadauno	1,000	1´200,00	1´200,00	
	Sommano euro			13´182,64	
	Spese Generali 14.00% * (13 182.64) euro			1´845,57	
	Sommano euro			15´028,21	
	Utili Impresa 10% * (15 028.21) euro			1´502,82	
	T O T A L E euro /			16´531,03	

Montalto Marche, 21/06/2018

Il Tecnico

ORDINE DEGLI ARCHITETTI ASCOLI PICENO Dr. Arch. Antonella Marota N. 257