



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>60</i>	<i>del</i>	<i>23-02-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>102</i>	<i>data reg.</i>	<i>23-02-2019</i>
Oggetto:	<i>Ripristino funzionalità del civico cimitero "Partigiano" di Umito lesionato in seguito ai movimenti franosi in atto aggravati dagli eventi sismici dell'anno 2016 - Affidamento lavori e impegno somme</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 18/01/2017 si sono registrate una nuove fortissimi scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- notevoli danni hanno subito molti dei n.18 cimiteri di questo Comune, tra cui quello "Partigiano" della frazione Umito;
- le condizioni in cui versa il predetto cimitero "Partigiano" di Umito sono tali da non garantire la prosecuzione delle funzioni dei servizi cimiteriali;
- con propria determinazione n.41 del 12/02/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa ai lavori in oggetto;
- con propria determinazione n.42 del 12/02/2018 è stata affidata l'esecuzione delle indagini geologiche;
- con nota prot.5252 del 03/04/2018 il geologo Dott.ssa Sara Moreschini ha trasmesso la relazione geologica;
- con propria determinazione n.280 del 18/07/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, Direzione e contabilità dei lavori in oggetto, all'Arch. Ivano Capretti di San Benedetto del Tronto (AP), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n.988;
- all'intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP F68C18000030001;
- con deliberazione delle G.C. n.1 del 10/01/2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'Arch. Ivano Capretti per un importo complessivo di € 165.000,00, di cui € 114.651,98 per lavori ed € 50.348,02 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.31 del 08/02/2019 si è dato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, a mezzo di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice (come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145), previa acquisizione di n.6 preventivi;

Visto il verbale prot.2551 del 19/02/2019 dal quale risulta che:

- con note del 08/02/2019 sono state invitate le seguenti n.6 ditte:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

N.	Prot.	Mittente/destinatario
1	1925	Edilsystem srl
2	1926	Geosistem srl
3	1928	Geoumbria Service
4	1929	Eurobuilding spa
5	1930	Sabatini Costruzioni
6	1931	Giacobetti Maurizio

- sono pervenute le seguenti offerte:

N.	ditta	Ribasso %
1	Geosistem srl	38,40
2	Sabatini Costruzioni	28,628
3	Edilsystem srl	15,093
4	Eurobuilding spa	30,269
5	Giacobetti Maurizio	14,70
6	Geoumbria Service	32,15

- l'operatore economico che ha prodotto la migliore offerta è la ditta Geosistem s.r.l. con sede legale in Ascoli Piceno Zona Ind.le Campolungo – Area Marini, P.I. 01042460442 con il ribasso del 38,40% (trentottovirgolaquarantapercento);

Atteso che si è conclusa positivamente la verifica dei requisiti generali del combinato disposto dell'art.80 e dell'art. 216, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore della ditta Geosistem s.r.l. con sede legale in Ascoli Piceno Zona Ind.le Campolungo – Area Marini, P.I. 01042460442;

Verificato che ai sensi del D.Lgs n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) come modificato dal D.Lgs n.258/2012, non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo non superiore a € 150.000,00;

Ritenuto di poter procedere con all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Geosistem s.r.l. con sede legale in Ascoli Piceno Zona Ind.le Campolungo – Area Marini - per un importo netto dei lavori pari ad € 72.457,50, giusto ribasso offerto del 38,40% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 15.940,65 per complessivi € 88.398,15;

Dato atto che alla somma complessiva di € 165.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi del 24 agosto 2016 secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, le cui somme sono imputate come segue:

- o quanto ad € 122.000,00 al cap.2732/6 gestione residui ma soggetta a variazione di esigibilità e determinazione del FPV essendosi verificatisi tutti i presupposti specifici richiesti dalla normativa, in particolare entrata accertata ed effettuate spese diverse dalla progettazione inserite nel piano dell'opera;
- o quanto ad € 43.000,00 al cap.2733/2 gestione competenza, erroneamente indicato nel cap.2722/2 nei precedenti atti;

Considerato pertanto che si rende necessario impegnare le seguenti somme:

- € 88.398,15 per l'affidamento dei lavori in oggetto, imputando la spesa al cap.2732/6 - imp.748.1/2019;
- € 1.834,43 per incentivo per funzioni tecniche di cui in base all'art.113 del D.Lgs 50/2016 imputando la spesa al cap.2732/6 - imp.748.2/2019;

Visti:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii., per la parte ancora vigente,

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 1) di **affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice (come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145), i lavori in oggetto alla ditta Geosistem s.r.l. con sede legale in Ascoli Piceno Zona Ind.le Campolungo – Area Marini, P.I. 01042460442 - per un importo netto dei lavori pari ad € 72.457,50, giusto ribasso offerto del 38,40% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 15.940,65 per complessivi € 88.398,15;
 - 2) di **impegnare** le seguenti somme:
 - a. € 88.398,15 per l'affidamento dei lavori in oggetto, imputando la spesa al cap.2732/6 - imp.748.1/2019;
 - b. € 1.834,43 per incentivo per funzioni tecniche di cui in base all'art.113 del D.Lgs 50/2016 imputando la spesa al cap.2732/6 - imp.748.2/2019;
 - 3) di **dare atto** che sono stati assegnati i seguenti codici:
 - C.U.P. F68C18000030001;
 - C.I.G. 7792644542
 - 4) di **dare atto** che:
 - alla somma complessiva di € 165.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi del 24 agosto 2016 secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, le cui somme sono imputate come segue:
 - o quanto ad € 122.000,00 al cap.2732/6 gestione residui ma soggetta a variazione di esigibilità e determinazione del FPV essendosi verificatisi tutti i presupposti specifici richiesti dalla normativa, in particolare entrata accertata ed effettuate spese diverse dalla progettazione inserite nel piano dell'opera;
 - o quanto ad € 43.000,00 al cap.2733/2 gestione competenza, erroneamente indicato nel cap.2722/2 nei precedenti atti;
 - non vi sono costi a carico dell'Ente;
 - l'intervento è stato avviato nel 2018;
 - 5) di **dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.




Acquasanta Terme, lì 23-02-2019

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.





COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 26-02-2019 al 13-03-2019.

Acquasanta Terme, lì 26-02-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica