



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 720

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 334 DEL 27-12-2017

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: SISMA 2016 - lavori somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 d.lgs. 50/2016. Realizzazione opera provvisoria post-sisma finalizzata alla messa in sicurezza di un edificio sito nel centro storico di Civitella del Tronto, ubicato tra Corso G. Mazzini e via dell'Ombra. (ordinanza n. 77 del 01.02.2017). Presa d'atto di rinuncia della ditta seconda classificata Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro ed affidamento dei lavori alla terza classificata Di Egidio di Montorio al Vomano (TE). C.I.G. n. ZEA1F555B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- in conseguenza dei forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Province Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto nello specifico al seguente immobile:
- Edificio individuato dall'Ordinanza Sindacale n. 77 del 01.02.2017 ubicato tra Corso Mazzini e via dell'Ombra nel capoluogo, Foglio 49, Particella. 95, sub. 1, 2, 3, 4, 5, il cui precario stato di stabilità, causato dal sisma, rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 77 del 01.02.2017 con la quale si ordinava l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza dell'immobile di cui in premessa e si disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di porre in atto i necessari provvedimenti tecnici ed amministrativi;

VISTA la propria determinazione n. 34 del 13.03.2017 R.G. n. 106 con la quale è stato incaricato l'Arch. Christos Maragos della redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori;

VISTO il progetto inoltrato in data 24.05.2017 prot. 5704 dallo stesso Arch. Christos Maragos comportante la spesa per l'intervento di cui trattasi di € **36.983,90** per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € **1.143,85** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € **15.188,29** per somme in amministrazione e quindi per un importo complessivo di € **53.316,04**;

VISTA la necessità di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo causato dalle precarie condizioni di stabilità e sicurezza in cui versa l'edificio di cui in premessa;

ATTESO che:

Nel caso in esame esistono i presupposti dell'urgenza per intervenire immediatamente e, come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n.50/2016, si può individuare subito una ditta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

Allo scopo è stata effettuata un'indagine di mercato e richiesta offerta di ribasso alle seguenti ditte:

- Di Egidio S.r.l., prot. n. 8150 del 20/07/2017
- Edil Giorgio S.r.l., prot. n. 8150 del 20/07/2017
- Impresa Pignoloni, prot. n. 8150 del 20/07/2017
- Impresa Desideri Giuseppe & C. prot. n. 8150 del 20/07/2017
- Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro, prot. n. 8150 del 20/07/2017;

Viste le offerte di ribasso rispettivamente di:

-) Di Egidio S.r.l. in data 24 luglio 2017 alla PEC dell'Area Tecnica, con ribasso del 21,212% (terza classificata);
-) Edil Giorgio S.r.l. in data 25/07/2017 alla PEC dell'Area Tecnica, con ribasso del 29,50% (prima classificata).
-) Consorzio Stabile Innovazione e Restauro in data 25/07/2017 alla PEC dell'Area Tecnica, con ribasso del 23,92% (seconda classificata);

CONSIDERATO CHE:

- con propria determinazione RG n. 371 del 27/07/2017 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Edil Giorgio S.r.l. per l'importo al netto del ribasso d'asta del 29,50% di € 26.880,06 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.143,85 non soggetti a ribasso;
- con comunicazione in data 01/08/2017 tramite PEC allegata agli atti, il Responsabile di Area comunicava l'avvenuta aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta Edil Giorgio s.r.l. per l'importo sopra esposto;
- con nota in data 01/08/2017 a mezzo PEC ed allegata agli atti, la ditta Edil Giorgio ha comunicato di dover rinunciare all'affidamento dei lavori di che trattasi per impossibilità sopravvenute;
- con propria determinazione RG n. 380 del 03/08/2017 si prendeva atto della rinuncia della ditta Edil Giorgio S.r.l. ed i lavori venivano aggiudicati alla ditta seconda classificata: Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro (C.S.A.I.R) per l'importo al netto del ribasso d'asta del 23,92% di € 29.281,20 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.143,85 non soggetti a ribasso;
- con comunicazione in data 03/08/2017 tramite PEC allegata agli atti, il Responsabile di Area ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta C.S.A.I.R per l'importo sopra esposto;
- con nota in data 17/11/2017 a mezzo PEC ed allegata agli atti, la ditta C.S.A.I.R ha risposto a questo Ente comunicando di dover rinunciare all'affidamento in oggetto per impossibilità sopravvenute;

RITENUTO pertanto di prendere atto della rinuncia e revocare l'aggiudicazione alla ditta C.S.A.I.R dei lavori di messa in sicurezza di un edificio sito nel centro storico di Civitella del Tronto tra corso Mazzini e via dell'Ombra;

VISTE le risultanze dell'indagine di mercato dalle quali si rileva che la terza migliore offerta, risulta essere quella della ditta Di Egidio S.r.l., con sede legale in zona artigianale 257, 64046 Montorio al Vomano (TE), che ha offerto un ribasso del **21,212%**, rimodulando l'importo complessivo dei lavori ad € 29.138,88 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.143,85 per un totale di **€ 30.282,73**;

VISTA la comunicazione tramite PEC con la quale il Responsabile di Area, in data 21/11/2017 ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione e l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Di Egidio S.r.l. per l'importo di € 30.282,73 compresi oneri per la sicurezza;

VISTA la risposta della ditta Di Egidio S.r.l. tramite PEC del 15/12/2017 con Protocollo N. 13364 del 18/12/2017, con la quale la stessa ha confermato l'interesse all'affidamento dei lavori di che trattasi;

RITENUTO:

- di disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in narrativa alla terza ditta classificata nell'indagine di mercato, Di Egidio S.r.l.;
- di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta Di Egidio S.r.l., con sede legale in zona artigianale 257, 64046 Montorio al Vomano (TE), P. IVA 01950010676 per un importo di € **30.282,73** (compresi oneri sicurezza di € 1.143,85) al netto del ribasso d'asta del 21,212% oltre I.V.A. come per legge;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Di Egidio S.r.l. viene rideterminato il quadro economico così come segue:

A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,212%	€	29.138,88
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.143,85
A.3 Importo dei lavori da affidare	€	30.282,73
TOTALE LAVORI		
		30.282,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti e Lavori in economia	€	1.200,00
B.2 Spese tecniche per progettazione e Direzione dei lavori		3.812,77
B.3 CNPAIA (4% + IVA 22% spese tecniche)	€	1024,87
Spettanze R.U.P.	€	762,55
B.5 Iva sui lavori (22%)	€	8.388,10
B.10 Economie di ribasso e minore IVA	€	7.845,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.033,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		53.316,04

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza al 06/01/2018 agli atti;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è: **ZEA1F555B8**

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18/04/2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) di **PRENDERE ATTO** che la ditta Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro ha rinunciato per le motivazioni esposte in premessa all'affidamento dei lavori in oggetto e si dispone la revoca dell'aggiudicazione avvenuta con determinazione RG n. 380 del 03/08/2017 alla suddetta ditta;

- 2) di **PROVVEDERE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 163 e 36 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico classificatosi terzo all'indagine di mercato, Di Egidio S.r.l., con sede legale in zona artigianale 257, 64046 Montorio al Vomano (TE), P. IVA 01950010676 per un importo di € **30.282,73** (compresi oneri sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,212% oltre I.V.A. come per legge;
- 3) di **APPROVARE** il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria:

A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,212%	€	29.138,88
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.143,85
A.3 Importo dei lavori da affidare	€	30.282,73
TOTALE LAVORI		
		30.282,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti e Lavori in economia	€	1.200,00
B.2 Spese tecniche per progettazione e Direzione dei lavori		3.812,77
B.3 CNPAIA (4% + IVA 22% spese tecniche)	€	1024,87
Spettanze R.U.P.	€	762,55
B.5 Iva sui lavori (22%)	€	8.388,10
B.10 Economie di ribasso e minore IVA	€	7.845,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.033,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		53.316,04

4) di **DARE ATTO**:

- che la spesa complessiva dell'opera di € **53.316,04** viene finanziata con i fondi SISMA 2016 con imputazione al Cap. 2015/4 – IMP. 226/17 – SUB. ;
- che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2013/2016 e Piano annuale 2015;

5) di **TRASMETTERE** la presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

6) di **DARE** al presente atto valore negoziale con la firma in calce dell'impresa aggiudicataria.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio VERTICELLI



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO