



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 157

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 53 DEL 13-04-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto dei lavori d'urgenza per ripristino della viabilità di un tratto di strada comunale in via Marconi nel centro storico di Civitella del Tronto, e rideterminazione del quadro economico post-gara.CUP: B79J16002650004
CIG: 6921983911**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la deliberazione della G.C. n.146 del 25/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 82.178,83 di cui € 59.657,29 per lavori soggetti a ribasso, € 1.854,35 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 61.511,64 oltre ad € 20.667,19 per somme in Amministrazione;

VISTO che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica RG n. 695 del 31/12/2016 si è proceduto all'acquisizione previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Urgenza per ripristino della viabilità di un tratto di strada comunale di via Marconi nel centro storico di Civitella del Tronto", con criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che la Commissione, con verbale in data 17/02/2017 (*allegato alla presente*), ha proposto ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 di aggiudicare l'appalto di cui si tratta all'operatore economico **Di Simone Pasquale** con sede in Poggio Cono, 64020 Teramo (TE), che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 21,25%;

VISTO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 21,25% di **€ 46.980,12** oltre ad **€ 1.854,35** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi **€ 48.834,47** oltre IVA;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso sistema AVCPASS (ex AVCP) ora ANAC con esito positivo;

RITENUTO pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 1 e 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale allegato, all'operatore economico **Di**

Simone Pasquale con sede in Poggio Cono, 64020 Teramo (TE), che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 21,25% l'affidamento dei lavori "d'urgenza per ripristino della viabilità di un tratto di strada comunale di via Marconi nel centro storico di Civitella del Tronto";

CONSIDERATO che a seguito del ribasso avutosi in sede di gara viene rideterminato il quadro economico *post-gara* così come segue:

A) LAVORI			
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,25%	€	46.980,12	€ 48.834,47
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.854,35	
TOTALE LAVORI			
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B.1 Relazione geologica	€	1.500,00	
B.2 CNPAIA 2% ed IVA 22%	€	366,60	
B.3 Spese tecniche progettazione e D.L.	€	8.500,00	
B.4 CNPAIA 4% ed IVA 22% e su spese tecniche	€	2.284,80	
B.5 Incentivazione art. 92 D.lgs. 163/06 e s.m.i.	€	1.230,23	
B.6 IVA 10% su lavori e sicurezza	€	4.883,45	
B.7 Collaudi	€	500,00	
B.8 CNPAIA 4% e IVA 22% e si spese tecniche	€	134,40	
Economie di Ribasso e minore IVA	€	13.944,88	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			€ 33.344,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST-GARA			€ 82.178,83

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza al 24/04/2017 in atti;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **6921983911**

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 30/09/2016 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di **APPROVARE** il verbale di gara, allegato al presente provvedimento e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di: **Di Simone Pasquale** con sede in

Teramo località Poggio Cono, che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 21,25%;

- 2) di **PROVVEDERE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico **Di Simone Pasquale** con sede in Poggio Cono, 64020 Teramo (TE), che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 21,25%, determinando così l'importo netto lavori di **€ 46.980,12** oltre ad **€ 1.854,35** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi **€ 48.834,47** oltre IVA;

- 3) di **APPROVARE** il quadro economico post-gara:

A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,25%	€	46.980,12
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.854,35
TOTALE LAVORI		
		€ 48.834,47
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B.1 Relazione geologica	€	1.500,00
B.2 CNPAIA 2% ed IVA 22%	€	366,60
B.3 Spese tecniche progettazione e D.L.	€	8.500,00
B.4 CNPAIA 4% ed IVA 22% e su spese tecniche	€	2.284,80
B.5 Incentivazione art. 92 D.lgs. 163/06 e s.m.i.	€	1.230,23
B.6 IVA 10% su lavori e sicurezza	€	4.883,45
B.7 Collaudi	€	500,00
B.8 CNPAIA 4% e IVA 22% e si spese tecniche	€	134,40
Economie di Ribasso e minore IVA	€	13.944,88
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 33.344,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST-GARA		€ 82.178,83

- 4) di **DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'opera di € 82.178,83 viene finanziata nel modo seguente:

- quanto ad **€ 79.354,68** mediante la devoluzione e l'accorpamento dei residui di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP.;
- quanto ad **€ 2.824,15** con fondi comunali con imputazione al Cap. 2542/4;

- 5) di **SUB-IMPEGNARE** la somma di cui al presente provvedimento pari ad **€ 53.717,92** per l'esecuzione dei lavori IVA compresa;

- 6) di **DARE ATTO** altresì che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e smi;

- 7) di **TRASMETTERE** la presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO