


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREA PERIMETRATA DAL PAI IN LOC.
SOSSASSO.

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D’'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 8,74349
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 400.000,00 17700%
provvisionali di durata superiore a due anni.
PAESAGGIO,
AMBIENTE, Opere di riqualificazione e risanamento di
NATURALIZZAZIONE, ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 10,5785
AGROALIMENTARE, P.03 finalizzati al ripristino delle condizioni 0,85 200.000,00 828300
ZOOTECNICA, originarie, al riassetto delle componenti %
RURALITA', biotiche ed abiotiche.
FORESTE

Costo complessivo dell’opera : 600.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)






Importi espressi in Euro

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

STRUTTURE - S.03 K=25,00%
V*G*P*} Qi CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE <KV>> | <<P>> [<<G>> S=CP*K
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'>
Prime indicazioni e prescrizioni per la o
Qbl-16 stesura dei Piani di Sicurezza 001 [400.000,001 8,74% | 095 | 33555¢| g8306€| 41532¢€
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali Relazione sulla 0,18 |400.000,00| 8,74% | 0,95 5980 55 € 1.495,14 | 7.475,69
risoluzione delle interferenze e Relazione ’ ’ € €
sulla gestione materie
e . 0
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,04 |400.000,00| 8,74% | 0,95 1.32901€| 33225€ 1.661,22
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 |400.000,00| 8,74% | 0,95 332,25 € 83.06€| 41532€
. . i . 0,
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,04 |400.000,00| 8,74% | 0,95 1.32901€| 33225€ 1.661,22
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
. e 0
Qbll.05 ngc:rrm]glrJT:?C?etnco estimativo, Quadro 0,04 ]400.000,00| 8,74% | 0,95 1.32901€| 33225€ 1.661,22
o . - 0
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,02 |400.000,00| 8,74% | 0,95 66451€| 166.13€| 83063 €
Schema di contratto, Capitolato speciale 8
Qbll.08 d'appalto 0,07 |400.000,00| 8,74% | 0,95 232577€| 58144€ 2.907,2é
i i 0,
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,06 |400.000,00| 8,74% 0,95 1.99352€| 49838€ 2.491,92
) N 0
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,03 |[400.000,00| 8,74% | 0,95 99676 €| 249.19€ 1.245,92
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02 |400.000,00| 8,74% | 0,95




664,51 €| 166,13€| 830,63 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e

Qbll.23 prescrizioni per la redazione del PSC

0,01 ]400.000,00| 8,74% | 0,95 332,25 € 83,06€| 41532€

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relazione generale e specialistiche,

0,
QblIl.01 Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,12 [SO0:000.004 8.74% [BOSSH 5 957 03 ¢ (906 76 € 4'983’72
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,13 |400.000,00| 8,74% | 0,95 1.079,82 | 5.399,11
4.319,28 € € €
Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi e eventuale o
QbIIl.03 analisi, Quadro dell'incidenza percentuale 003 R C74% B 996,76 €| 249,19 € 1'245'92
della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale o
Qbill.04 d'appalto, cronoprogramma 001 |400.00000] 8.74% | 095 | 33p05€¢| 8306€| 41532€
. . - ' 0,
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,025 |400.000,00| 8,74% | 0,95 83063€| 207.66€ 1.038,22
. . . 0
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 |400.000,00| 8,74% | 0,95 332253€| 830,63€ 4.153,12
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, 0,38 [400.000,00| 8,74% | 0,95 | 12.625,60| 3.156,40 |15.782,00

prove di accettazione € € €

Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 0,02 |400.000,00| 8,74% | 0,95

; ; 664,51 €| 166,13€| 830,63 €
tecnico contabile

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,06 |400.000,00| 8,74% | 0,95 1.99352€| 49838¢€ 2.491,92
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,04 |400.000,00| 8,74% | 0,95 1.32901€| 33225¢€ 1.661,22

Coordinamento della sicurezza in
esecuzione 8.306,32 € 2.076,52 10.382,92

Qcl.12

0,25 [400.000,00| 8,74% | 0,95

TOTALE STRUTTURE - S.03 56.316,83 | 14.079,21 | 70.396,04
€ € €




PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE - P.03

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'>
Prime indicazioni e prescrizioni per la 8
Qbl.16 stesura dei Piani di Sicurezza 0.01 I 5% 179,84€| 4496€| 22480€
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali Relazione sulla 0,18 |200.000,00(10,58% | 0,85 4.046,31
risoluzione delle interferenze e Relazione 3.237,05 € R €
sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 |200.000,00|10,58% | 0,85 179,84 € 44.96€| 22480€
. . , . 0
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,04 |200.000,00|10,58% | 0,85 71934 €| 179.84€| 899.18¢€
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
: e 0
Qbll.05 Computp metrico estimativo, Quadro 0,05 |200.000,00|10,58% | 0,85 89918 €| 224,80 € 1.123,98
economico €
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,02 |200.000,00|10,58% | 0,85 350,67 € 89.92€| 44950€
Schema di contratto, Capitolato speciale 8
Qbl1.08 d'appalto 0,07 |200.000,00|10,58% | 0,85 1.25885€| 314.71¢€ 1.573,52
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02 |200.000,00|10,58% | 0,85 35967 € 89.02€| 44950€
Aggiornamento delle prime indicazioni e 8
QbIl.23 prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 1200.000,004 10,58% [RO8SH 179 4 ¢ | 4a06€| 224,80 €
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Relazione generale e specialistiche, 8
QbIIl.01 Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,04 1200.000,0011058%] 085 | 74934¢| 17984€| 899,18¢€
. . - - 0
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,08 |200.000,00|10,58% | 0,85 143869€| 35067¢€ 1.798,36

€




Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi e eventuale
Qblil.03 analisi, Quadro dell'incidenza percentuale 0,03 e 10:58% 539,51 €| 134,88€| 674,39 €
della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale
QbIII.04 d'appalto, cronoprogramma 002 R 10:55% IS 359,67 € 89,92 €| 449,59 €
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,03 |200.000,00|10,58% | 0,85 53051€| 13488€| 67439¢€
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 |200.000,00(10,58% | 0,85 179836 €| 44959€ 2.247,92
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . . Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>>
Direzione lavori, assistenza al collaudo,
Qcl.01 prove di accettazione 011 | 10:58% 1.978,20 €| 494,55 € 2'472'72
Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
Qcl.02 fe()czilcg)ciﬁ?:gﬁgntazmm e liquidazione 0,03 |200.000,00|10,58% | 0,85 53951€| 13488€| 674,39€
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,045 |200.000,00|10,58% | 0,85 80926 €| 202,32¢€ 1.011,52
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,04 |200.000,00|10,58% | 0,85 71934 €| 17984€| 899,18 €
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in 0.25 |200.000,00|10,58% | 0,85 1.123.98| 561988
esecuzione 4.49591 € € €
TOTALE PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE — P.03 2131059 | 5:327,65 | 20.638.20
GEOLOGO VGRS G K=25,00% CP+S
i +
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE <<\/>> <<P>> | <<G>> S=CP*K
. - . L Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>>
Qbl.07 Relazione idrologica 0,015 | 400.000,00| 8,74% | 0,95 40838 €| 12459¢€| 62297 €
Qbl.11 Relazione geologica fino a 250000 E 0,039 |250.000,00| 9,93% | 0,95 91990 €| 22997 € 1.149,82




Relazione geologica eccedenza fino a
Qbl.11 250000 E 0,0216 | 150.000,00 | 11,50% | 0,95 354,06 € 8851€| 44257 €
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.10 Relazione idrologica 0,03 |400.000,00| 8,74% | 0,95 09676 €| 249.19 € 1.245,95
£ ’ €
Qbll.13 Relazione geologica fino a 250000 E 0,064 |250.000,00| 9,93% | 0,95 150957 €| 377.39€ 1.886,92
Relazione geologica eccedenza fino a
Qbll.13 250000 E 0,037 | 150.000,00 | 11,50% | 0,95 606.49€| 15162€| 75811¢€
b.lIll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Relazione generale e specialistiche,
QblII.01 Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0.12 S 5:74% B 3.987,03€| 996,76 € 4'983’72
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Direzione lavori, assistenza al collaudo,
Qcl.01 prove di accettazione 0,38 |400.000,00| 8,74% | 0,95 12.625,62 3.156,42 15.782,02
TOTALE GEOLOGO 21.497,78| 5.374,45(26.872,23
€ € €

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI CP+S

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 2.855,53 €
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 34.479,25
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 28.963,26
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 57.608,47
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 123.906,50




