



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 05-06-2017**

Registro Generale n. 168

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA TECNICA

N. 112 DEL 05-06-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: MODIFICA DATE SCADENZA GARA SU MEPA - PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.480 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016 - LOTTIZZAZIONE ROSI - LE PIANE - PIEVE TORINA

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO CHE:

Con determinazione n.96 del 23.05.2017, è stata indetta una gara per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 – lottizzazione rosi – loc.le Piane – comune di Pieve Torina, espletata tramite MEPA RDO N.1593360 – CIG:7089683F7A;

VISTO CHE:

- a pochi minuti dalla scadenza per la presentazione delle buste, non risultava pervenuta alcuna offerta;
- è stata segnalata una problematica di sistema : nella SCHEDA TECNICA: MODULI PREFABBRICATI ASSEMBLABILI PER USO POLIVALENTE (ACQUISTO MULTIPLO A CORPO) alla voce “A06 - Rivestimento interno delle pareti dei moduli non ad uso alimentare “, il sistema segnala come errore la scelta di “Verniciatura a scelta del committente” e “Nessuno”, obbligando di fatto a selezionare la voce “pellicola stampata”.

RITENUTO, pertanto, di procedere al prolungamento dei termini per la presentazione delle offerte, anche per poter richiedere al Consip la possibile soluzione della problematica segnalata.

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Modificare la data per la presentazione delle offerte posticipandola al giorno 14/06/2017, alle ore 12;00;
- 3) Modificare, inoltre, la data per la presentazioni delle richieste di chiarimenti, posticipandola al 08/06/2017, alle ore 8;00
- 4) Dare diffusione alle modifiche dei termini di cui sopra, tramite comunicato pubblico sulla piattaforma acquistinrete per la pubblica amministrazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2017 al 20-06-2017
Lì 05-06-2017

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA