



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 258 DEL 17-12-2019

N. 581 del Registro Generale

Oggetto: PSR 2014 - 2020 - D.D. N. 3665/2017 : MISURA 7.2.1. - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI - PROGETTO DEGLI INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE S.ELMO,VAIE,CASALE ROSSO,CASTEL S.FELICE : DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 26 aprile 2017, nell'ambito del BURU n. 17, è stato pubblicato da parte della Regione Umbria il "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie", Misura 7 - Sottomisura 7.2, approvato con D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017;

ATTESO CHE il Comune di Sant'Anatolia di Narco con Deliberazione di Giunta Comunale n.5872017 ha stabilito di partecipare al bando di cui sopra, presentando apposita scheda progetto, denominata "**STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL SAN FELICE**";

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

PREMESSO che Questo Comune, entro la scadenza prevista dall'avviso citato, ha presentato una proposta progettuale per rispondere alle esigenze di riqualificazione territoriale attraverso il miglioramento e l'ampliamento delle infrastrutture viarie esistenti;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.903 del 31 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa l'utile collocazione della proposta progettuale nella graduatoria;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunica che la proposta presentata a valere sulla Misura 7, Intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" è nell'elenco delle proposte progettuali ultimamente collocate nella graduatoria, approvata con determinazione n. 1724 del 21/02/2018 ed è risultata finanziabile con il punteggio di 120 per l'importo di spesa ammissibile di Euro 610.000,00;

PREMESSO che nella nota sopra citata, acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018, pervenuta dalla Regione Umbria, si comunica che il Comune di Sant'Anatolia di Narco è tenuto, ai fini dell'effettiva concessione dell'aiuto, a trasmettere alla Regione Umbria la domanda di sostegno, compilata e rilasciata nella procedura informatica SIAN e corredata della documentazione prevista al punto 3.3.5 dell'Avviso Regionale, entro e non oltre 150 giorni consecutivi e successivi alla ricezione della notifica, avvenuta in data 27.02.2018;

PREMESSO che per dare seguito ai contenuti della scheda progettuale risultata tra quelle ammissibili a contributo e poter effettuare gli investimenti si rende necessario, come stabilito dal punto 2.6 del citato bando, che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei beni anche nella forma della concessione;

VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 ed il Piano annuale 2018;

VISTO che la Regione dell'Umbria con D.D. n.7170 del 09.07.2018 ha prorogato al 28.09.2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento in oggetto a cui deve essere allegata la documentazione richiesta dal Bando;

ATTESO che con determina n. 62, del 30/03/2018 si è proceduto a conferire l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la predisposizione della documentazione necessaria a presentare la documentazione tecnica richiesta dal bando sul portale SIAN al Dott. Bocci Giovanni con sede in via XXV Aprile n.40 in Spoleto e che con il suddetto libero professionista i rapporti sono stati regolati con convenzione in data 13/04/2018;

ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 25.09.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi denominato: "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI, SANTELMO, VAIE, CASALE ROSSO, CASTEL S.FELICE" nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" e che lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:

Documentazione Amministrativa:

R.01_Relazione tecnica illustrativa

R.02_Piano di Sicurezza e Coordinamento

R.03_Piano di monitoraggio e Manutenzione

R.04_Elenco dei prezzi unitari

R.05_Computo Metrico estimativo

R.06_Capitolato Speciale d'Appalto

R.06.1_Descrizione Lavori

R.06.2_Prescrizioni Tecniche

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

R.07_Quadro Economico

Documentazione di progetto - Elaborati grafici

01_Carta Corografica d'inquadramento

02_ Stato di fatto Planimetria Catastale

03_ Rilievo Fotografico Stato di Fatto

04_ Planimetria Catastale

05_ Planimetria Sistemazioni Interventi Puntuali e Lineari

06_ Stato di Progetto - Sezioni Tipo

07_ Stato di Progetto – Particolari Costruttivi - Opere d'Arte – Interventi di ingegneria naturalistica

VISTO che il progetto esecutivo di cui sopra presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO			
A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 436.762,87
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 72.358,69	
	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta		€ 361.889,98
A.2	Importo delle forniture: Acquisto colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2 - A1.2+A1.3+ A2)			€ 441.279,87
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.735,26
B.9	Spese di gara		€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 58.720,14
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 97.081,57
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 12.918,43
Totale IVA			€ 110.000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 610.000,00

ATTESO che con nota pec del 5.08.2019 la Regione dell'Umbria ha comunicato l'esito istruttorio della domanda in oggetto n. 84250196270 dal quale si evince una piccola riduzione delle spese ammissibili;

ATTESO che si è ritenuto necessario prendere atto di quanto stabilito dalla Regione dell'Umbria esprimendo parere favorevole all'esito istruttorio;

ATTESO che con delibera di Giunta n. 77 del 7.08.2019 si è stabilito di procedere alla riapprovazione degli elaborati progettuali modificati (computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale d'appalto) e del quadro economico del progetto sulla base della stessa rimodulazione stabilita dalla Regione dell'Umbria al fine di permettere all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvio del procedimento della gara di appalto;

VISTO che il quadro economico rimodulato presenta i seguenti importi:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Progetti a bando PSR UMBRIA 2014/2020 INT. 7.2.1 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE
--

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO

A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 428.746,15
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 69.877,62	
A.1.2.	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta (A.1 - A.1.2)		€ 426.231,95
A.2	Importo delle forniture: Acquisto e installazione n. 1 colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2)		€ 433.263,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.510,26
B.9	Spese di gara		€ 225,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7 + B.7.1 + B.9)		€ 47.122,96
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 95.317,89
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 10.367,05
	Totale IVA		€ 105.684,94
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 597.168,23

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente CUP: I67H18000730002

CONSIDERATO che con Determinazione n. 136 del 07/08/2019 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per acquisire un elenco di ditte dal quale sorteggiare con seduta pubblica quelle da invitare alla gara di appalto per il progetto esecutivo denominato "Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice";

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che nei termini stabiliti dall'Avviso hanno trasmesso la dichiarazione di Manifestazione d'Interesse n. 30 ditte;

VISTO che con determina n. 153 del 03/09/2019 si è stabilito di procedere alla nomina della commissione per il sorteggio di n. 15 ditte da invitare alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori;

ATTESO che con determina a contrarre n. 162 del 20.09.2019 si è preso atto del verbale in data 03/09/2019 della seduta pubblica nella quale è stato effettuato il sorteggio pubblico con l'individuazione di n. 15 ditte da invitare alla gara di appalto così di seguito riordinate e individuabili in ordine di numero di protocollo e della relativa data:

Prot. 3218 del 09/08/2019

Prot. 3232 del 12/08/2019

Prot 3238 del 12/08/2019

Prot. 3239 del 12/08/2019

Prot 3373 del 21/08/2019

Prot. 3386 del 22/08/2019

Prot. 3408 del 23/08/2019

Prot. 3410 del 23/08/2019

Prot. 3430 del 27/08/2019

Prot. 3454 del 27/08/2019

Prot. 3459 del 27/08/2019

Prot. 3456 del 27/08/2019

Prot. 3480 del 28/08/2019

Prot. 3495 del 29/08/2019

Prot. 3496 del 29/08/2019

ATTESO che con la stessa determina n. 162 del 20.09.2019 si è stabilito di procedere all'approvazione del suddetto elenco da inviare alla stazione unica appaltante per l'appalto dei lavori de quo;

ATTESO che con la stessa determina n. 162 del 20.09.2019 si è stabilito di indire la relativa procedura negoziata per l'appalto dei lavori che sarà esperita senza previa pubblicazione del bando di gara ai

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il criterio del massimo ribasso;

VISTO il verbale di gara n. 1 trasmesso dalla Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Spoleto avente data 29.10.2019 con il quale si prende atto che la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta Bondini srl con sede in – Via S.Giuliana – Z.I. Bacanella – Magione (PG) P.I. 01996190540 , che si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere offrendo il ribasso del 11,43% sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 428.746,15 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad Euro 2.514,20 e quindi per un importo netto di appalto di Euro 380.027,84;

RITENUTO di prendere atto del verbale di gara di cui sopra procedendo all'aggiudicazione definitiva alla ditta Bondini srl;

VISTO che alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti codici CUP e CIG:

CUP:I67H18000730002

CIG:800225019B

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

DI PRENDERE ATTO del verbale di gara n. 1 del 29.10.2019 relativo all'appalto dei lavori di :

Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice”, :

DI PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori previsti nel progetto “Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice”, alla ditta ditta Bondini srl con sede in – Via S.Giuliana – Z.I. Bacanella – Magione (PG) P.I. 01996190540 , che si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere offrendo il ribasso del 11,43% sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 428.746,15 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad Euro 2.514,20 e quindi per un importo netto di appalto di Euro 380.027,84;

DI procedere al relativo definitivo impegno di spesa di Euro 597.168,23 al Cap.lo 2803 del bilancio 2019;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 31-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 16-01-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO