

REP. N. 439
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SMERILLO
(Prov. di Fermo)
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE CONGIUNTA DEI LAVORI DI: 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI. “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in frazione San Martino al Faggio di Smerillo” - CUP efficienza energetica: J37F18000160006

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO” SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO- Verifica tecnica di sicurezza, analisi vulnerabilità sismica e idoneità statica - CUP vulnerabilità sismica: J39E20000420006

CODICE CIG: 8564337A76
Il giorno_________ del mese di _______ dell’anno 2021 (duemilaventuno), nella Residenza Municipale di Smerillo, nell’Ufficio di Segreteria comunale, avanti a me Dott. Grelli Pierluigi, Segretario comunale, ufficiale rogante ai sensi dell’art.97 del D.lgs.267/2000 si sono costituiti: 

- per il Comune di Smerillo, con sede in Smerillo, via Dante Alighieri n.14, codice fiscale: 80000970444, partita iva: 00428150445, il P.A. Tonino Severini, (c.f. SVRTNN65R25A462A) nato ad Ascoli Piceno il 25/10/1965, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, per conto e nell’interesse del quale agisce in forza di decreto sindacale n.5 del 31.05.2019, di seguito denominato “Comune”
- per l’impresa “EDILMONALDI S.R.L.”, con sede legale in Via Pignotto, 27 – 63857 Amandola, P.iva 02368080442 pec: edilmonaldisrl@pec.it, il legale rappresentante Sig. Monaldi Stefano, (c.f. MNLSFN71D10A252R) nato a Amandola (FM) il 10/04/1971 domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della soprannominata Impresa, di seguito denominato “Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, richiamano i seguenti atti:

A] PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in frazione San Martino al Faggio di Smerillo”:

►Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014 e Decisione della Commissione Europea C(2015) 926 e ss.mm.ii di approvazione del POR FESR Marche CRO 2014/2020;

►DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL’ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI Regione Marche n.179/2017 di approvazione del Bando: POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” 

►Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/04/2018 nella quale il Comune di Smerillo ha espresso la volontà di partecipare al bando attraverso la presentazione di un progetto di efficientamento sull’immobile ospitante la scuola per l’infanzia “Montefalcone Appennino-Smerillo” sita in frazione San Martino al Faggio, approvando gli elaborati relativi al progetto definitivo, redatti dall’Ing. Conti Massimo
►Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2019 nella quale il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia- Covenant of Mayors for Climate e Energy
► Decreto del Dirigente Regione Marche Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 107 del 02/08/2019 che approvava la graduatoria di merito con concessione di finanziamento al Comune di Smerillo
►nota Prot. 3442 del 20/08/2019, con la quale il Comune di Smerillo comunicava alla Regione Marche, l’accettazione in merito all’assegnazione del contributo oggetto della domanda di finanziamento per i lavori in oggetto
►Decreto del Dirigente Regione Marche Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 128 del 03/10/2019 che concedeva il contributo di € 80.000,00 finanziabile al 75% dalla Regione Marche ( € 60.000,00) e con accollo del comune del 25% pari a € 20.000,00
►Delibera di Giunta Comunale n. 55/2019 ad oggetto “Interventi diversi su scuola dell'infanzia contrada San Martino al Faggio –Provvedimenti” con cui si fornivano indirizzi in ordine al finanziamento suddetto
►Determina Area Tecnica n. 05 del 10/01/2020 di affidamento tramite trattativa privata diretta sul MEPA n. ordine 1180393, all’Ing. Massimo Conti con studio in Via San Ruffino, 8 – 63857 – Amandola (FM), C.F.: CNTMSM76B19A252Y -P.IVA: 01787000445, iscritto all’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Fermo al n. 374, del servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività tecniche di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e verifica finale relativamente all’ “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO”, verso il corrispettivo di € 5.295,97 oltre iva - CIG: ZBE2B6ED61
►Delibera di Giunta n. 21 del 03/04/2020 con cui si stabiliva di approvare il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo” per  l’importo complessivo di € 80.000,00 redatto dal professionista incaricato Ing. Massimo Conti
►Determina Area Tecnica n. 55/64 del 18/04/2020 con cui si stabiliva di avviare una procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 per l’appalto dei lavori di INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO richiedendo a n.3 Ditte qualificate un preventivo di offerta economica migliorativa sull’importo a base di gara di Euro 57.546,45 (oltre IVA al 10%)
►Determina Area Tecnica n. 57/71 del 30/04/2020 con cui si stabiliva di aggiudicare i lavori alla ditta F.LLI BRUNI s.n.c. Di Bruni Mariano e Nazzareno Fraz. Villa Serra, 63858  Montefortino - P.iva 00517640447 che ha offerto un ribasso del 8 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 54.283,93 oltre IVA - CIG: 8276841942
►verbale PRESA D’ATTO E DI RINVIO CONSEGNA LAVORI datato 30/04/2020, eseguito tramite conferenza telefonica con i soggetti coinvolti a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla epidemia di coronavirus

►Delibera di Giunta n. 61 del 13/11/2020 nella quale si stabiliva di approvare il progetto di variante relativo a INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo” fermo l’importo complessivo di € 80.000,00 predisposto dal professionista incaricato Ing. Massimo Conti

►Determina Area Tecnica n. 143/198 del 11/12/2020 con la quale si accoglieva la richiesta avanzata dall'Impresa “F.LLI BRUNI s.n.c. Di Bruni Mariano e Nazzareno” di risoluzione consensuale dell’affidamento stipulato con Determina Area Tecnica n. 57/71 del 30/04/2020 per l’appalto dell’esecuzione dei lavori per il Miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo-  CIG: 8276841942 - CUP: J37F18000160006 e si prendeva atto della rinuncia al subentro da parte della seconda ditta partecipante all’appalto, disponendosi quindi di procedere a nuovo affidamento
B] RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO- Verifica tecnica di sicurezza, analisi vulnerabilità sismica e idoneità statica:
►Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017, attuativo della legge 107/2015 che ha istituito il “Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita e sino a sei anni” finalizzato a garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura , di relazione e di gioco

►Delibera Giunta Regionale n. 561 del 23 aprile 2018: “D.Lgs n. 65 del 13.04.2017- indirizzi regionali per la predisposizione del Programma regionale degli interventi per il sistema integrato di educazione ed istruzione e modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni delle Marche, in forma singola ed associata”.

►Deliberazione di Giunta n. 37 del 25.05.2018 nella quale si stabiliva di approvare e proporre alla Regione Marche un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di due interventi sull’immobile ospitante la scuola per l’infanzia “Montefalcone Appennino-Smerillo” sita in frazione San Martino al Faggio, approvando gli elaborati progettuali redatti dall’Ufficio Tecnico Interno
►Delibera di Giunta n. 55/2019 ad oggetto “Interventi diversi su scuola dell'infanzia contrada San Martino al Faggio –Provvedimenti” con cui si fornivano indirizzi in ordine al finanziamento suddetto
►Determina dell’Area Tecnica n. 26/30 del 29/02/2020 con la quale si stabiliva di procedere all’affidamento diretto, alla ditta LA.TE.MA. s.r.l. “Laboratorio Tecnologico di Prova sui Materiali da Costruzione” con sede in via M. Massini n.6, 63833 Montegiorgio (FM), P.IVA/C.F. 01769480441 per l’esecuzione delle indagini e prove su materiali e specifica relazione tecnica al costo di € 1.508,75 oltre IVA – CIG Prove laboratorio: Z852C444AD;

►Determina dell’Area Tecnica n. 31/36 del 05/03/2020 con la quale si conferiva al Geol. Matteo Pompei nato a Fermo il 25.06.1985, con studio in Via Don Ernesto Ricci n.3, 62020, Monte  San Martino, C.F. PMPMTT85H25D542O, P.IVA 01880240435 iscritto all’Albo Geologi Marche A-916,  l’incarico relativo a INDAGINE GEOLOGICA DA ESEGUIRE SULL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA DELL’INFANZIA” SITO IN LOC.SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO (FM )CON UN RILIEVO GEOLOGICO IN-SITU E INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE ALLO STUDIO GEOLOGICO E DI MODELLAZIONE SISMICA per l'importo complessivo di € 2.500,00 (compreso c.p. al 2%, Iva esente) – CIG relazione geologica: Z212C5751F
►Determina dell’Area Tecnica n. 43/49 del 26/03/2020 con la quale si stabiliva di avviare una trattativa privata diretta sul MEPA, n. 1254989, per l’esecuzione del servizio TECNICO DI VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA, ANALISI VULNERABILITÀ SISMICA E IDONEITA’ STATICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN MARTINO AL FAGGIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ATTIVITÀ TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E VERIFICA FINALE, con il professionista Ing. Massimo Conti studio in Via San Ruffino, 8 – 63857 – Amandola (FM), C.F.: CNTMSM76B19A252Y-P. IVA: 01787000445, iscritto all’Ordine degli Ingegneri delle provincia di Fermo al n. 374.

►Determina dell’Area Tecnica n. 52/58 del 01/04/2020 con la quale si stabiliva di affidare all’operatore economico Ing. Massimo Conti i servizi tecnici suddetti verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 13.591,15 - CIG progettazione: Z3F2C8C18C
►DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO n. 229 del 20/10/2020 – REGIONE MARCHE con il quale si concedeva un contributo di € 50.000,00 al Comune di Smerillo (FM) per “Interventi di messa in sicurezza fondazioni della scuola dell’infanzia” - P.I. 2020-2022”.

►Delibera di Giunta n. 60 del 13/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo relativo a RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO, per l’importo complessivo di € 130.000,00 predisposto dal professionista incaricato Ing. Massimo Conti.

Richiamate inoltre

►Determina Area Tecnica n.146/203 del 17/12/2020 con cui si disponeva di prendere atto di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 60/2020 e n. 61/2020 esecutive ai sensi di legge e di avviare una trattativa privata diretta sul MEPA all’interno del bando categoria di abilitazione: ““OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” con l’operatore economico: “Edilmonaldi s.r.l.” con sede legale in Via Pignotto, 27 – 63857 Amandola, P.iva 02368080442 secondo la documentazione allegata, ai fini dell’affidamento dei lavori complessivi
► Determina Area Tecnica n.4/7 del 23/01/2021 con la quale si decideva di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con le deroghe introdotte dall’art.1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali), in via definitiva ed efficace all’operatore economico “Edilmonaldi s.r.l.”, verso il prezzo omnicomprensivo di € 144.569,44 (centoquarantaquattromilacinquecentosessantanove/44 euro), inclusi oneri, oltre iva come per legge, giusto ribasso in sede di offerta del 3.5%, i lavori di 

· PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI. “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in fraz. San Martino al Faggio di Smerillo”
· RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO- “Verifica tecnica di sicurezza, analisi vulnerabilità sismica e idoneità statica”
► Verbale consegna lavori del 03.02.2021 acquisito al prot.504/2021

Considerato che, per la procedura in argomento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 10 del medesimo articolo, per cui si può procedere alla stipula del contratto.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate, con il presente contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato in modalità elettronica, si conviene quanto segue:
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il R.u.p Tonino Severini, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune intestato, nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa “EDILMONALDI S.R.L.”, con sede legale in Via Pignotto, 27 – 63857 Amandola, P.iva 02368080442 pec: edilmonaldisrl@pec.it, nella persona del legale rappresentante Sig. Monaldi Stefano, nato a Amandola (FM) il 10/04/1971 che accetta, l’appalto dei lavori relativi ai seguenti interventi:
· PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI. “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in fraz. San Martino al Faggio di Smerillo” 
e

· RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO- Verifica tecnica di sicurezza, analisi vulnerabilità sismica e idoneità statica 

CODICE CIG LAVORI: 8564337A76

per un importo netto dei lavori di 144.569,44 (centoquarantaquattromilacinquecentosessantanove/44 euro),  comprensivo di 2.869,58 € per oneri della sicurezza, giusto ribasso percentuale del 3,50% (trevirgolacinquantapercento) sull’importo dei lavori posto a base di negoziazione, oltre iva come per legge, di cui ai progetti approvati con Deliberazione di Giunta n. 60 del 13/11/2020 e Deliberazione di Giunta n. 61 del 13/11/2020 che l’appaltatore dichiara di ben conoscere per averne in precedenza preso visione e perfetta cognizione e che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegati.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: 

►negli elaborati progettuali di cui al progetto esecutivi  approvati  
► nell’offerta presentata in sede di trattativa

► in tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici 
L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta delle norme, patti, condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo metrico ed elenco prezzi, nei restanti elaborati che fanno parte dei progetto esecutivi, nonché nei piani di sicurezza, che l’impresa appaltatrice dichiara di conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente contratto e comunque sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte dei progetti approvati.

La Ditta ha consegnato, (prot. n. _______/2021), la documentazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza del cantiere redatta ai sensi, del D.Lgs. n. 81/2008 (Piano Operativo di Sicurezza). Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed il D.lgs. 50/2016.

I documenti, di cui sopra, che sono depositati agli atti del Comune si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali nonché quelle contenute negli allegati Capitolati Speciali di Appalto. In caso di discordanza prevalgono le disposizioni del presente contratto.

Si allegano al presente per farne parte integrante altresì gli elenchi prezzi unitari.

Le Parti si impegnano, inoltre, all’ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART.2 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato € 141.699,85 oltre € 2.869,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi nell’ importo netto contrattuale di € 144.569,44, oltre iva come per legge. 
ART.3 TERMINI

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, verrà applicata una penale fissata nella misura dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo eccedente il termine per l’esecuzione dei lavori, comunque complessivamente non superiore del 10 (dieci) per cento, fatte salve le clausole ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga e sospensione.

ART.4 PAGAMENTI 
Il pagamento verrà effettuato, ai sensi dell’art.2.17 dei Capitolati speciali ogni volta che il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di €. 60.000,00, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento a saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 235, comma 2, del DPR 207/2010.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate al Comune di Smerillo e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 4 – AZIONE 13.1.2A - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI. “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in frazione San Martino al Faggio di Smerillo”  - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO” SITA A SAN MARTINO AL FAGGIO- Verifica tecnica di sicurezza, analisi vulnerabilità sismica e idoneità statica “

CUP efficienza energetica: J37F18000160006 -  CUP vulnerabilità sismica: J39E20000420006- CODICE CIG: 8564337A76

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge). Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione Committente procederà a verificare la regolarità contributiva della Ditta.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale il Comune ha previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l’appaltatore è tenuto a emettere e trasmettere all’Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Amministrazione.

È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

ART.5 TRACCIABILITA’
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini dell’applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il C.I.G. ed i C.U.P indicati in oggetto, l’appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono: 

CONTO CORRENTE C/O __________________________________________
IBAN: __________________________________________
Autorizzati ad operare sul conto: 

Sig. Sig. ______________ codice fiscale _____________________
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e/o con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’ appaltatore è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. 

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l’Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti all’appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso da parte dell’appaltatore l’espletamento dei lavori oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l’incameramento della garanzia.

ART.6 RECESSO E RISOLUZIONE e CONTROVERSIE
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge, nonché quelle di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 /2016.
Nel caso di contestazioni che insorgano circa gli aspetti tecnici influenti sull’esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. La definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e il Comune dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli art. 204 e 205 del nuovo Codice dei contratti, con esclusione della procedura arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno devolute all’autorità giudiziaria del Foro di Fermo.
ART.7 GARANZIE

L'Appaltatore, a garanzia di tutti gli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva di € 14.456,94 come risulta dalla polizza fidejussoria n. _______ del _______, rilasciata dalla _____________________ filiale di _____________________. Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge (art. 103 D.lgs. 50/2016) e di quanto indicato negli atti di procedura. Nel caso di inadempienze contrattuali dell’appaltatore, l’Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità sulla stessa e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato.

L’appaltatore ha presentato ai sensi dell’art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 polizza assicurativa a copertura dei danni che si possano verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza C.A.R.) n. ______________ del ______________, rilasciata dalla ______________ con massimali assicurati per sinistro/ persona/cose pari ad 500.000,00 euro per una somma assicurata pari ad € 144.569,43.
ART.8 – SUBAPPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Amministrazione Committente potrà richiedere le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 – RAPPORTO CON I DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’appaltatore ha dichiarato in sede di trattativa di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

ART. 10 – ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della ditta sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dal presente contratto di appalto, sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: edilmonaldisrl@pec.it
ART. 11– SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, che è stipulato in forma pubblica amministrativa. Le parti mi richiedono la registrazione dello stesso. ll presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. 

L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della ditta.

Il presente contratto sarà registrato e tutte le spese comprese quelle di registrazione sono a carico della ditta che ha già provveduto al relativo pagamento. Pertanto se ne rilascia quietanza.

ART. 12– RISERVATEZZA
L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Questa amministrazione, a mezzo Unione Montana dei Sibillini, ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, Dott. Pasquini Agostino – C.F. PSQGTN66D02E743V in qualità di referente della Ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” P.IVA 00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18, Bologna. Email: privacy@gaspari.it.

ART. 13 – DICHIARAZIONI ANTIMAFIA
Si dà atto che ai sensi del d.lgs. 159/2011 per il presente appalto non è necessaria l’acquisizione della relativa documentazione antimafia. Tuttavia il rappresentante legale della Ditta appaltatrice attesta in questa sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti ed amministratori della medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa sopra richiamata.
ART. 14 – RINVIO
Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di contabilità dello Stato e delle altre disposizioni di legge in vigore nonché  a tutti gli atti amministrativi e tecnici ivi richiamati o allegati, ed agli elaborati di progetto approvati. Si rimanda altresì alle norme del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
ART. 15– ULTERIORI IMPEGNI
L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l’Ente consegna, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 59/2013 e s.m.i. nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 5/2020. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 14, del Codice dei Contratti.
Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Rogante redatto con mezzi informatici. Se ne dà lettura alle parti le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza. 

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante Dott. Grelli Pierluigi ho firmato il documento informatico con firma digitale. 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SMERILLO – Responsabile Area Tecnica  (P.A. Tonino Severini)
LA DITTA APPALTATRICE “EDILMONALDI S.R.L.” - Il Legale Rappresentante ( Monaldi Stefano)
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pierluigi Grelli)


