COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3° SETTORE

(ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI)

NUMERO 66 DEL 24-04-20

OGGETTO:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DEL CORPO 2 (IN C.A.) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. VECCHIOTTI" (SCUOLA MEDIA) - VALUTAZIONE GIUSTIFICAZIONI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del 3^ Settore n. 3 del 14.01.2020, è stato approvato definitivamente il progetto relativo all'intervento di "Adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico e funzionale del corpo 2 della scuola secondaria di primo grado L. Vecchiotti - porzione in c.a.", che presenta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
Importo lavori	€	278.966,77
di cui oneri per la sicurezza	€	7.906,58
TOTALE LAVORI	**€**	**271.060,19**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	€	27.896,68
Spese tecniche progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza	€	24.000,00
CNPAIA su spese tecniche 4%	€	960,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA	€	5.491,20
Accantonamento di cui ex art. 133 c.3 D.Lgs 50/2016	€	1.500,00
Spese per prove di laboratorio, collaudo statico ed eventuali altri collaudi (iva iclusa)	€	3.500,00
Spese tecniche relative a prevenzione incendi ed efficientamento energetico	€	3.000,00
CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	120,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	686,40
Spese per gara e imprevisti	€	1.878,95
Interventi su fattura per adeguamento prevenzione incendi (iva inclusa)		
Impianto di rilevazione incendi	€	2.000,00
Impianto di illuminazione di sicurezza	€	1.500,00
Verifica ed adeguemento impianto estinzione incendi fisso e mobile	€	3.000,00
Segnaletica di sicurezza	€	500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.033,23

TOTALE € 355.000,00

- con determinazione del Responsabile del 3^ Settore n. 4 del 17.01.2020, è stato dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori;
- con determinazione del Responsabile del 3^ Settore n. 41 del 28.02.2020 si è dato inizio alle procedure per la gara indicando la piattaforma elettronica da utilizzare e definendo disciplinare di gara e lettere di invito;
- in data 6 Marzo 2020 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2526369 con cui si è dato avvio alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, descritte le specifiche relative alla procedura di gara ed invitate, alla presentazione delle proprie offerte, le dieci ditte selezionate con la manifestazione di interesse;

Dato atto che:
- delle dieci ditte invitate solo sette hanno presentato le proprie offerte nel termine indicato;
- le operazoni di apertura e valutazione della documentazione pervenuta fino alla formazione della graduatoria provvisoria si sono protratte, causa coronavirus ed attivazione soccorso istruttorio, al 2 Aprile 2020;
- con determina n. 61 del 2 Aprile 2020 è stata aquisita la seguente graduatoria provvisoria delle offerte pervenute, individuando nella ditta Supino Group s.r.l., con sede a Napoli in via Giambattista Marino n. 7 - P. IVA 06509991219, la prima classificata con il ribasso del 32,252%;

Ditte Offerenti	Ribasso offerto	Graduatoria provvisoria
SUPINO GROUP SRL	32,252% - (trentadue,252%)	1^
PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	26,91% - (ventisei,91%)	2^
KARINTIA SRL	25,00% - (venticinque,00%)	3^
IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO	22,88% - (ventidue,88%)	4^
NIZZI COSTRUZIONI SRL	21,017% - (ventuno,017%)	5^
GICA COSTRUZIONI di Giuseppe Catapano	15,606% - (quindici,606%)	6^
ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	11,749% - (undici,749%)	7^

- con la stessa determina si è dato atto della necessità di rchiedere, al primo classificato, giustificazioni della propria offerta risultata superiore di oltre 5.5 punti percentuali rispetto alla soglia dell'anomalia determinata nel valore del 26,739%;
- con nota prot 2557 del 3 Aprile 2020 sono state richieste, alla Ditta Supino Group srl, le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo, rammentando le disposizioni di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti ed assegnando il termine fisso ed improrogabile delle ore 14:00 di Lunedì 20 Aprile 2020.

Viste:
- Le giustificazioni richieste, pervenute sia a mezzo PEC sia attraverso il MEPA il 17 Aprile, assunte al protocollo del Comune di Servigliano al n. 2901 in data 20.04.2020 e specificatamente:
1 - Relazione giustificativa;
2 - Riepilogo lavorazioni con prezzi ribassati;
3 - Scheda delle Spese Generali;
4 - Schede delle Analisi dei Prezzi;
5 - Preventivi ricevuti dai fornitori.

Richiamato il contenuto del verbale di gara n. 5;

Considerato che:
- dalla valutazione delle giustificazioni prodotte e dalla documentazione a sostegno delle stesse è emerso che esse sono coerenti con quanto previsto dall'art. 97 c. 4 del D. Lgs 50/2016;
- le prove fornite sono risultate sufficienti a giustificare il minor livello dei prezzi e costi proposti nell'offerta a prezzi unitari in argomento.
-dall'esame della documentazione pervenuta non sussistono elementi in base ai quali escludere l'offerta classificatasi prima in graduatoria e quindi può confermarsi in definitiva la graduatoria provvisoria adottata con determina 61 del 02.04.2020 che segue:

GRADUATORA DEFINITIVA		
	Ditte Offerenti	Ribasso offerto in cifre e lettere
1^	**SUPINO GROUP SRL**	**32,252% - (trentadue,252%)**
2^	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	26,91% - (ventisei,91%)
3^	KARINTIA SRL	25,00% - (venticinque,00%)
4^	IMPRESA EDILE Di Agostino Vittorio	22,88% - (ventidue,88%)
5^	NIZZI COSTRUZIONI SRL	21,017% - (ventuno,017%)
6^	GICA COSTRUZIONI di Giuseppe Catapano	15,606% - (quindici,606%)
7^	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	11,749% - (undici,749%)

Tutto ciò premesso e considerato

Visto che:
- con la conferma in definitiva della graduatoria provvisoria è divenuta definitiva l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico e funzionale del corpo 2 della scuola secondaria di primo grado L. Vecchiotti - porzione in c.a." a favore della Ditta Supino Group s.r.l., con sede a Napoli in via Giambattista Marino n. 7 - P. IVA 06509991219;
- l'importo dell'aggiudicazione è risultato di € 183.637,85 + € 7.906,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pari a complessivi € 191.544,43 (euro centonovantunomilacinquecento- quarantaquattro/43) sulla base dell'offerta a prezzi unitari contenuta nella lista delle lavorazioni da cui è corrisposto il ribasso del 32,252%;
- il bando di gara specificava che una parte dell'appalto era prevista a corpo e parte a misura e, in seguito alla verifica dei conteggi presentati con la lista delle lavorazioni e le correzioni apportati come da bando di gara, gli importi parziali e complessivi sono risultati i seguenti:

Lavori	Importo lista lavorazioni	Importo lista lavor. corretto	Importo Sicurezza	**Tot. importo corretto+sicur**	note
A MISURA	119.112,78	118867,22	6.966,36	(-0,05)**125.833,53**	+245,56 (e -0,05)
A CORPO	64.525,07	64.770,68	940,22	**65.710,90**	-245,61
Totali		183.637,90	7.906,58	**191.544,43**	

Dato atto della necessità di aggiornare il quadro economico di progetto nel seguente, alla luce delle definizione delle risultanze di gara:

IMPORTO LAVORI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
- Lavori a misura		**125.833,53**
di cui oneri per la sicurezza		6.966,36
- Lavori a corpo		**65.710,90**
di cui oneri per la sicurezza		940,22
Importo complessivo dei lavori	€	**191.544,43**
di cui oneri per la sicurezza	€	7.906,58
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	€	19.154,44
Spese tecniche progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza	€	24.000,00
CNPAIA su spese tecniche 4%	€	960,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA	€	5.491,20
Accantonamento di cui ex art. 133 c.3 D.Lgs 50/2016	€	1.500,00
Spese per prove di laboratorio, collaudo statico ed eventuali altri collaudi (iva iclusa)	€	3.500,00
Spese tecniche relative a prevenzione incendi ed efficientamento energetico	€	3.000,00
CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	120,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	686,40
Spese per gara e imprevisti	€	1.878,95
Interventi su fattura per adeguamento prevenzione incendi (iva inclusa)		
Impianto di rilevazione incendi	€	2.000,00
Impianto di illuminazione di sicurezza	€	1.500,00
Verifica ed adeguemento impianto estinzione incendi fisso e mobile	€	3.000,00
Segnaletica di sicurezza	€	500,00
Economie di gara	**€**	**96.164,58**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**163.455,57**
TOTALE	**€**	**355.000,00**

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il decreto del Sindaco con il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Gianni Del Bianco i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore di appartenenza (Assetto del territorio e lavori pubblici);

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,

D E T E R M I N A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La trasformazione in definitiva della graduatoria provvisoria, adottata con determina 61 del 02.04.2020, in seguito alla valutazione positiva delle giustificazioni prodotte dalla ditta Supino Group srl, in merito all'entità del ribasso offerto (32,252%) nella procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di "Adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico e funzionale del corpo 2 della scuola secondaria di primo grado L. Vecchiotti";

L'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico e funzionale del corpo 2 della scuola secondaria di primo grado L. Vecchiotti", alla ditta Supino Group s.r.l., con sede a Napoli in via Giambattista Marino n. 7 - P. IVA 06509991219, al prezzo complessivo di € 191.544,43 (euro centonovantunomilacinquecento- quarantaquattro/43), compresi € 7.906,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dell'offerta a prezzi unitari contenuta nella lista delle lavorazioni a cui è corrisposto il ribasso del 32,252%, di cui:
- € 125.833,53 per lavori a misura;
- € 65.710,90 per lavori a corpo fissi ed invariabili;

Di aggiornare il quadro economico di progetto, alla luce delle risultanze di gara, nel seguente:

IMPORTO LAVORI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
- Lavori a misura		**125.833,53**
di cui oneri per la sicurezza		6.966,36
- Lavori a corpo		**65.710,90**
di cui oneri per la sicurezza		940,22
Importo complessivo dei lavori	€	**191.544,43**
di cui oneri per la sicurezza	€	7.906,58
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	€	19.154,44
Spese tecniche progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza	€	24.000,00
CNPAIA su spese tecniche 4%	€	960,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA	€	5.491,20
Accantonamento di cui ex art. 133 c.3 D.Lgs 50/2016	€	1.500,00
Spese per prove di laboratorio, collaudo statico ed eventuali altri collaudi (iva iclusa)	€	3.500,00
Spese tecniche relative a prevenzione incendi ed efficientamento energetico	€	3.000,00
CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	120,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA su spese tecniche prevenzione incendi e d efficientamento energetico	€	686,40
Spese per gara e imprevisti	€	1.878,95
Interventi su fattura per adeguamento prevenzione incendi (iva inclusa)		
Impianto di rilevazione incendi	€	2.000,00
Impianto di illuminazione di sicurezza	€	1.500,00
Verifica ed adeguemento impianto estinzione incendi fisso e mobile	€	3.000,00
Segnaletica di sicurezza	€	500,00
Economie di gara	**€**	**96.164,58**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**163.455,57**
TOTALE	**€**	**355.000,00**

Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 dello stesso decreto;
- l'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicatario, mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione con la stipulazione del contratto;
- la stipulazione del contratto potrà avvenire una volta verificato il possesso dei requisiti generali e trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del D. Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex* art. 31 del Codice è il sottoscritto Ing. Gianni Del Bianco, Responsabile del 3^ Settore Funzionale;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. I26C18000210001;
il CIG è il seguente: 8175868BB3;

Di dare infine atto che:
- Il costo dell'intervento, pari a complessivi € 355.000,00 è interamente finanziato con i fondi concessi dal MIUR, presenti al Cap. 2636/1 (FPV);
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma di scrittura privata;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- Il presente documento viene trasmesso al Servizio Ragioneria e Segreteria per la regolarità contabile e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
f.to Ing. Gianni Del Bianco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 24-04-2020

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Ing. Gianni Del Bianco

_____

UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO N. …….

LIQUIDAZIONE N. …….

MANDATO N. …….. DEL ……

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-06-2020 al 09-07-2020, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, senza reclami;

Dalla Residenza Comunale, li 10-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario