COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 116 Del 29-06-2021

REGISTRO GENERALE N. 241

OGGETTO: INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE - BANDO 2018". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPOGLIATOIO E DEL CAMPO DI CALCETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE TAVERNE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA MUZZI GROUP SRL - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. Codice CUP: B15H18004200005 CIG: 87990261F6.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

- con Delibera di Consiglio n. 11 del 16/04/2021 "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- con Delibera di Consiglio n. 12 del 16/04/2021 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2021 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2021;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- – nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita , nell'anno 2020, la previsione della realizzazione dell'opera pubblica: "Manutenzione

straordinaria degli spogliatoi e del campo di calcetto dell'impianto sportivo di Taverne nel Comune di Serravalle di Chienti"

Visto che si rende necessario provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dello spogliatoio e del campo di calcetto dell'impianto sportivo sito in Frazione Taverne;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP, geom Samanta Maggi nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto n. 101 del 07/01/2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la Delibera di G.C. n 97 del 20/11/2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria degli spogliatoi e del campo di calcetto dell'impianto sportivo di Taverne nel Comune di Serravalle di Chienti" redatto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale comportante la spesa complessiva di € 65.178,42 di cui € 42.500,09 per lavori a base d'asta ed € 22.678,33 per somme a disposizione dell' Amministrazione,

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 17/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria degli spogliatoi e del campo di calcetto dell'impianto sportivo di Taverne nel Comune di Serravalle di Chienti" redatto dall' Ing. Stefano Pazzelli, avente studio con sede legale in Via Monte Acuto n.7 – Foligno (PG), C. F: PZZSFN61R28G478Z - Partita IVA n. 03425760547, ed acquisito al prot. 2804 del 03/05/2021 e successive integrazioni acquisite al prot. 2910 del 06/05/2021 ed al prot. 3817 del 10/06/2021, costituito dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica con allefati;
- 2A Stato di Fatto;
- 2B Stato di Progetto;
- 3 Documentazione Fotografica;
- 4 Schema di Contratto;
- 5 Computo Metrico;
- 6 Analisi Prezzi;
- 7 Elenco Prezzi;
- 8 Capitolato Speciale d'Appalto;
- 9 Cronoprogramma;
- 10 PSC-Serravalle;
- 11 Piano di Contenimento Covid;
- 12 Quadro Economico Finale;
- 13 Incidenza della Manodopera;
- 14 Piano di Manutenzione;
- 15 Dichiarazione;

ed avente il seguente quadro tecnico economico:

	DESCRIZIONE	
A	**Totale importo lavori**	
a.1	Importo lavori a corpo	**€ 38.593,97**
a.2	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 6.122,21
	Totale importo lavori in appalto	**€ 44.716,18**
B	**Somme a disposizione dell' Amministrazione**	

b.1	IVA sui appalto (22%)	€ 9.830,96
b.2	Accantonamento ex art. 113 D.lgs 50/20165 (2% importo dei lavori)	€ 223,58
b.3	Spese tecniche	€ 6.734,52
b.4	Contributo Cassa Nazionale 4%	€ 269,38
b.5	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.540,86
b.6	Verifica del progetto esecutivo (compreso contr. Prev. 4% ed IVA 22%)	€ 1.000,00
b.7	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 862,94
	Totale somme a disposizione dell' Amministrazione	€ 20.462,24
	TOTALE COSTO INTERVENTO (Tot. A + Tot. B)	**€ 65.178,42**

Visto:
- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro";
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di dare inizio alle opere entro il 30.06.2021 onde evitare la perdita del contributo da parte dell'Istituto di credito Sportivo;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/20231 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;
Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 21/06/2021 con nota prot. 4048 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante portale telematico GTSUAM alla ditta MUZZI GROUP SRL;

Visto che il preventivo presentato in data 25/06/2021 tramite portale telematico GTSUAM ed assunto al protocollo comunale n. 4189 del 28/06/2021 dalla Ditta MUZZI GROUP SRL con sede legale in VIA MOLLARI, 4 06034 FOLIGNO (PG) - C.F/P.IVA 03553400544 quindi per l'importo pari ad € 38401,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 6.122,21 quali oneri di sicurezza, per un importo totale di € 44.523,21 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € € 54.318,32;

Accertato, che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in data 25/06/2021 mediante DGUE e dichiarazioni integrative (ALL.A) e allo stato attuale risultano già acquisiti agli atti della pratica:
- il DGUE sottoscritto in data 25/06/2021 e trasmesso al prot. comunale n.4189 del 25/06/2021;
- dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 25/06/2021 e trasmesse al prot. comunale n.4189, ad ogni effetto di legge da parte del legale rappresentante della ditta affidataria circa il

possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- il Casellario delle Annotazioni riservate Anac consultato in data 29/06/2021 con esito Negativo per verificare eventuali annotazioni sugli operatori economici;
- il DURC: Numero Protocollo INAIL_26874621 Data richiesta 30/03/2021 Scadenza validità 28/07/2021, con esito Regolare;
- la visura camerale richiesta con prot. comunale 4072 del 22/06/2021/01/2021;

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/20212, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria;
Preso atto che l'o.e. in questione non risulta precedentemente affidatario di nessun altro contratto all'interno della stessa categoria di lavorazione;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta MUZZI GROUP SRL per l'importo pari a € 44.523,21 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 54.318,32 euro,

Preso atto che l'IVA è al 22%;

Preso atto che il QTE a seguito dell'aggiudicazione risulta come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE	**esecutivo**	**aggiudicazion**
A	**Totale importo lavori**		
a.1	Importo lavori a corpo	**€ 38.593,97**	**€ 38.401,0**
a.2	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 6.122,21	€ 6.122,2
	Totale importo lavori in appalto	**€ 44.716,18**	**€ 44.523,2**
B	**Somme a disposizione dell' Amministrazione**		
b.1	IVA sui appalto (22%)	€ 9.830,96	€ 9.795,1
b.2	Accantonamento ex art. 113 D.lgs 50/20165 (2% importo dei lavori)	€ 223,58	€ 223,5
b.3	Spese tecniche	€ 6.734,52	€ 6.734,5
b.4	Contributo Cassa Nazionale 4%	€ 269,38	€ 269,3
b.5	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.540,86	€ 1.540,8
b.6	Verifica del progetto esecutivo (compreso contr. Prev. 4% ed IVA 22%)	€ 1.000,00	€ 1.000,0
b.7	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 862,94	€ 862,9
b,8	economie da ribasso d'asta		€ 228,8
	Totale somme a disposizione dell' Amministrazione	**€ 20.462,24**	**€ 20.655,2**
	TOTALE COSTO INTERVENTO (Tot. A + Tot. B)	**€ 65.178,42**	**€ 65.178,4**

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP:B15H18004200005 – CIG: 87990261F6;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Visti i pareri del MIT:

- Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/12/2020 n. 753;
- Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764;
- Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22/11/2020 n. 795;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta MUZZI GROUP SRL con sede legale in VIA MOLLARI, 4 06034 FOLIGNO (PG) - C.F/P.IVA 03553400544, quindi per l'importo pari ad € 38.401,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 6.122,21 quali oneri di sicurezza, per un importo totale di € 44.523,21 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 54.318,32;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 2790/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI TAVERNE. - codice 06.01-2.02.01.09.016 " imp.571/2019, l'impegno di spesa a favore della ditta MUZZI GROUP SRL con sede legale in VIA MOLLARI, 4 06034 FOLIGNO (PG) - C.F/P.IVA 03553400544 quindi per l'importo pari ad € 38.401,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 6.122,21 quali oneri di sicurezza, per un importo totale di € 44.523,21 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 54.318,32, del bilancio di previsione 2021/2023, per l'affidamento del lavoro di: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO E DELLO SPOGLIATOIO IN FRAZIONE TAVERNE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO";

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;"

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;

- il CUP: **B16G19000280005**
- il CIG: **8572956318** per i lavori;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di **affidare** i lavori di Manutenzione straordinaria degli spogliatoi e del campo di calcetto dell'impianto sportivo di Taverne , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 per i motivi indicati in premessa alla ditta MUZZI GROUP SRL con sede legale in VIA MOLLARI, 4 06034 FOLIGNO (PG) - C.F/P.IVA 03553400544 quindi per l'importo pari ad € 38.401,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 6.122,21 quali oneri di sicurezza, per un importo totale di € 44.523,21 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 54.318,32, del bilancio di previsione 2021/2023;

2) di **stabilire**, che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali, il Responsabile di Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato:
   - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria del campo da calcetto e dello spogliatoio in Frazione Taverne;
   - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
   - di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata DGC n. 44 del 17/06/2021;
   - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite atto pubblico informatico;
   - che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
   - di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
     - il termine massimo entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori è di giorni 100 (CENTO) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
     - penali: 1‰ (euro tre ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
     - remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice. ai sensi dell'art. 148, comma 6, del Codice;
   - pagamenti:
     - il primo SAL al raggiungimento dell'importo di almeno € 20.000,00 delle lavorazioni;
     - saldo a conclusione dei lavori;
   - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art.27 del CSA;

- l'affidatario dovrà presentare alla stazione appaltante:
  1) Garanzia definitiva, di cui all'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016:
     - a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale. Essa è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa cessa di avere affetto solo alla data dei certificato di collaudo o regolare esecuzione. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;

  2) Polizza di assicurazione per danni/responsabilità civile, di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ecc. per l'importo di € 500.000,00;

  3) Copertura assicurativa C.A.R.;

  4) Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV dello stesso Decreto;

3) di **impegnare** la spesa complessiva di € 54.318,32 IVA compresa, al capitolo 2790/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI TAVERNE. - codice 06.01-2.02.01.09.016 " imp.571/2019 del bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

4) che per l'appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 8572956318 e codice CUP è B16G19000280005;

5) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 22%;

6) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.;

7) di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, ha stabilito:

   - art. 3, c. 2: fino al 30.06.2023, l'informativa liberatoria provvisoria in quanto non censita - consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

   - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

   - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la

stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto".

8) in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 onde evitare la decadenza del contributo rilasciato dall'Istituto di Credito Sportivo;

9) che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

10) il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico informatico digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

11) che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è geom. Maggi Samanta, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

12) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Serravalle di Chienti;

13) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 27-08-021

Il Responsabile del Servizio
Maggi Samanta