

**COMUNE DI POSTA**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** Lavori di "Realizzazione aree per la dislocazione delle attività commerciali e per il centro sociale nel Comune di Posta" OCPDC 408 del 15.11.2016.  
CUP D87H17000130001 - CIG 7062436A8C. Approvazione verbale di gara n. 1 e aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Aloisi Giuseppe impresa individuale.


**SETTORE VIGILANZA**

Alla presente determinazione, del 19-05-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 95/2017

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 638 il 9/6/17 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



**IL RESPONSABILE ALBO ON LINE**

Nelko Angelini

**IL RESPONSABILE**

**VISTO:**

- Il decreto sindacale n. 4 del 02/11/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta a partire dal 02/11/2016;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 44 "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio", comma 3 del Decreto Legge. n. 189 del 17/10/2016 così come modificato dal Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

**VISTA** la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;  
**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000



**IL RESPONSABILE**  
(Ing. Massimiliano Giorgini)

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale.

Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Massimiliano Giorgini

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

#### Premesso che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 eventi sismici di particolare magnitudo hanno causato danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- è in corso una campagna di sopralluoghi ad opera dei Tecnici della DI.COMA.C. di Rieti;

**Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato il territorio del Centro Italia.

**Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, che hanno interessato il territorio del Centro Italia.

#### Dato atto:

che in seguito all'emanazione dell' OCPDC n. 408 del 15 novembre 2016, con la quale la Protezione Civile Nazionale ha disciplinato le modalità operative per la realizzazione delle strutture temporanee da adibire a strutture pubbliche e per la prosecuzione delle attività commerciali, ha individuato le aree per l'allocatione di n. 4 attività commerciali da delocalizzare sull'Abitato di Posta Capoluogo, oltre ad un area da adibire a centro sociale;

-che, sulla base di valutazioni tecnico-economiche sono state individuate le seguenti aree:

- attività economiche: L'area prospiciente la scuola elementare di Posta denominata "triangolo" attualmente destinazione da PRG ad F3 "spazi pubblici attrezzati" tipo "a" "verde pubblico" che prevede anche l'edificazione di chioschi e/o strutture tipo logicamente simili a quelle in progetto;
- centro sociale: L'area prospiciente la scuola materna di Posta, censita al foglio 23 part. 422, a destinazione F1 "attrezzature scolastiche";

-che in seguito alle richieste fatte si sono svolti i sopralluoghi del Servizio Geologico della Protezione Civile Regionale e dell'ISPRA che, hanno rimesso le loro relazioni di valutazione delle aree.

-che nella stessa Deliberazione 35 del 29.04.2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, dell'intervento oggetto della presente per l'importo complessivo di € 71.744,51 secondo il seguente quadro economico:

### **Tutto ciò premesso**

**Vista** la determinazione n. 77 del 02.05.2017 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di sorteggio pubblico, nominata la commissione ed indette le operazioni in data 03.05.2017 presso la sede provvisoria del Comune di Posta in via Roma 101;

**Vista** la determinazione n. 88 del 10.05.2017 con la quale è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico eseguito in data 03.05.2017;

**Vista** la determinazione n. 89 del 11.05.2017 a contrarre con la quale è stata indetta la gara ai sensi ai sensi dell'art. 63 co. 2 lettera "c" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed è stata disposta la prima seduta di gara per il giorno 17.05.2017 alle ore 12:00;

**Vista** la determinazione n. 93 del 17.05.2017 con la quale è stata nominata la commissione di gara ed è stata posticipata nell'orario la gara da svolgersi alle ore 15:00 del del 17.05.2017 anziché alle ore 12:00;

**Visto** il verbale di gara n. 1 in data 17.05.2017, allegato in copia alla presente, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Aloisi Giuseppe impresa individuale, con sede in Leonessa fraz. Terzone, a fronte del ribasso con il ribasso offerto del 28,36%;

**Visto** l'elenco delle ditte rimaneggiato in data 03.05.2017 assunto al protocollo 2608, tenuto segregato per evitare cartelli tra le ditte, e ravvisato l'obbligo, avendo espletato le operazioni di gara, di renderlo pubblico;

**Visto** il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8

**Visto** il D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

**ACCERTATA** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di approvare il verbale di gara n. 1 in data 17.05.2017, allegato in copia alla presente; con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Aloisi Giuseppe impresa individuale, con sede in Leonessa fraz. Terzone;
2. di disporre l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Aloisi Giuseppe impresa individuale, con sede in Leonessa fraz. Terzone, P.I. 00072260573, a fronte del ribasso offerto del 28,36%;
3. di disporre la pubblicazione dell'elenco delle ditte rimaneggiato in data 03.05.2017 assunto al protocollo 2608, tenuto segregato per evitare cartelli tra le ditte;
4. Di disporre la di pubblicazione della presente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato

disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Massimiliano Giorgini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Giorgini", written over a horizontal line.



COMUNE DI POSTA  
VISTO ARRIVARE

il 3/5/20 A  
P. 2608

## COMUNE DI POSTA

Provincia Rieti

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO, ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREE PER LA DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PER IL CENTRO SOCIALE NEL COMUNE DI POSTA".

CUP D87H17000130001 - CIG 7062436A8C


IMPORTO LAVORI: € 44.973,50

### SORTEGGIO PUBBLICO

ELENCO DELLE DITTE ISCRITTE ALLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI RIETI AL 28.04.2017 IN ORDINE CASUALE E RIMANEGGIATO.

N°	DITTE ISCRITTE WHITE LIST RIETI AL 28.04.2017
1	COOP: SIGNAL soc. Coop. a r.l. BORGOROSE s.s. 578 Cicolana km 68 + 100 ----- 00860660570
2	Cooperativa RICICLIAMO società cooperativa sociale integrata POGGIO MIRTETO Via S. Maria in Turano ----- 00872700570
3	Costruzioni BOCCANERA Ivo e fratelli s.n.c: LEONESSA - Via Provinciale ----- 00921120572
4	Costruzioni CESARINI s.r.l. semplificata RIETI - Piazza Cavour n.54 ----- 01114930579
5	CRICCHI COSTRUZIONI s.r.l. Via Salaria - km. 94,9 BORGROVELINO ----- 00919170571
6	DE LUCA Paolo impresa individuale Via Manzoni n.12 BORGOROSE ----- DLCPA57C25B008Z
7	DE SANTIS-Santino Località Palazzo n.7- Grisciano ACCUMOLI ----- 01025490572
8	DESIDERI COSTRUZIONI s.r.l. POGGIO MOIANO - Via J.F. Kennedy n.2 ----- 00974610578
9	DI DOMENICANTONIO Pietro Impresa edile PESCOROCCHIANO fraz. Roccaberardi ----- 00563120575:DDMPTR57S26G498K
10	EDIL LEONESSA s.r.l. LEONESSA s.s. Cascia km20.17 ----- 01023550575
11	ERREGI COSTRUZIONI di Rossi Gianluca CITTAREALE - via Tito Vespasiano n.1 ----- 00907070577
12	ERREGI COSTRUZIONI s.r.l.s. unipersonale CITTAREALE - via Tito Vespasiano n.1 ----- 01158110575
13	ESSEPI COSTRUZIONI s.r.l. POGGIO MIRTETO - piazza Martiri della Libertà ----- 01018810570
14	EÜROVERDE s.r.l. CITTADUCALE - via S. Francesco n.2 ----- 01009630573
15	F.G. s.r.l. Magliano Sabina - voc. Collelione ----- 01015520578
16	F.lli AGUZZI s.r.l. RIETI via F.M. Malfatti 71/73 ----- 00557770575
17	F.lli LODOVICI s.n.c. di LODOVICI F. e M. RIETI - Vazia via Giorgio Rossi n.15 ----- 00627800576
18	F.lli PAPI e C. s.n.c. CANTALUPO IN SABINA Via Case Sparse n.3 ----- 00772170577
19	FABI Giuseppino Impresa individuale ANTRODOCO Via Bagno n.35 ----- 00692090574
20	FE.MA. COSTRUZIONI di Ferri Marco Cottanello ----- 00925860579
21	FERRI Simone s.r.l. Vacone - strada di Passo Corese ----- 00921650578
22	FONTANA Maurizio Frasso Sabino Via Casali di Frasso ----- 00746280577
23	FRANCIA COSTRUZIONI s.r.l. Rieti - Via suor Carla Miglioli n.1 ----- 00975490574
24	FRATELLI DI BIAGIO EDILIZIA ARTIGIANA società in nome collettivo Micigliano - via dei Campi ----- 00658270574

*[Handwritten signature]*  
2608del03-05-2017 arrivoCat.6CI no



70	ROVERSI COSTRUZIONI s.r.l. Piazza Vittorio Emanuele II RIETI. ----- 00938120573
71	ROVERSI Giuliano s.r.l. Piazza Vittorio Emanuele II RIETI ----- 01102110572
72	SABINA CONGLOMERATI srl Poggio Catino via Finocchietto km. 3 ----- 00555050574
73	SABINA SIMIC s.a.s. di Micangeli Pietro & C. RIETI - via Pescorocchiano n.1 ----- 00732310578
74	SANTARELLI Sante Giulio Quinto e SANTARELLI Paolo s.n.c. CITTADUCALE Santa Rufina - Via Aia n.2 ----- 00044280572
75	SANTORI Alessandro Impresa Individuale POGGIO MIRTETO - via Parlagreco ----- 00932200579
76	SAT COSTRUZIONI s.r.l. semplificata Via Nibbi AMATRICE ----- 01136420575
77	SCA.MAR. s.r.l. RIETI - via Torretta n.21. ----- 00971370572
78	SCAPPA Sandro Impresa individuale RIETI via Malfatti n.41 ----- SCPDR53707H282B
79	S.T.L.C.R.I.G. s.r.l. Rieti Via Paolessi n.22 ----- 01064800574
80	TECNOSALDATURE s.n.c. di Donati F. e Battisti D. Poggio Bustone Località Bòrgoacquarisciana ----- 00998660575
81	TECTON GROUP s.r.l. RIETI - via fratelli Sebastiani n.121. ----- 09949871009
82	TEOFILI ANTONIO Impresa individuale Via Di Muzio n.18 BORBONA ----- 00899450571
83	TRASPORTO CALCESTRUZZI BORGHETTO s.n.c. Magliano Sabina - vocabolo Colledione ----- 00958260572
84	ZÈ.CO COSTRUZIONI s.r.l. Via Molino della Salce RIETI ----- 01042910578
85	ZÈLLI Giancarlo Impresa edile artigiana Terzone S. Pietro LEONESSA ----- ZLLGCR76P02B948M
86	ACOGÈA s.r.l. unipersonale Leonessa - fraz. Terzone ----- 00984550574
87	AL.CO. s.r.l. LEONESSA - fraz. Terzone ----- 00985610575
88	ALOISI Giuseppe Impresa Individuale LEONESSA - fraz. Terzone ----- 00072260573
89	BIANCHINI COSTRUZIONI soc. coop. CASTEL SANT'ANGELO Via Cairoli 14 ----- 00561000571
90	BOCCACCI Federico Impresa individuale ANTRODOCO via Monte Giano n.1 ----- BCCFRC68M10A345L
91	GENTILI Cesare Impresa individuale RIETI - via Fundania ----- 00923510572
92	GPI s.r.l. semplificata RIETI - via Molino della Salce n.78 ----- 01113210577
93	Graziani Marcello Impresa individuale Borgovelino Via Forcapretola 2/A Fraz. Collierinaldo ----- 00803300573
94	GE.SA.CO. s.r.l. Unipersonale Artigiana Cittaducale - frazione Santa Rufina ----- 00932710577
95	GRILLOTTI Elvis Autotrasporti Arafranca Pinaco n.51 ----- 01055880577
96	ECOLOGIA CLIMINTI s.a.s. di Climinti Dante & C. Via Casale dei Frati n.7 LEONESSA ----- 00985140573
97	CARDITO SUD s.r.l. CITTADUCALE Nucleo Radicara ----- 06158590585
98	C.I.G. Multiservizi s.r.l. unipersonale Via Marconi n.3 POGGIO MOIANO ----- 01087960579
99	CIOGLI Federico Via Garibaldi n.104 CANTALICE ----- CGLFRC91R20H282K
100	CLEMENTI COSTRUZIONI società a responsabilità limitata AMATRICE Frazione Retrosi 55/S ----- 01133220572
101	CLIMINTI Diego LEONESSA via Casale dei frati n. 7 ----- CLMDGI76L17H501V
102	COLAPICCHIONI COSTRUZIONI s.r.l. RIETI Largo Mercatanti n.5 ----- 00149350571
103	EDIL 2000 s.n.c. di Piccari Giovanni AMATRICE - Fraz. Preta ----- 00885220574
104	EDILIZIA RAPINI s.r.l. AMATRICE - Fraz. Faizzone 79 ----- 01102480579
105	EDILNOLO CENTRO ITALIA s.r.l. CITTADUCALE - fraz. Santa Rufina via della Meccanica n.14 ----- 01020100572
106	EDILSCAVI s.r.l. CITTADUCALE via Case sparse ----- 00882070576
107	EDIL DUE EMMÈ soc.coop. Rieti Via F.lli Rosselli ----- 01019050572
108	SEFA Edilizia Società Cooperativa RIETI - via Larghetto n.17 ----- 01141080570
109	SERAFINI Giulio AMATRICE Fraz. Sommati ----- 00921220570
110	SINGH Gurmail ANTRODOCO via Lungo Velino 6 ----- SNGGML78M10Z222B
111	STECCONI Paolo Impresa individuale AMATRICE ----- 00861350577.STCPLA65L09A258Z
112	STECCONI Ivano Impresa individuale AMATRICE - Scai ----- 00860220573
113	STS di PETTINE Emilia RIETI - Via Vaiano 13 ----- 00558960571
114	ANTIQUE HOUSE di Pozzi Domenicò BORGOROSE Santa Anatolia ----- 00094360575

*Manfredi*  
2608del03-05-2017 art.6 Cat.6C/10  
*Manfredi*



# COMUNE DI POSTA

C. a. p. 02019

Provincia di Rieti

## SERVIZIO TECNICO

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Cod. Fisc. 00123930570 – c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

mail [tecnico.comuneposta@pec.it](mailto:tecnico.comuneposta@pec.it)

### VERBALE DI GARA N° 1

**“Realizzazione aree per la dislocazione delle attività commerciali e per il centro sociale nel Comune di Posta. OCPDC 408 DEL 15.11.2016”**

L'anno duemiladieciassette il giorno 17 del mese di maggio (01/06/2016), alle ore 15:00 nell'Ufficio Tecnico del Comune di Posta, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione per l'affidamento tramite procedura negoziata per l'appalto dei lavori relativi al “Realizzazione aree per la dislocazione delle attività commerciali e per il centro sociale nel Comune di Posta. OCPDC 408 DEL 15.11.2016” ;

La Commissione, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 13 del 17/05/2017 è così composta:

- Ing. Massimiliano Giorgin – Presidente;
- Dott.ssa Raffaella Silvestrini– Componente;
- Cap. Nello Angelini – Componente;
- Sig.ra Lucia Pia Calabrese Segretario Verbalizzante;

Il Presidente, dopo aver constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara stessa.

#### PREMESSO

-che con Deliberazione 35 della G.C. del 29.04.2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, dell'intervento oggetto della presente per l'importo complessivo di € 71.744,51 ripartiti in € 44.973,50 per lavori di cui € 2.248,68 per oneri della sicurezza ed € 26.771,01 per somme a disposizione;

-con determinazione n. 77 del 02.05.2017 è stato approvato lo schema di avviso di sorteggio pubblico, nominata la commissione ed indette le operazioni in data 03.05.2017 presso la sede provvisoria del Comune di Posta in via Roma 101, dei lavori di cui all'oggetto, attingendo nella white list della Prefettura di Rieti, ai sensi del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 art. 2 comma 1 per procedere all'aggiudicazione degli interventi ai sensi dell'art. 63 co. 2 lettera “c” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

-che in data 03.05.2017 si è svolta l'operazione di sorteggio pubblico sopra menzionata come da “modalità operative del sorteggio” previste nello schema di avviso pubblico approvato.

-che durante il suddetto sorteggio sono stati estratti i numeri 61, 11, 15, 117, 88 riconducibili alle ditte di cui all'elenco rimaneggiato ed assunto al protocollo comunale al n. 2608 del 03.05.2017;

-che con determinazione n. 88 del 10.05.2017 è stato approvato il verbale di sorteggio;

- che con determinazione n. 89 del 11.05.2017 è stata indetta lo svolgimento della gara ai sensi dell'art. 63 co. 2 lettera “c” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del suddetto decreto, con scadenza delle presentazione delle domande per le ore 10.30 del 17.05.2017 e svolgimento della gara alle ore 12.00 dello stesso giorno;



*[Handwritten signatures and initials]*



# COMUNE DI POSTA

C. a. p. 02019

Provincia di Rieti

## SERVIZIO TECNICO

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

mail [tecnico.comuneposta@pec.it](mailto:tecnico.comuneposta@pec.it)

-in data 11.05.2017 con note prot n. 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, sono stati diramati gli inviti di partecipazione alla gara per il giorno 17.05.2017, ore 12.00, alle seguenti ditte,

11	ERREGI COSTRUZIONI di Rossi Gianluca CITTAREALE - via Tito Vespasiano n.1 ----- 00907070577
15	F.G. s.r.l. Magliano Sabina - voc. Collelione ----- 01015520578
61	QUATTRINI s.r.l. Rieti Piazza Mercatanti 5 ----- 00820230571
88	ALOISI Giuseppe Impresa individuale LEONESSA - fraz. Terzone ----- 00072260573
117	DI MARCO Ivano impresa individuale AMATRICE fraz. San Cipriano ----- 01008990572

corrispondenti ai numeri estratti come da elenco delle ditte rimaneggiato e protocollato al n. 2608 del 03.05.2017 allegato al presente :

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il presidente , ai sensi dell'art. 97 comma 2 lettera "e", alla presenza della commissione, sorteggia il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della soglia di anomalia (0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4)

- viene sorteggiato il coefficiente 1,4

Successivamente, ai sensi dello stesso art. 97 comma 2, si sorteggia la metodologia di calcolo della soglia di anomalia (lettera a, b, c, d, e)

- viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e

Il Presidente constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17/05/2017, ore 10.30, sono pervenute n. 2 buste chiuse e sigillate delle seguenti ditte

1. ERRE GI COSTRUZIONI di GIANLUCA ROSSI Prot. 2890
2. IMP. ALOISI GIUSEPPE Prot. 2907
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Il Presidente dispone, quindi, la progressiva apertura del plico pervenuto ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'offerta della Ditta concorrente, e vengono altresì contrassegnate le due buste interne.



*[Handwritten signatures and initials]*



# COMUNE DI POSTA

C. a. p. 02019

Provincia di Rieti

## SERVIZIO TECNICO

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

mail [tecnico.comuneposta@pec.it](mailto:tecnico.comuneposta@pec.it)

La Commissione, riconosciuti regolari i documenti presentati, delle seguenti ditte partecipante alla gara.

1. ERRE GI DI GIANLUCA ROSSI
2. IMP. ALOISI GIUSEPPE
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Presidente dispone di procedere all'apertura delle n. 2 busta contenente l' offerta economica, delle quali dà lettura con il risultato seguente:

N.	DENOMINAZIONE DITTA	SEDE IMPRESA	OFFERTA
1	ERREGI	CITAREALE	27,666%
2	ALOISI GIUSEPPE	LEONESSA	28,36%

La commissione, ai sensi dell'art. 97 comma 2, provvede al calcolo della soglia di anomalia, i cui calcoli sono allegati al presente verbale, con il metodo sorteggiato di cui alla lettera C ;

La soglia di anomalia calcolata è pari a 30,613;

Vengono decretate anomale le seguenti offerte:

N.	DENOMINAZIONE DITTA	SEDE IMPRESA	OFFERTA
	NESSUNA		



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3



# COMUNE DI POSTA

C. a. p. 02019

Provincia di Rieti

## SERVIZIO TECNICO

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

mail [tecnico.comuneposta@pec.it](mailto:tecnico.comuneposta@pec.it)


La Commissione, accerta che l'offerta presentata dalla Ditta IMP. ALOISI GIUSEPPE che ha offerto un ribasso pari al 28,36 %, pertanto dispone l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta IMP. ALOISI GIUSEPPE subordinandola alla verifica da parte della stazione appaltante dei:

- giustificati di anomalia dell'offerta;
- possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di gara ;

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 15,50 .

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Ing. Massimiliano Giorgini



I COMPONENTI

Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Cap. Nello Angelini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Lucia Pia Calabrese




**Verifica soglie anomalia art. 97 comma 2 lettera c DLgs 50/2016**

Numero offerte ammesse

28,666	28,36							
--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Media aritmetica dei ribassi :

Incremento del 20% della media :

soglia anolaria

Offerte anomale

NESSUNA			

*Kevin Orz...*  
*...*  
*Cap. ...*  
*...*




**UFFICIO RAGIONERIA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che la determinazione non comporta maggiori oneri rispetto alle contabilizzazioni registrate in bilancio.

Addi, \_\_\_\_\_



**Il Responsabile  
Serenella Clarice**

*Serenella Clarice*