



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Protocollo N. 0002622-19/05/2020-C_C267-A2_S2-P

OGGETTO:	SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E SERVIZI AFFERENTI FINALIZZATI AL RESTAURO CON PARZIALE RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA-RIFUGIO DETTA "MADONNA DELLA CÒNA" DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA 2016.
STAZIONE APPALTANTE:	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
R.U.P.:	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
D.E.C.:	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO:	<ul style="list-style-type: none">• ARCH. LUCA MARIA CRISTINI (CRSLMR67A08I156U)• ING. ROMUALDO MATTIONI (MTTRLD53L21I251L)• GEOL. FABIO FACCIARONI (FCCFBA77M02H501O)
CONTRATTO:	<ul style="list-style-type: none">• ARCH. LUCA MARIA CRISTINI <i>Lettera Commerciale Ns. Prot. N. 609 del 04/02/20</i>• ING. ROMUALDO MATTIONI <i>Lettera Commerciale Ns. Prot. N. 611 del 04/02/20</i>• GEOL. FABIO FACCIARONI <i>Convenzione Ns. Prot. N. 243 del 16/01/2020</i>
IMPORTO CONTRATTUALE:	<ul style="list-style-type: none">• ARCH. LUCA MARIA CRISTINI € 2.976,51 oltre C.P. ed I.V.A.• ARCH. ING. ROMUALDO MATTIONI € 4.924,78 soggetto a ritenuta di Legge• GEOL. FABIO FACCIARONI <i>Prestazione a titolo gratuito</i>
CUP:	F47I19000250007
SMART CIG:	<ul style="list-style-type: none">• ARCH. LUCA MARIA CRISTINI – <i>SMART CIG Z682BDCABB</i>• ING. ROMUALDO MATTIONI – <i>SMART CIG ZB22BDCB11</i>

VERBALE N. 03 DEL 19 Maggio 2020

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

(Articolo 26 – D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

In riferimento all'esecuzione dell'attività di verifica del progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" danneggiata a seguito degli eventi sismici del centro Italia 2016,

PREMESSO che sull'intero territorio Nazionale è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI gli Atti Nazionali e Regionali, recanti misure urgenti in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:

- ✓ DPCM 11 marzo 2020;
- ✓ DPCM 22 marzo 2020;
- ✓ Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- ✓ Circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ Protocollo sottoscritto in data 03 aprile 2020, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
 - ✓ DPCM 10 aprile 2020;
 - ✓ DPCM 26 aprile 2020;
 - ✓ DPCM 17 maggio 2020;

RICHIAMATI ALTRESI gli Atti emanati da questa Amministrazione Comunale:

- l'Ordinanza Sindacale N. 17 del 16/03/2020 con la quale il Sindaco ha ordinato e disposto l'aggiornamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) – Emergenza CORONAVIRUS – CODIV-19;
- l'Ordinanza Sindacale N. 18 del 17/03/2020 con la quale il Sindaco ha ordinato e disciplinato le modalità di riunione straordinaria e urgente delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale da svolgersi in forma telematica tramite videoconferenza o audio-conferenza;
- la Delibera di Giunta Comunale N. 24 del 18/03/2020 e relativo allegato “Disciplinare”, con la quale sono stati forniti, gli indirizzi in merito all'introduzione di modalità semplificate e temporanea di accesso al “Lavoro Agile – Smart Working”, con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 7 del 18/03/2020, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, con la quale è stata disciplinata l'attività di Lavoro Agile/Smart Working per i dipendenti Tecnici dell'Ufficio Sisma;

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO,

Nell'anno **2020** il giorno **19** del mese di **Maggio**, l'Arch. Marco Guardascione, Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P., Ing. Mirko Tofoni, sentiti per le vie brevi l'Arch. Luca Maria Cristini e l'Ing. Romualdo Mattioni, in qualità tecnici incaricati per l'espletamento dei servizi tecnici di cui all'oggetto e il Geol. Fabio Facciaroni, esecutore della prestazione professionale di carattere geologico, redige il presente verbale di verifica del progetto definitivo.

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 80 del 25/10/2019 è stato:
 - preso atto e accettate le risorse finanziarie donate, per un importo complessivo di € 145.000,00;



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

- preso atto e accettata la disponibilità del Comune di Macerata a supportare gratuitamente questo Ente nell'espletamento della procedura di gara;
 - preso atto del parere favorevole espresso dall'Arcivescovo di Camerino - San Severino Marche, in qualità di rappresentante dell'Ente proprietario dell'edificio, volto a individuare il Comune di Castelsantangelo sul Nera quale soggetto attuatore dell'intervento;
 - approvato, lo "SCHEMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA-RIFUGIO DETTA "MADONNA DELLA CÒNA" IN LOC. SPINA DI GUALDO, COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)", da sottoscrivere tra: l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, il Comune di Castelsantangelo sul Nera, il Comune di Macerata, la società COSMARI SRL e il Club Alpino Italiano – Sezioni di Macerata, San Severino Marche e Camerino;
 - dato mandato al Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa;
 - individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Marco Guardascione;
- che in data 13/11/2019 è stato assunto al Ns. Prot. N. 6329 il Protocollo d'Intesa, sottoscritto dagli Enti coinvolti al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26/30 ottobre 2016;
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma Area Pubblica N. 43 del 17.12.2019 è stata istituita la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito delle attività tecniche/amministrative relative all'intervento di restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" costituita dall'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Mirko Tofoni;
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 44 del 17/12/2019 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti finalizzati al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna";

PREMESSO ALTRESÌ:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2020, tra l'altro:
 - è stata accolta e accettata la volontà/disponibilità del Geol. Fabio Facciaroni di eseguire a titolo gratuito le prestazioni d'opera ovvero lo studio geologico, lo studio di risposta sismica locale, le indagini geofisiche di tipo MASW, HSRV e rifrazione nonché quanto richiesto nella domanda di offerta tecnica, propedeutiche al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna";
 - è stato approvato lo Schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Castelsantangelo sul Nera ed il Geol. Fabio Facciaroni;



Comune di CASTELSANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

-
- che in data 16/01/2020 è stata assunta al Ns. Prot. N. 243 la predetta Convenzione, sottoscritta digitalmente dal R.U.P. e dal Geol. Fabio Facciaroni rispettivamente in data 10/01/2020 ed in data 15/01/2020;
 - che con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma – Area pubblica N. 3 del 03/02/2020, sono stati affidati all'Arch. Luca Maria Cristini e all'Ing. Romualdo Mattioni i servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" nonché costituito il gruppo interdisciplinare di progettazione;
 - che in data 04/02/2020 presso la sede provvisoria del Comune di Castelsantangelo sul Nera è stato redatto il Verbale N. 01 – Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (Articolo 19 – Decreto 7 Marzo 2018, n. 49), assunto al Ns. Prot. N. 2122 del 22/04/2020;
 - che in data 25/02/2020 presso la sede provvisoria del Comune di Castelsantangelo sul Nera è stato redatto il Verbale N. 02 – Verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Articolo 26 – D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii), assunto al Ns. Prot. N. 1015 del 25/02/2020, con il quale si è espresso un giudizio favorevole in merito alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 23 del 27/02/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna";

RICHIAMATA:

- la Ns. nota Prot. N. 1190 del 05/03/2020 con la quale è stato comunicato ai professionisti l'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché l'inizio della decorrenza dei termini per la redazione del progetto definitivo;
- la nota del'Arch. Luca Maria Cristini, assunta al Ns. Prot. N. 1813 del 02/04/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale:
 - è stato chiesto di posticipare di 14 giorni la consegna del progetto Definitivo a causa delle limitazioni introdotte dal Governo per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, che hanno fortemente ritardato alcune operazioni progettuali da eseguire in telelavoro;
 - sono state chieste notizie relative ad "eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva";
 - sono state chieste informazioni utili relative al cantiere della "S.P. 136 Castelsantangelo sul Nera-Castelluccio di Norcia" e ad un suo eventuale sviluppo nelle adiacenze della Chiesa, al fine di valutarne le interferenze in termini operativi e per quanto concerne la predisposizione della pianificazione di sicurezza del cantiere;



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- la Ns. nota Prot. N. 1832 del 03/04/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato comunicato ai professionisti che la richiesta di posticipare di 14 giorni la consegna del progetto definitivo era stata accolta nonché dato riscontro alle predette richieste di informazioni;

DATO ATTO:

- che il termine di 30 (trenta) giorni previsto per l'esecuzione del progetto definitivo, successivamente prorogato di 14 (quattordici) giorni, è scaduto in data 18/04/2020;
- che in data 18/04/2020 l'Arch. Luca Maria Cristini, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2085 del 20/04/2020, ha trasmesso il progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" composto dai seguenti elaborati:
 - **ELABORATI GENERALI**
 - EE ELENCO ELABORATI
 - RG01 RELAZIONE GENERALE
 - RG03 RELAZIONE GEOLOGICA
 - **ARCHITETTONICO**
 - AR01 CARTOGRAFIA GENERALE, COROGRAFIE, PLANIMETRIE
 - AR02 STATO ATTUALE: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI 1:100
 - AR03 STATO IPOTETICO PRE-SISMA: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI 1:100
 - AR04 STATO DI PROGETTO: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI 1:100
 - **STRUTTURE**
 - SR01 RELAZIONE STRUTTURALE GENERALE
 - SR02a TABULATI DI CALCOLO - Stato di fatto
 - SR02b TABULATI DI CALCOLO - Stato di progetto
 - SR02c TABULATI DI CALCOLO GEOTECNICO - Stato di progetto
 - SR02d RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
 - SR03a TAVOLE ESECUTIVE: PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI 1:100
 - SR03b TAVOLE ESECUTIVE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI – PARTICOLARI 1-2-4
 - SR03c TAVOLE ESECUTIVE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI – PARTICOLARE 3
 - SR03d TAVOLE ESECUTIVE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI – PARTICOLARE 3
 - SR03e TAVOLE ESECUTIVE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI – PARTICOLARE 3
 - SR03f TAVOLE ESECUTIVE: ELABORATI DI FONDAZIONE
 - SR04 PIANO DI MANUTENZIONE E MANUALE D'USO
 - **CAPITOLATI E COMPUTI**
 - CC01 ELENCO PREZZI UNITARI
 - CC02 ANALISI NUOVI PREZZI
 - CC03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - DDP DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
 - **SICUREZZA**
 - PSC01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - PSC02 FASCICOLO DELL'OPERA



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

-
- PSC03 CRONOPROGRAMMA
 - PSC04 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
 - PSC05 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
 - PSC06 LAYOUT

VISTO l'articolo 4, punto 2, lettera A del Protocollo d'Intesa, precisamente nell'ambito del progetto definitivo, il quale riporta *“A seguito dei rispettivi pareri che saranno rilasciati per rispettiva competenza dai soggetti facenti parte della Cabina di Regia, il Comune di Castelsantangelo sul Nera mediante propria Delibera di Giunta Comunale e previo validazione della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. provvederà all'approvazione del progetto definitivo”*;

PRECISATO:

- che con Ns. nota Prot. N. 2101 del 21/04/2020 è stato chiesto agli Enti coinvolti al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta “Madonna della Còna”, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, lettera A del Protocollo d'Intesa, il proprio parere in merito al progetto definitivo;
- che il Comune di Macerata, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2163 del 24/04/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favore al progetto definitivo;
- che il Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2197 del 28/04/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole al progetto definitivo;
- che l'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2290 del 30/04/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole, con prescrizione, al progetto definitivo;
- che la COSMARI SRL, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2412 del 11/05/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole al progetto definitivo;

PRECISATO ALTRESÌ:

- che con Ns. nota Prot. N. 2432 del 11/05/2020 è stata trasmessa ai progettisti, a seguito di una prima fase di verifica del progetto definitivo ed al fine di recepire quanto indicato nel parere dell'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, la richiesta di integrazione e adeguamento dello stesso;
- che l'integrazione e l'adeguamento del progetto definitivo dovevano pervenire entro e non oltre il 15/05/2020;



Comune di
CASTELSANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

DATO ATTO:

- che in data 12/05/2020 l'Ing. Romualdo Mattioni, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2482 del 13/05/2020, ha trasmesso il seguente elaborato:
 - RG02 RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE;
- che in data 14/05/2020 l'Ing. Romualdo Mattioni, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2530 del 15/05/2020, ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - CC01 ELENCO PREZZI UNITARI;
 - CC03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- che in data 17/05/2020 l'Ing. Romualdo Mattioni, con nota assunta al Ns. Prot. N. 2563 del 18/05/2020, ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - EE ELENCO ELABORATI
 - RG02bis STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Regione Marche N. 77 del 22/01/2019, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono state liquidate all'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche le spese per opere provvisorie volte ad evitare ulteriori danni alla Chiesa detta “Madonna della Còna” per un importo di € 44.724,09;

VISTO l'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, che prescrivono quanto di seguito indicato:

1. *La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.*
2. *La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.*
3. *Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.*
4. *La verifica accerta in particolare:*
 - a) *la completezza della progettazione;*
 - b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
 - c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
 - d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
 - e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
 - f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
 - g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
6. *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata da responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9.
7. *Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e collaudo.*
8. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.*

RILEVATO:

- che il soggetto preposto all'attività di verifica del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 è l'Arch. Marco Guardascione, Responsabile dell'Ufficio Sisma nonché Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, coadiuvato dal componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P.;
- che l'attività di verifica della progettazione:
 - è stata condotta in conformità a quanto indicato nell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e al paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1;
 - è stata condotta prendendo atto del comma 3 dell'articolo 23 e del comma 4 dell'articolo 216 del D. Lgs. 50/2016;
- che il "Report di Controllo" del progetto definitivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto dal R.U.P., coadiuvato dal componente della struttura stabile a supporto del RUP, in contraddittorio con i progettisti;

CONSIDERATO che il R.U.P. preposto alla verifica della progettazione, nel "Report di controllo" di cui al punto 1.7 del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1, in relazione all'attività svolta ha espresso le seguenti risultanze:

- l'unità della progettazione definitiva è stata accertata in conformità alla normativa vigente e che lo svolgimento della stessa è avvenuto in contraddittorio con i progettisti incaricati che si esprimono favorevoli in merito a tale conformità ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs. 50/2016;
- dall'esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto grafici, è stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto alla luce di quanto appurato e verificato con le



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un parere di piena e sostanziale conformità del progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna";

TUTTO CIÒ PREPOSTO,

il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate e delle risultanze del "Report di Controllo", *esprime un giudizio favorevole, in merito alla verifica del progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" danneggiata a seguito degli eventi sismici del centro Italia 2016.*

Il presente verbale viene trasmesso alle parti per la sottoscrizione.

Castelsantangelo sul Nera (MC), 19/05/2020

Allegati:

- *Report di controllo del progetto definitivo;*
- *Parere Comune di Macerata_Ns. Prot. N. 2163 del 24/04/2020;*
- *Parere Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata_Ns. Prot. N. 2197 del 28/04/2020;*
- *Parere Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche_Ns. Prot. N. 2290 del 30/04/2020;*
- *Parere COSMARI SRL_Ns. Prot. N. 2412 del 11/05/2020;*
- *Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 N. 77 del 22/01/2019*
- *Nota Arch. Luca Maria Cristini_Ns. Prot. N. 1813 del 02/04/2020;*
- *Nota Comune di Castelsantangelo sul Nera_Ns. Prot. N. 1832 del 03/04/2020*

Il Progettista

Arch. Luca Maria CRISTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il Progettista

Ing. Romualdo MATTIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il Progettista

Geol. Fabio FACCIARONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Ufficio Sisma

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco GUARDASCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

OGGETTO:	SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E SERVIZI AFFERENTI FINALIZZATI AL RESTAURO CON PARZIALE RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA-RIFUGIO DETTA "MADONNA DELLA CÒNA" DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA 2016.
-----------------	---

ALLEGATO AL VERBALE N. 03 DEL 19 Maggio 2020

REPORT DI CONTROLLO DEL PROGETTO DEFINITIVO

(Articolo 26 – D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

L'anno **2020** il giorno **19** del mese di **Maggio**, il sottoscritto Arch. Marco Guardascione, Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P., Ing. Mirko Tofoni, a seguito della consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo, in contraddittorio con l'Arch. Luca Maria Cristini e l'Ing. Romualdo Mattioni, in qualità tecnici incaricati per l'espletamento dei servizi tecnici di cui all'oggetto e del Geol. Fabio Facciaroni, esecutore della prestazione professionale di carattere geologico, tenendo conto delle specifiche prescrizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, ha effettuato le seguenti verifiche di dettaglio:

VERIFICA CONTENUTI ELABORATI PROGETTUALI

A1	Affidabilità: applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento rif. art. 26.1 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Gli elaborati sono stati redatti in conformità a quanto previsto all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia urbanistica-edilizia.		
A2	Affidabilità: coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. rif. art. 26.3 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Coerentemente con quanto esposto nel P.F.T.E., Il Progetto Definitivo prevede il restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna".		
B1	Completezza ed adeguatezza: corrispondenza nominativi progettisti con quelli titolari dell'affidamento rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Gli elaborati progettuali sono sottoscritti, ciascuno per le rispettive competenze dai seguenti professionisti: ➤ Arch. Luca Maria Cristini; ➤ Ing. Romualdo Mattioni; ➤ Geol. Fabio Facciaroni; in esecuzione dell'incarico conferito con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 3 del 03/02/2020 e della Deliberazione della Giunta Comunale N. 4 del 09/01/2020.		
B2	Completezza e adeguatezza:	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

	<i>esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica esecutivo in esame</i> rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Si è verificato, tenuto conto del combinato disposto del comma 3 dell'art.23 e del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, che gli elaborati progettuali allegati risultano essere rispondenti a quanto previsto all'ex art. 24 del D.P.R. 207/2010, in quanto comprendono: a) <i>Relazione generale:</i> Elaborato: RG01 b) <i>Relazioni tecniche e specialistiche:</i> Elaborati: RG02 / RG03 / SR01 / SR02d; c) <i>Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico:</i> Elaborato: AR02 d) <i>Elaborati grafici:</i> ➤ ARCHITETTONICO Elaborati: AR01 / AR02 / AR04 ➤ STRUTTURE Elaborati: SR03a / SR03b / SR03c / SR03d / SR03e / SR03f / e) <i>Studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale:</i> Elaborato: RG02bis f) <i>Calcoli delle strutture e degli impianti:</i> Elaborati: SR02a / SR02b / SR02c g) <i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici:</i> Elaborato: DDP / SR04 h) <i>Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze:</i> Elaborati: RG01 / RG02 Punto L) i) <i>Piano particellare di esproprio:</i> ELABORATO NON NECESSARIO l) <i>Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi:</i> Elaborati: CC01 / CC02 m) <i>Computo metrico estimativo:</i> Elaborato: CC03 n) <i>Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza:</i> Elaborati: PSC01 / PSC02 / PSC03 / PSC04 / PSC05 / PSC06 o) <i>Quadro economico con l'indicazione dei costi sulla sicurezza:</i> Elaborato: QTE		
		<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
B3	Completezza ed adeguatezza: <i>esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale</i> rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<i>Note:</i> La verifica del progetto conduce ad accertare, anche in virtù delle considerazioni formulate in precedenza, l'avvio delle procedure finalizzate al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna", come previsto nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici di questa Amministrazione.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
B4	Completezza ed adeguatezza: <i>esaustività informazioni tecniche ed amministrative</i> rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<i>Note:</i> La verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati risulta positiva. Il presente livello di progettazione esplicita in dettaglio gli interventi previsti per il restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo del bene.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
B5	Completezza ed	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

	adeguatezza: <i>esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Il progetto definitivo delle opere ricalca sostanzialmente quando indicato nel P.F.T.E. Si prende atto dei pareri al progetto definitivo da parte degli Enti coinvolti al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna".		
B6	Completezza ed adeguatezza: <i>adempiimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> adeguata	<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Il tecnico incaricato della progettazione ha regolarmente fornito una copia digitale degli elaborati progettuali in formato ".p7m" mentre a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha ancora fornito copia cartacea e si impegna a fornirla successivamente.		
C1	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>leggibilità degli elaborati rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> adeguata	<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> La suddivisione degli elaborati nelle diverse categorie (Elaborati generali, Architettonico, Strutture, Capitolati e computi, Sicurezza) consente la migliore leggibilità dei medesimi anche ai fini di una corretta interpretazione delle prescrizioni progettuali, senza per questo perdere la necessaria integrabilità complessiva dei diversi interventi. Si precisa che è stata riscontrata una incoerenza tra la denominazione che hanno gli elaborati AR02, AR03, AR04, indicata nell'elenco elaborati EE, rispetto a quella riportata nelle testate dei singoli elaborati. È opportuno in fase di progettazione esecutiva renderli coerenti.		
C2	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità dei calcoli rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> Per questo livello di progettazione non si riscontrano criticità.		
C3	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>coerenza informazioni tra i diversi elaborati rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> È stata effettuata una verifica puntuale, utilizzando una metodologia "a campione", su singoli elementi e/o lavorazioni soprattutto in termini di controllo della corrispondenza delle quantità di materiali o lavorazioni previste. In particolare si è verificata: ➤ la voce 2/2 del computo metrico estimativo.		
D1	Compatibilità: <i>rispondenza soluzioni progettuali ai requisiti dello studio di fattibilità o del documento preliminare alla progettazione o degli elaborati progettuali precedenti rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> L'ipotesi progettuale di intervento, compatibile con l'obiettivo da perseguire, prevede la realizzazione degli interventi necessari per il restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo dell'immobile in oggetto.		
D2	Compatibilità: <i>rispondenza soluzioni progettuali alle norme di riferimento ed alle prescrizioni dei precedenti elaborati</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Premesso che l'edificio sarà restaurato e parzialmente ricostruito sul suo sedime con le stesse fattezze dello stato ante-sisma, si precisa quanto segue:</i>		



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<p>a. <i>inserimento ambientale - l'intervento, riguardando un'area già antropizzata, risulta essere, anche per le scelte progettuali adottate, minimale in termini di impatto visivo e consente la conservazione di tutti gli attuali elementi estetico funzionali in virtù del fatto che si intende ricostruire la struttura parzialmente crolla riproponendo le fattezze ante-sisma.</i></p> <p>b. <i>impatto ambientale - premettendo che il progetto in esame risulta comunque escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA, la soluzione adottata consente comunque, per le motivazioni in precedenza specificate, un impatto ambientale assolutamente nullo al termine dell'intervento, circa la tutela dei valori urbanistico territoriali preesistenti;</i></p> <p>c. <i>funzionalità e fruibilità - le opere previste, in fase di esecuzione/cantiere interferiscono in maniera del tutto minimale con il transito veicolare e pedonale;</i></p> <p>d. <i>stabilità delle strutture - gli interventi previsti sono finalizzati al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna".</i></p> <p>e. <i>topografia e fotogrammetria - la tipologia di intervento non interferisce in alcuna maniera con la topografia dei luoghi;</i></p> <p>f. <i>sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici - il progetto redatto prevede il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza;</i></p> <p>g. <i>igiene, salute e benessere delle persone - le soluzioni progettuali adottate garantiscono il mantenimento della fruibilità delle vie in sicurezza e confort;</i></p> <p>h. <i>superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche - le opere previste consentono in parte di migliorare i requisiti di accessibilità e fruibilità degli ambienti da parte di persone con ridotta capacità motoria;</i></p> <p>i. <i>sicurezza antincendio - nel caso in specie non risulta applicabile;</i></p> <p>l. <i>inquinamento - la fase realizzativa dell'intervento rispetterà le vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti;</i></p> <p>m. <i>durabilità e manutenibilità - i criteri progettuali adottati consentono il massimo livello di manutenibilità possibile attualmente per la tipologia di struttura di che trattasi, anche sulla base delle specifiche previsioni del Piano di Manutenzione;</i></p> <p>n. <i>coerenza dei tempi e dei costi - il quadro economico del progetto in approvazione risulta essere conforme con quanto disposto nel Protocollo d'Intesa;</i></p> <p>o. <i>sicurezza ed organizzazione del cantiere - il piano di sicurezza e coordinamento ed i suoi allegati consente di minimizzare i rischi derivanti dall'apertura del cantiere per i lavoratori coinvolti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.</i></p>
--------------------------------	--

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per la verifica della documentazione progettuale si è operato avvalendosi delle norme contenute nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto del combinato disposto del comma 3 dell'art.23 e del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

a)	Relazione generale (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 25 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: RG01 Relazione generale		
b)	Relazioni tecniche e relazioni specialistiche (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 26 D.P.R.	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

		207/2010	Note: ➤ Elaborato: RG02 Relazioni tecniche e specialistiche ➤ Elaborato: RG03 Relazione geologica ➤ Elaborato: SR01 Relazione strutturale generale ➤ Elaborato: SRO2d Relazione sulla valutazione della sicurezza
c)	Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 24 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: AR02 Stato attuale: piante, prospetti, sezioni 1:100 Studio dettagliato di inserimento urbanistico non necessario in quanto trattasi di intervento di restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo. È opportuno quotare gli elementi contenuti nell'elaborato grafico.
d)	Elaborati grafici (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 28 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ ARCHITETTONICO: Elaborati: AR01 / AR02 / AR04 ➤ STRUTTURE: Elaborati: SR03a / SR03b / SR03c / SR03d / SR03e / SR03f Gli elaborati grafici consentono di individuare in maniera adeguata l'unità strutturale e i relativi interventi previsti.
e)	Studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 27 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: RG02bis studio di fattibilità ambientale
f)	Calcoli delle strutture e degli impianti (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 29 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: SR02a Tabulati di calcolo - Stato di fatto ➤ Elaborato: SR02b Tabulati di calcolo - Stato di progetto ➤ Elaborato: SR02c Tabulati di calcolo geotecnico - Stato di progetto
g)	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 30 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: DDP Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ➤ Elaborato: SR04 Piano di manutenzione manuale d'uso
h)	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 24 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: RG01 Relazione generale ➤ Elaborato: RG02 Relazioni tecniche e specialistiche – Punto L)
i)	Piano particellare di esproprio (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 31 D.P.R.	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
			<input type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

		207/2010	Note: ELABORATO NON NECESSARIO - non sono previsti interventi su aree o immobili di proprietà di terzi. Le arre di cantiere, pertinenziali all'immobile, che si renderanno necessarie per l'esecuzione degli interventi sono di proprietà Comunale.
l)	Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: CC01 Elenco prezzi unitari ➤ Elaborato: CC02 Analisi nuovi prezzi
m)	Computo metrico estimativo (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: CC03 Computo metrico estimativo
n)	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 24 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: PSC01 Piano di sicurezza e coordinamento ➤ Elaborato: PSC02 Fascicolo dell'opera ➤ Elaborato: PSC03 Cronoprogramma ➤ Elaborato: PSC04 Analisi e valutazione dei rischi ➤ Elaborato: PSC05 Stima dei costi della sicurezza ➤ Elaborato: PSC06 Layout È opportuno recepire nel PSC le indicazioni fornite dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili. Accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.
o)	Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ➤ Elaborato: QTE Quadro tecnico economico Il quadro economico contiene tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del costo complessivo dell'intervento in conformità con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune.

Al termine dell'attività di verifica il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e DEC del procedimento, formula le seguenti considerazioni:

- l'unità progettuale del progetto definitivo è stata accertata in conformità alla normativa vigente e che lo svolgimento della stessa è avvenuto in contraddittorio con il progettista incaricato che si esprime favorevole in merito a tale conformità ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs. 50/2016;
- dall'esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto grafici, è stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto alla luce di quanto appurato e verificato con le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un parere di piena e sostanziale conformità del progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" danneggiata a seguito degli eventi sismici del centro Italia 2016.



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Il presente “Report di Controllo” viene trasmesso alle parti per la sottoscrizione.

Castelsantangelo sul Nera (MC), 19/05/2020

Il Progettista

Arch. Luca Maria CRISTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il Progettista

Ing. Romualdo MATTIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il Progettista

Geol. Fabio FACCIARONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Ufficio Sisma

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Marco GUARDASCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

il sindaco

0002163-24/04/2020-
C_C267-SARCH-A

Gentile Signore
Mauro Falcucci
Sindaco di Castelsantangelo sul Nera (MC)
protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Macerata, 24.04.2020

OGGETTO: SISMA 2916. Restauro con parziale ricostruzione della Chiesa-Rifugio detta "Madonna della Còna" in Loc. Spina di Gualdo, Comune di Castelsantangelo Sul Nera (MC).
Parere su progetto definitivo.

Gentile Sindaco,

trasmetto tempestivamente, allegato alla presente, il parere del Dirigente dei Servizi Tecnici al progetto definitivo in oggetto indicato, confidando nella celere realizzazione anche dei passaggi successivi così da poter pianificare in tempi brevi la migliore inaugurazione possibile.

Il restauro della "Madonna della Còna", che mi sta particolarmente a cuore, oggi assume un ulteriore valore di rinascita materiale e immateriale per tutto il territorio e l'auspicio è di vederlo compiuto quanto prima.

Un cordiale saluto.




Romano Carancini

SERVIZIO SERVIZI TECNICI

AI COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it
c.a. Arch Marco Guardascione

OGGETTO: SISMA 2016. Restauro con parziale ricostruzione della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna" in Loc. Spina di Gualdo, Comune di Castelsantangelo Sul Nera (MC). Parere su progetto definitivo.

In riferimento a quanto richiesto con vostra nota del 21 aprile ed esaminata la documentazione inviata si esprime parere favorevole al progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4, punto 2, lettera A del Protocollo d'Intesa.

Cordiali saluti

Macerata, 23.04.2020

IL DIRIGENTE dei SERVIZI TECNICI
Ing. Tristano Luchetti

*documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



0002197-28/04/2020-
C_C267-SARCH-A

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Macerata

Fondata nel 1946

Macerata 27/04/2020

Spett.

Comune di Castel Sant' Angelo sul Nera
Ufficio Sisma
Arch. Marco Guardascione

e.p.c . Alla C.A

Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche
curia@pec.arcidiocesicamerino.it
beniculturali@arcidiocesicamerino.it
Arcivescovo Francesco Massara Mons. Cherubino
Ferretti

Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it
Sindaco Romano Carancini

COSMARI S.R.L.
pec@cosmari-mc.it
Direttore Ing. Giuseppe Giampaoli

Club Alpino Italiano – Sezione di Camerino
Presidente Giulio Tomassini
Club Alpino Italiano – Sezione di San Severino
Presidente Marino Scattolini

Rif. Vs. comunicazione Prot. 0002101-21/04/2020-C_C267-A2_S2-P – Progetto definitivo ricostruzione Chiesa della Madonna della Cona.

Buongiorno

Con riferimento alla vostra comunicazione in oggetto circa la richiesta di parere su progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4, punto 2, lettera A del Protocollo d'Intesa si comunica che la nostra associazione da parere favorevole senza aver nulla da eccepire.

Cordiali Saluti

Il Presidente

Dr. Marco Ceccarani





Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

Via Macario Muzio, 8 - 62032 CAMERINO (MC)

Tel. +39.0737.630400 (centralino); 225 (interno Direzione Ufficio BB.CC.)

e.mail: beniculturali@arcidiocesicamerino.it

Prot. 556/2020-BC

Camerino, li 30/04/2020

Al Comune di Castelsantangelo sul Nera
c.a. Resp. Ufficio Tecnico Arch. Marco Guardascione
pec: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

e p.c. al Comune di Macerata
c.a. Sindaco Romano Carancini
pec: comune.macerata@legalmail.it

e p.c. al COSMARI srl
c.a. Direttore Ing. Giuseppe Giampaoli
pec: pec@cosmari-mc.it

e p.c. al Club Alpino Italiano – Sezione di Camerino
c.a. Presidente Giulio Tomassini

e p.c. al Club Alpino Italiano – Sezione di San Severino Marche
c.a. Presidente Marino Scattolini

e p.c. al Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata
c.a. Presidente Marco Ceccarini

OGGETTO : RICOSTRUZIONE CHIESA DELLA MADONNA DELLA CONA - PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Con riferimento alla vostra comunicazione Prot. 0002101-21/04/2020-C_C267-A2_S2-P in merito alla richiesta del parere sul progetto definitivo trasmesso ai sensi dell'art. 4, punto 2 del Protocollo d'intesa si comunica che questo ente esprime **parere favorevole** al progetto.

Contestualmente si informa che allo stato attuale sono presenti alcune opere provvisorie costituite da ponteggio e tavolato come da documentazione fotografica allegata. Si ritiene che la loro presenza può influire il progetto e l'esecuzione delle opere dal punto di vista tecnico ed economico e che pertanto occorre tenere in considerazione lo stato attuale del manufatto al fine di una adeguata programmazione.

Il Direttore Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche

Mons. Cherubino Ferretti



Cherubino Ferretti




Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

Via Macario Muzio, 8 - 62032 CAMERINO (MC)

Tel. +39.0737.630400 (centralino); 225 (interno Direzione Ufficio BB.CC.)

e.mail: beniculturali@arcidiocesicamerino.it





0002412-11/05/2020-
C_C267-SARCH-A
-
-

COSMARI SRL

Tolentino 09 Maggio 2020

Spett. Sindaco del Comune di
62039 Castelsantangelo sul Nera
c.a. RUP Arch. Guardascione
protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

**Sede Legale
ed Operativa**

Località Piane di Chienti
62029 Tolentino MC

☎ 0733 203504

☎ 0733 204014

✉ info@cosmarimc.it • pec@cosmari-mc.it

P. IVA 00899570436

C.F. Registro Imprese MC 80010900431

e,p.c.

Spett. Arcidiocesi di
Camerino – San Severino Marche
curia@pec.arcidiocesicamerino.it
c.a. Arcivescovo Francesco Massara
c.a. Mons. Cherubino Ferretti

“

Spett. Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it
c.a. Sindaco Romano Carancini

“

Spett. Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata
macerata@pec.cai.it
c.a. Presidente Dott. Marco Ceccarani

Oggetto: SISMA 2016. Servizi tecnici e servizi afferenti finalizzati al Restauro con parziale ricostruzione della Chiesa-Rifugio detta della “Madonna della Còna” in Loc. Spina di Gualdo, Comune di Castelsantangelo Sul Nera (MC).

CUP: F47119000250007.

Parere su progetto definitivo ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa.

In riferimento alla richiesta del comune in indirizzo prot. N. 2101 del 21/04/2020 di pari oggetto e in conformità all’art. 4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le parti in indirizzo, si comunica che il CdA di questa società, nella seduta del 08/05/2020, ha espresso parere favorevole al progetto definitivo per la realizzazione dell’opera in oggetto trasmesso con la stessa nota.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giuseppe Giampaoli

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016

Oggetto: Sisma del 24 agosto 2016 e successivi - L. 229/2016, art. 15 bis - CircolareCG/TERAG 16/0072035 del 22/12/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, punto 2. Liquidazione alla Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche di Camerino (MC) delle spese per opere provvisorie volte ad evitare ulteriori danni alla Chiesa della Madonna della Cona di Castelsantangelo sul Nera (MC): € 44.724,09.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della Legge Regionale n. 31 del 11 dicembre 2001;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, che definisce, tra l'altro, le modalità operative per la realizzazione degli interventi necessari a far fronte all'emergenza e autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle regioni interessate per la gestione delle risorse stanziare con la sopraccitata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile 28/08/2016, n. 389, 30/08/2016 n. 390, 01/09/2016 n. 391, 06/09/2016 n. 392, 13/09/2016 n. 393, 19/09/2016 n. 394, 23/09/2016 n. 396, 10/10/2016 n. 399 e successive;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 27 e 31 ottobre 2016, recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294);



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 gennaio 2017, con il quale il Dirigente del Servizio Protezione Civile è stato nominato Soggetto Attuatore Sisma 2016;

VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 45 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

VISTA la circolare della Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle “procedure per la realizzazione delle Opere Provvisoriale (puntellamenti e demolizioni)”;

VISTA la D.G.R. n. 334 del 10/04/2017, recante “Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 art. 1 - Nuova definizione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Revoca allegato B della D.G.R. n. 1012/2016 ; revoca delibere nn. 1225/2016 e 1492/2016”;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 447 del 20 aprile 2017, recante “Sisma del 24 agosto 2016 e successivi - L. 229/2016, art. 15 bis – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile CG/TERAG 16/0072035 del 22/12/2016, punto 2: opere provvisoriale non finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, ma volte ad evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. Procedure per il riconoscimento delle spese relative a puntellamenti o altre misure con analoghe finalità ovvero demolizioni totali o parziali”;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, con la quale è prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;

VISTO il Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89, che all’art. 1 ha stabilito che lo stato d’emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 988, lettera b), che proroga lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019;

DECRETA

- di prendere atto che gli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 nel territorio della Regione Marche hanno prodotto un elevato carico di danni, determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;



- di prendere atto che l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, piazza Cavour 7, 62032 Camerino (MC), C.F./P.IVA 90002300433 - ai sensi del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 447/2017, ha provveduto ad inserire sul portale CohesionWorkPA della Regione Marche, con ID 99680 del 16/01/2019, la documentazione tecnico/amministrativa attestante le spese per i primi interventi urgenti alla Chiesa della Madonna della Cona, loc. Cona snc, 62030 Castelsantangelo sul Nera (MC), di cui all’art.15bis della L. 229/16, per un importo complessivo di € 44.724,09;
- di ritenere ammissibile e liquidabile l’importo di € 44.724,09, ai sensi dell’Allegato A del citato Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 447/2017, favore dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, 62032 Camerino (MC);
- di assumere, di conseguenza, a favore dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche di Camerino (MC), l’impegno di € 44.724,09;
- di liquidare all’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche di Camerino (MC) l’importo di € 44.724,09;
- di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto fa carico sulla contabilità speciale n. 6023 aperta, in riferimento all’Ordinanza n. 388 del 28/08/2016, presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a “DIR DIP. SICUR. R.MARCHE O-388-16” del bilancio 2016/2018 annualità 2017;
- di autorizzare l’addetto al riscontro contabile della suddetta contabilità speciale n. 6023/2016 all’emissione del relativo mandato di pagamento per € 44.724,09 a favore dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, piazza Cavour 7, 62032 Camerino (MC), C.F./P.IVA 90002300433;
- di dare atto che la liquidazione di cui trattasi è soggetta alla preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973, ai sensi della DGR n. 605 del 26/04/2011.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*David Piccinini*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28);



- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, che definisce, tra l'altro, le modalità operative per la realizzazione degli interventi necessari a far fronte all'emergenza e autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle regioni interessate per la gestione delle risorse stanziare con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile 28.08.2016, n. 389, 30.08.2016 n. 390, 01.09.2016 n. 391, 06.09.2016 n. 392, 13.09.2016 n. 393, 19.09.2016 n. 394, 23.09.2016 n. 396, 10.10.2016 n. 399 e successive;
- Delibere del Consiglio dei ministri del 27 e 31 ottobre 2016, recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294);
- Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 - “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
- Circolare della Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle “procedure per la realizzazione delle Opere Provvisorie (puntellamenti e demolizioni)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 gennaio 2017, ad oggetto: “Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016. O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 334 del 10/04/2017, recante “Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 art. 1- Nuova definizione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Revoca allegato B della D.G.R. n. 1012/2016 ; revoca delibere nn. 1225/2016 e 1492/2016”;



- Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 5 del 13/01/2017: “Eventi sismici agosto ed ottobre 2016. Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016. Conferma nomina addetto riscontro contabile Contabilità Speciale 6023”.
- Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 447 del 20 aprile 2017, recante “Sisma del 24 agosto 2016 e successivi - L. 229/2016, art. 15 bis – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile CG/TERAG 16/0072035 del 22/12/2016, punto 2: opere provvisoriale non finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, ma volte ad evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. Procedure per il riconoscimento delle spese relative a puntellamenti o altre misure con analoghe finalità ovvero demolizioni totali o parziali”;
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, con la quale è prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;
- Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89, che all’art. 1 ha stabilito che lo stato d’emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 988, lettera b), che proroga lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

A seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 nel territorio della Regione Marche che hanno prodotto un elevato carico di danni, determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, prorogato di centottanta giorni con analogo deliberazione del 22 febbraio 2018, successivamente fino al 31 dicembre 2018 con decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89), ed infine fino al 31 dicembre 2019 con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 988, lettera b).

Il Direttore del Dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, nella veste di responsabile di tutte le attività indispensabili al regolare svolgimento dei soccorsi ha messo in moto la macchina di primo intervento. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 12 settembre 2016 lo stesso è stato nominato delegato del “Soggetto attuatore” per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni emergenziali, compresa l’apertura e la gestione della relativa contabilità speciale avvalendosi di schemi organizzativi fissati con DGR n. 1012 del 29 agosto 2016, DGR n. 1225 del 13/10/2016 e DGR n. 1492 del 28/11/2016.

Successivamente, nell’ambito dell’assetto organizzativo della Giunta regionale, con DGR n. 1536 del 07/12/2016 è stato istituito il Servizio Protezione Civile cui sono state affidate, tra le altre, le competenze connesse ad eventi emergenziali e con DGR 1665 del 30 dicembre



2016 è stato conferito l'incarico dirigenziale del Servizio stesso al dott. David Piccinini con decorrenza dal 9 gennaio 2017.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/Pres. del 13 gennaio 2017, inoltre, lo stesso è stato nominato delegato del "Soggetto attuatore" per le attività connesse al sisma 2016.

In materia di danni ai beni culturali a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, l'art. 15-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplina gli interventi immediati sul patrimonio immobile. Tenendo conto delle specifiche disposizioni stabilite nel suddetto art. 15-bis, con circolare prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono state definite le procedure e le "indicazioni operative" finalizzate a rendere unitarie ed omogenee, per tutti i soggetti coinvolti, le modalità di realizzazione delle opere provvisorie. Il Soggetto Attuatore Sisma 2016, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 2 della citata circolare prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha, con proprio atto n. 447 del 20 aprile 2017, definito modalità e criteri per la liquidazione delle spese relative agli interventi in questione.

In particolare, per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, è stabilito che la liquidazione dell'importo ammissibile avvenga in un'unica soluzione dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto contenuto nell'Allegato A del Decreto Soggetto Attuatore Sisma 2016, n. 447/2017.

In tale contesto emergenziale e normativo, l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, piazza Cavour 7, 62032 Camerino (MC), C.F./P.IVA 90002300433 - ai sensi del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 447/2017, ha provveduto ad inserire sul portale CohesionWorkPA della Regione Marche, con ID 99680 del 16/01/2019, la documentazione tecnico/amministrativa relativa alle spese per i primi interventi urgenti alla Chiesa della Madonna della Cona, loc. Cona snc, 62030 Castelsantangelo sul Nera (MC), di cui all'art.15bis della L. 229/16, per un importo complessivo di € 44.724,09, al lordo dell'IVA dichiarata non detraibile dal soggetto beneficiario (art. 19, DPR 633/1972).

L'istruttoria condotta nell'ambito della P.F. Beni ed attività culturali ha portato a ritenere ammissibile a favore dell'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche di Camerino (MC) l'importo complessivo di € 44.724,09 (IVA compresa), come si evince dalla tabella riassuntiva di seguito riportata.

ID (data)	Diocesi o altro soggetto giuridico	Denominazione bene oggetto dell'intervento	Comune	Prov.	Iscrizione tecnici prof. all'elenco speciale ex art. 34 L.229/2016	Iscrizione Impresa esecutrice all'anagrafe ex art 30 L.229/2016	Importo ammesso in €
ID 99680 (16/01/19)	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche	Chiesa della Madonna della Cona – loc. Cona	Castelsantangelo sul Nera	MC	Si	Si	44.724,09



Per quanto sopra, si propone di adottare il presente atto.

Per quanto di competenza del responsabile del procedimento, si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Simona Teoldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

Attestazione della copertura finanziaria



ALLEGATO AL DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di € 44.724,09 a favore dell'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, piazza Cavour 7, 62032 Camerino (MC), C.F./P.IVA 90002300433, a valere sulla contabilità speciale n. 6023 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a “DIR DIP. SICUR. R.MARCHE O-388-16”, istituita ai sensi della Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”.

l'Addetto al riscontro contabile
(Paolo Pierini)

Documento informatico firmato digitalmente

Mirko Tofoni

Da: lucamaria.cristini@archiworldpec.it
Inviato: giovedì 2 aprile 2020 13:25
A: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it
Cc: romualdo.mattioni@ingpec.eu; facciaroni.fabio@epap.sicurezzapostale.it; lmcristini@tiscali.it
Oggetto: 0001046-26/02/2020-C_C267-A2_S2-P - SISMA 2016. Progetto definitivo finalizzato al restauro con parziale ricostruzione della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna". – Località Pian Perduto – richiesta informazioni e proroga

con la presente, in qualità di coordinatore del collegio dei progettisti dell'intervento di cui all'oggetto sono ad avanzare istanza di una proroga del termine fissato per la consegna del progetto definitivo, stanti le limitazioni introdotte dal Governo per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, che hanno fortemente ritardato alcune operazioni progettuali da eseguire in telelavoro, con particolare riferimento alla completa riformulazione del computo metrico estimativo, così come richiesta dal Responsabile del Procedimento, utilizzando il prezzario del Cratere e non quello previsto dal Settore Lavori Pubblici della Regione Marche, impiegato nella prima stesura del progetto. stante l'imminenza delle festività pasquali, la richiesta è di posticipare la consegna di 14 giorni, ovvero nella settimana successiva alle suddette festività.

In secondo luogo, dovendo completare la relazione generale del progetto definitivo, (artt. 25 e 26 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ed essendo difficile poter acquisire direttamente tali informazioni sul posto per i motivi sopra esposti, vi saremmo grati se il vostro ufficio potesse fornirci notizie relative ad "eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva". inoltre siamo a richiedere informazioni utili relative al cantiere della "S.P. 136 Castelsantangelo sul Nera-Castelluccio di Norcia" ed ad un suo eventuale sviluppo nelle adiacenze della chiesa, ciò al fine di valutarne le interferenze in termini operativi e per quanto concerne la predisposizione della pianificazione di sicurezza del cantiere.

Fiducioso di un benevolo accoglimento delle istanze, dipendenti da cause di forza maggiore, e in attesa delle informazioni richieste, resto a disposizione per ogni chiarimento e a nome del gruppo tecnico invio distinti saluti.

Luca M. Cristini

*dott. luca maria cristini
architetto
via e. rosa, 15
62027 san severino marche mc
italia
+39.339.4782577
lmcristini@tiscali.it
lucamaria.cristini@archiworldpec.it*



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Egr. Arch. Luca Maria Cristini
Via Ercole Rosa, 15
62027 San Severino Marche (MC)
lucamaria.cristini@archiworldpec.it

Egr. Ing. Romualdo Mattioni
Via dei Sibillini, 150
62014 Corridonia (MC)
romualdo.mattioni@ingpec.eu

Egr. Geol. Fabio Facciaroni
Via Di Monte Rosso, 4
00060 Sacrofano (RM)
facciaroni.fabio@epap.sicurezzapostale.it

E.pc Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche
curia@pec.arcidiocesicamerino.it
beniculturali@arcidiocesicamerino.it

Alla c.a. Arcivescovo Francesco Massara
Alla c.a. Mons. Cherubino Ferretti

E.pc Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it

Alla c.a. Sindaco Romano Carancini

E.pc COSMARI S.R.L.
pec@cosmari-mc.it

Alla c.a. Direttore Ing. Giuseppe Giampaoli

E.pc Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata
macerata@pec.cai.it

Alla c.a. Presidente Dott. Marco Ceccarani

Prot. 0001832-03/04/2020-C_C267-A2_S2-P

Castelsantangelo Sul Nera, 03 Febbraio 2020

OGGETTO: SISMA 2016. Servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi afferenti finalizzati al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna" danneggiata a seguito degli eventi sismici del centro italia 2016 - CUP F47I19000250007.
Riscontro alla Vs. nota Ns. Prot. N.1813 del 02.04.2020 - Accettazione richiesta di proroga.



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

In riferimento a quanto in oggetto,

Premesso

- che con Ns. nota Prot. N. 1190 del 05/03/2020 è stata comunicata a codesti Professionisti l'inizio della decorrenza dei termini per la redazione del Progetto Definitivo;
- che i giorni previsti per la redazione del Progetto Definitivo risultano **essere pari a 30** e pertanto il termine ultimo per la **consegna del predetto progetto risulta essere il 04/04/2020**;

Vista

- la Vs. nota del 02/04/2020 assunta al Ns. Prot. N. 1813 in pari data, con la quale viene richiesta allo scrivente DEC/RUP, stanti le limitazioni introdotte dal Governo per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19:
 - di posticipare di 14 giorni la consegna del Progetto Definitivo;
 - notizie relative ad "eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva";
 - informazioni utili relative al cantiere della "S.P. 136 Castelsantangelo sul Nera-Castelluccio di Norcia" e ad un suo eventuale sviluppo nelle adiacenze della Chiesa, al fine di valutarne le interferenze in termini operativi e per quanto concerne la predisposizione della pianificazione di sicurezza del cantiere;

Richiamata /o

- la normativa di riferimento a livello Nazionale e Regionale, emanata in ambito emergenziale dal Governo e dai diversi Enti, ciascuno per quanto di propria competenza, per limitare la diffusione del virus COVID-19;
- l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'articolo 6 comma 5 del Capitolato prestazionale e descrittivo;
- la Direttiva del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 del 20/03/2020;
- il DPCM del 1 aprile 2020, con il quale **il Governo ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.**

Tutto ciò preposto, in riscontro a quanto richiesto, si comunica quanto segue:

1. **si autorizza la proroga di ulteriori 14 giorni** per la presentazione del Progetto Definitivo, pertanto il nuovo termine per la consegna dell'anzidetto progetto risulta essere il giorno 18 Aprile 2020;
2. Nel territorio Comunale non sono presenti cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento perciò si invita la S.V. a prendere in esame le possibili soluzioni alternative al di fuori del territorio Comunale;



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

3. Si precisa che sarà cura dell'Amministrazione Comunale garantire il regolare svolgimento dell'attività di cantiere in accordo con il Soggetto Attuatore ANAS, per gli interventi sulla S.P. 136 e sulla S.P. 156 mediante trasmissione allo stesso del Layout di cantiere, al fine di assicurare l'esecuzione dell'intervento in sicurezza senza interferenze. Lo scrivente provvedere ad interloquire con il RUP/DL dei lavori ANAS e con il Dirigente della Provincia di Macerata, per l'acquisizione, ove necessario di eventuali autorizzazioni.

Restando a disposizione per qualsiasi precisazione, vi porgo cordiali saluti.

Ufficio Sisma
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco GUARDASCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

*Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Mirko Tofoni ai seguenti recapiti:
Tel. 0737/970039 – Cell. 3393017076 – m.tofoni@comune.castelsantangelosulnera.mc.it*



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

20 maggio 2020

File : C:/Users/Utente/dikeTmpdir/2020_2622-Verbale N.03 del 19.05.20_Verifica Prog. Definitivo.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/05/2020 06.43.45 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MARCO GUARDASCIONE
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : GRDMRC74R18G964W
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 17493699
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 24/10/2017 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 23/10/2020 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/05/2020 11.01.43 (UTC Time)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

20 maggio 2020

File : C:/Users/Utente/dikeTmpdir/2020_2622-Verbale N.03 del 19.05.20_Verifica Prog. Definitivo.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/05/2020 06.43.11 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LUCA MARIA CRISTINI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : TINIT-CRSLMR67A08I156U
Stato : IT
Cod. Ident. : 18142630
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 15/03/2018 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 14/03/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/05/2020 14.38.39 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/05/2020 06.43.11 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Fabio FACCIARONI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : TINIT-FCCFBA77M02H5010
Ruolo : Geologo
Stato : IT
Organizzazione : Ordine dei Geologi del Lazio
Cod. Ident. : 19012388
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 11/10/2018 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 10/10/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/05/2020 15.19.19 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/05/2020 06.43.11 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ROMUALDO MATTIONI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : TINIT-MTTRL53L21I251L
Ruolo : Ingegnere
Stato : IT
Organizzazione : Ordine degli Ingegneri di Macerata
Cod. Ident. : 21183062
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 14/04/2020 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 14/04/2023 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/05/2020 17.09.22 (UTC Time)