



Comune di
Castelsantangelo Sul Nera
Provincia di Macerata

UFFICIO SISMA

**Realizzazione archivio Comunale provvisorio su area
C.O.C.**

Finanziamento

O.C.D.P.C. – n. 408 art.2

R.U.P.

Arch. Marco Guardascione



Elaborato

5 – Quadro tecnico economico

PROGETTISTA

Ing. Roberto Di Lorenzo



<i>CODIFICA</i>	<i>REV.</i>	<i>DATA</i>
C C S N U S 0 5 A C C U	01	04/12/2019

	Ing. Roberto Di Lorenzo	Arch. Marco Guardascione	Arch. Marco Guardascione
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>REDATTO</i>	<i>CONTROLLATO</i>	<i>APPROVATO</i>

Quadro Tecnico Economico
Archivio Comunale su area COC
sup. 72,5 mq_Revisione a seguito Nota Prot. 6764 del 04/12/2019

a) Somme per lavori e forniture			
a.1)	Lavori di urbanizzazione (comprensivo di spostamento linea elettrica, palo pubblica e container)	€	16.675,00
a.2)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati archivio)	€	41.325,00
a.3)		Totale €	58.000,00
a.4)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture	€	1.822,66
a.5)	importo soggetto a ribasso (a3 - a4)	€	56.177,34
b) Somme a disposizione			
b.1)	I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10%	€	1.667,50
b.2)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€	9.091,50
b.3)	Progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio, direzione dei lavori, contabilità lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (12,5%)	€	2.084,38
b.4)	C.N.I.A. su voce b.3 al 4%	€	83,38
b.5)	I.V.A. su voce b.3 al 22%	€	476,91
b.6)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€	1.160,00
b.7)	Imprevisti (inclusa IVA) 1,0 %	€	580,00
	Totale somme a disposizione da liquidare	€	15.143,66
Totale intervento		€	73.143,66