



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA  
Provincia di Macerata

Publicazione n. 749 del 17-12-2019

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO SISMA – AREA PUBBLICA**

**N. 44 del 17-12-2019**

**Oggetto: SISMA 2016. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DEI SERVIZI AFFERENTI FINALIZZATI AL RESTAURO CON PARZIALE RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA-RIFUGIO DETTA DELLA "MADONNA DELLA CÒNA" DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA 2016 - CUP F47I19000250007.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che con Decreto Sindacale N. 11 del 30/08/2019 è stato rinnovato al sottoscritto Arch. Marco Guardascione l'incarico di Responsabile dell'Area Sisma (Ricostruzione Pubblica e Privata) con funzione di P.O.;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 28/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 81 del 25/10/2019 è stata apportata variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 84 del 25/10/2019 è stato aggiornato il D.U.P. Semplificato per il triennio 2020/2022 contenente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

**PREMESSO ALTRESI:**

- che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- che la Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna", di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Martino in Gualdo del Comune di Castelsantangelo sul Nera, è stata danneggiata dai suddetti eventi sismici;
- che l'immobile in oggetto ad oggi non risulta compreso nelle Ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione N. 38 del 08/09/2017 e N. 84 del 10/07/2019;

### **DATO ATTO:**

- che l'Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche, con nota del 18/02/2019 Prot. N. 303/2019-BC a firma dell'Arcivescovo Francesco Massara, per conto dell'Ente proprietario Parrocchia dei SS. Pietro e Martino ha espresso parere favorevole a delegare il Comune di Castelsantangelo sul Nera per quanto necessario all'esecuzione dell'intervento di restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "*Madonna della Cona*" danneggiata a seguito degli eventi sismici del Centro Italia 2016;
- che con nota assunta al Ns. Prot. N. 5890 del 22/10/2019 la società COSMARI SRL ha comunicato l'impegno, nei confronti del Comune di Castelsantangelo sul Nera, per la concessione allo stesso del contributo di € 125.000,00 da destinare al restauro, con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "*Madonna della Còna*";
- che con nota assunta al Ns. Prot. N. 5820 del 18/10/2019 il Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata ha comunicato l'impegno a donare al Comune di Castelsantangelo sul Nera € 20.000,00 da destinare al restauro, con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "*Madonna della Còna*", derivanti da propri fondi per € 10.000,00 e dall'iniziativa attuata insieme alle sezioni di Camerino e San Severino Marche per i restanti 10.000,00;

### **DATO ATTO ALTRESÌ:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 80 del 25/10/2019 è stato:
  - preso atto e accettate le risorse finanziarie specificamente destinate dal COSMARI SRL, per un importo complessivo di € 125.000,00 e dal Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata per un importo di € 20.000,00;
  - preso atto e accettata la disponibilità del Comune di Macerata a supportare gratuitamente questo Ente nell'espletamento della procedura di gara;
  - preso atto del parere favorevole espresso dall'Arcivescovo di Camerino - San Severino Marche, in qualità di rappresentante dell'Ente proprietario dell'edificio, volto a individuare il Comune di Castelsantangelo sul Nera quale soggetto attuatore dell'intervento;
  - approvato, lo "*SCHEMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA-RIFUGIO DETTA "MADONNA DELLA CÒNA" IN LOC. SPINA DI GUALDO, COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)*", da sottoscrivere tra: l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, il Comune di Castelsantangelo sul Nera, il Comune di Macerata, la società COSMARI SRL e il Club Alpino Italiano – Sezioni di Macerata, San Severino Marche e Camerino;
  - dato mandato al Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa;
  - individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Marco Guardascione;
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 43 del 17.12.2019 è stata istituita la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31,

comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito delle attività tecniche/amministrative relative all'intervento di restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna";

- che in data 13/11/2019 è stato assunto al Ns. Prot. N. 6329 il predetto Protocollo di Intesa, sottoscritto dagli Enti coinvolti al restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna";
- che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022;

**PRESO ATTO:**

- che l'Amministrazione Comunale intende acquisire il progetto per il restauro, con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna" di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Martino in Gualdo del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto è assicurata tramite i fondi donati dalla società COSMARI SRL e raccolti dal Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata come meglio dettagliato in precedenza;

**CONSIDERATO** che i tecnici degli uffici comunali, compresi quelli reclutati secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e non sono in grado di poter sviluppare in tempi certi e rapidi tale attività;

**RILEVATA** pertanto la necessità di affidare apposito incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e indagini geologiche per il restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "Madonna della Còna";

**VISTO:**

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida ANAC N. 4, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 23-ter, comma 3 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida ANAC N. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

**CONSIDERATO** che l'importo delle prestazioni professionali da affidare, calcolato applicando il Decreto Ministeriale 17/06/2016 è indicativamente quantificato in € 28.763.62 (oltre C.P. e I.V.A come per Legge), come di seguito indicato;

Progettazione F.T.E. (DM 17/06/2016)	1.855,49 €		
Spese e oneri accessori	300,00 €		
C.P. 4%		86,22 €	
IVA 22%		493,18 €	
<b><i>Totale Progettazione F.T.E.</i></b>			<b>2.734,89 €</b>
Progettazione Definitiva (DM 17/06/2016)	5.868,05 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		

C.P. 4%		250,72 €	
IVA 22%		1.434,13 €	
<b>Totale Progettazione Definitiva</b>			7.952,90 €
Relazione Geologica (DM 17/06/2016) e Indagini Geologiche	2.326,00 €		
Spese e oneri accessori	100,00 €		
C.P. 2%		48,52 €	
IVA 22%		544,39 €	
<b>Totale Relazione Geologica e Indagini Geologiche</b>			3.018,91 €
Progettazione Esecutiva (DM 17/06/2016)	5.001,85 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		
C.P. 4%		216,07 €	
IVA 22%		1.235,94 €	
<b>Totale Progettazione Esecutiva</b>			6.853,86 €
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (DM 17/06/2016)	12.112,23 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		
C.P. 4%		500,49 €	
IVA 22%		2.862,80 €	
<b>Totale Direzione Lavori e Cord. Sicurezza in esecuzione</b>			15.875,52 €
<b>TOTALE compenso progettazione + Relazione Geologica e Indagini+ Spese ed oneri accessori</b>	<b>€ 28.763,62</b>	<b>€ 7.672,46</b>	<b>€ 36.436,08</b>

**RITENUTO:**

- pertanto di poter affidare l'incarico professionale per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- opportuno, per l'affidamento delle prestazioni di che trattasi, circoscrivere l'ambito di scelta delle figure professionali a quelle con esperienza maturata negli specifici settori di riferimento (restauro e recupero dei Beni Culturali e Monumentali, conoscenza dell'area dal punto di vista geologico);

**PRECISATO**, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che:

<b>OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	Servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
-----------------------------	---

	fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e indagini geologiche.
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	Restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della <i>"Madonna della Còna"</i> .
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI</b>	€ 28.763,62 (oltre C.P. e IVA come per legge).
<b>CRITERIO DI SELEZIONE OP. ECONOMICI</b>	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) – Affidamento diretto
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	Lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto.
<b>TIPOLOGIA DI APPALTO</b>	"A corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
<b>REQUISITI DA POSSEDERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii).</li> <li>- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii).</li> <li>- Iscrizione all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui al D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.</li> </ul>
<b>CAUZIONI</b>	- Polizza RC Professionale.
<b>TERMINI DI ESECUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 15</i> (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.</li> <li>- <i>Progetto Definitivo: 30</i> (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.</li> <li>- <i>Progetto Esecutivo: 15</i> (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del Progetto Definitivo.</li> <li>- <i>Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:</i> Le attività decorreranno dalla data di consegna dei lavori e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati definitivi, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla sta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo,</li> </ul>

	delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.
<b>PAGAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica ed indagini: "A saldo"</i> ad approvazione del progetto esecutivo e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica.</li> <li>- <i>Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: "A saldo"</i> ad emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica.</li> </ul>
<b>PENALI</b>	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
<i>Per ogni ulteriore clausola contrattuale, si fa riferimento a quanto disciplinato nel capitolato prestazionale nonché alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016</i>	

**ACQUISITO** per il progetto di restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della *"Madonna della Còna"* apposto Codice Unico di Progetto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 Legge 16/01/2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che è il seguente: CUP F47I19000250007;

**INDIVIDUATO** nel Responsabile del Servizio Arch. Marco Guardascione, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, il quale ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto;

**PRESO ATTO** che il componente della struttura stabile a supporto del R.U.P., istituita con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma N. 43 del 17.12.2019, di seguito indicato:

- **Ing. Mirko Tofoni** - Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189;

ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto;

**VISTO ALTRESÌ:**

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;
- il D.L. 17 Ottobre 2016 n. 189 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii;
- Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, e interamente riportate nel bando di gara;

## D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AVVIARE** il procedimento per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e indagini geologiche, per il restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della "*Madonna della Còna*";
3. **DI INDIVIDUARE** in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 quanto espressamente indicato:

<b>OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	Servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e indagini geologiche).
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	Restauro con parziale ricostruzione e risanamento conservativo della Chiesa-Rifugio detta della " <i>Madonna della Còna</i> ".
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI</b>	€ 28.763,62 (oltre C.P. e IVA come per legge).
<b>CRITERIO DI SELEZIONE OP. ECONOMICI</b>	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) – Affidamento diretto
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	Lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto.
<b>TIPOLOGIA DI APPALTO</b>	"A corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

<p align="center"><b>REQUISITI DA POSSEDERE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii).</li> <li>- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii).</li> <li>- Iscrizione all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui al D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.</li> </ul>
<p align="center"><b>CAUZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza RC Professionale.</li> </ul>
<p align="center"><b>TERMINI DI ESECUZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 15</i> (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.</li> <li>- <i>Progetto Definitivo: 30</i> (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.</li> <li>- <i>Progetto Esecutivo: 15</i> (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del Progetto Definitivo.</li> <li>- <i>Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:</i> Le attività decorreranno dalla data di consegna dei lavori e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati definitivi, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla sta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.</li> </ul>
<p align="center"><b>PAGAMENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica ed indagini: "A saldo"</i> ad approvazione del progetto esecutivo e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica.</li> <li>- <i>Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: "A saldo"</i> ad emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica.</li> </ul>
<p align="center"><b>PENALI</b></p>	<p>1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.</p>

*Per ogni ulteriore clausola contrattuale, si fa riferimento a quanto disciplinato nel capitolato prestazionale nonché alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016*

4. **DI DARE ATTO** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

Progettazione F.T.E. (DM 17/06/2016)	1.855,49 €		
Spese e oneri accessori	300,00 €		
C.P. 4%		86,22 €	
IVA 22%		493,18 €	
<b>Totale Progettazione F.T.E.</b>			2.734,89 €
Progettazione Definitiva (DM 17/06/2016)	5.868,05 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		
C.P. 4%		250,72 €	
IVA 22%		1.434,13 €	
<b>Totale Progettazione Definitiva</b>			7.952,90 €
Relazione Geologica (DM 17/06/2016) e Indagini Geologiche	2.326,00 €		
Spese e oneri accessori	100,00 €		
C.P. 2%		48,52 €	
IVA 22%		544,39 €	
<b>Totale Relazione Geologica e Indagini Geologiche</b>			3.018,91 €
Progettazione Esecutiva (DM 17/06/2016)	5.001,85 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		
C.P. 4%		216,07 €	
IVA 22%		1.235,94 €	
<b>Totale Progettazione Esecutiva</b>			6.853,86 €
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (DM 17/06/2016)	12.112,23 €		
Spese e oneri accessori	400,00 €		
C.P. 4%		500,49 €	
IVA 22%		2.862,80 €	
<b>Totale Direzione Lavori e Cord. Sicurezza in esecuzione</b>			15.875,52 €
<b>TOTALE compenso progettazione + Relazione Geologica e Indagini+ Spese ed oneri accessori</b>	<b>€ 28.763,62</b>	<b>€ 7.672,46</b>	<b>€ 36.436,08</b>

5. **DI PRENDERE ATTO** che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto è assicurata tramite i fondi donati dalla società COSMARI SRL e dal Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata, Sezione di Camerino e Sezione di San Severino Marche;
6. **DI APPROVARE** la seguente documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Sisma ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
  - Capitolato prestazionale e descrittivo;
  - Schema di parcella;
  - Schema di lettera commerciale;
  - Modello A\_Dich. professionista;
  - Modello A1\_Dich. sostitutiva;
  - Modello B\_Offerta economica;
  - Schema lettera di invito;
7. **DI PRECISARE**, richiamando il Decreto Sindacale N. 11 del 30/08/2019 con il quale è stato individuato e nominato l'Arch. Marco Guardascione Responsabile dell'Area Sisma, che lo stesso è Responsabile Unico del presente Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto *ex artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs. 50/2016*;
8. **DI DARE ATTO**, richiamando la “Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma N. 43 del 17.12.2019 che il componente della struttura stabile a supporto del RUP è:
  - ***come collaboratore del R.U.P, in qualità di figura tecnica amministrativa di staff*** per tutto il periodo necessario alla realizzazione dell'opera in oggetto ***l'Ing. Mirko Tofoni*** - Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016;
9. **DI PRENDERE ATTO** che il Codice Unico Progetto C.U.P. è F47I19000250007;
10. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del presente Procedimento, Arch. Marco Guardascione ed il collaboratore del RUP Ing. Mirko Tofoni, con apposite dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, assunte al Ns. Prot. N. 6892 del 11/12/2019 e depositate agli atti della pratica, hanno attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto;
11. **DI SPECIFICARE**, in relazione di quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, che non sussistono, oltre al predetto RUP e alle ulteriori figure indicate nel presente atto, altri soggetti intervenuti alla presente procedura;
12. **DI PRECISARE** che qualsiasi altra figura che dovesse intervenire nella procedura in oggetto dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

13. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;
14. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:
  - All'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche;
  - All'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche;
15. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 36.436,08 (di cui € 1.102,02 per Oneri Previdenziali ed € 6.570,44 per IVA), al bilancio di previsione 2019, capitolo 2832 articolo 19, codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.003;
16. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione e alle comunicazioni previste ai fini della generale conoscenza, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di questo Comune, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

Lì 17-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
ARCH. GUARDASCIONE MARCO

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

Lì 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ARCH. GUARDASCIONE MARCO

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.  
Lgs. N. 267;

Lì 17-12-2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
DOTT.SSA GALASSI MARTINA

---

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi.

Lì 17-12-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
ARCH. GUARDASCIONE MARCO

---

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.  
Consecutivi dal 17-12-2019 al 01-01-2020

Lì 01-01-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
ARCH. GUARDASCIONE MARCO

---