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CAPITOLATO PRESTAZIONALE SERVIZI TECNICI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E  ALL’INGEGNERIA  PER LA PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE, CON
RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
RELATIVI Al LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL RISTORANTE “NIDO
DELLE AQUILE” SITO IN LOCALITA MONTE PRATA A SEGUITO DEGLI EVENTI
SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016.

CUP: F43B18003300001
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Art.

Art.

Art.

Art.

. 31 — Spese contrattuali

. 32 - Disposizioni anticorruzione

. 33 - Specifiche Tecniche

. 34 - Attivita di verifica della progettazione

. 35 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione preliminare,
compreso I’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

36 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva,
compreso I’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

37 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva,
compreso I’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

38 - Contenuti e modalitda di svolgimento delle prestazioni inerenti la direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

39 - Norma di chiusura

ART.1-OGGETTO E FINALITA DEL SERVIZIO

1. L’appalto ha per oggetto I’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura necessari per la
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e indagini geologiche, con riserva di affidamento della direzione lavori, misura e
contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di ripristino del
Ristorante “Nido Delle Aquile” sito in localitd Monte Prata, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e
26/30 ottobre 2016. - (CPV principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione).

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale d’appalto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE

ATTIVITA

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso

con

la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti

preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui 1’intervento € soggetto.

1.

Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio le seguenti:

a) Redazione del progetto preliminare (progetto di fattibilita tecnica ed economica art. 23, commi
3,5¢e6, e art. 216, comma 4, del D.Lgs n.50/2016) La fase della progettazione preliminare sara
costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda
all’elaborato “Schema di parcella”):

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni

Qbl.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qbl.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qbl.03 | Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
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Qbl.04 | Piano economico e finanziario di massima
Qbl.14 | Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qbl.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)

Qbl.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Qbl.11 | Relazione geologica

b) Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs
n.50/2016) che verra predisposto subito dopo aver redatto il progetto preliminare e previa
approvazione del RUP. La fase della progettazione definitiva sara costituita dalle seguenti prestazioni
(per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Schema di parcella”):

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni

Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
' eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QblI1.02 | Rilievi dei manufatti

Qbl1.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII1.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbl1.06 | Studio di inserimento urbanistico

QblI1.07 | Rilievi planoaltimetrici

Qbl1.08 | Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Qbl1.09 | Relazione geotecnica

QblI1.10 | Relazione idrologica

Qbll.11 | Relazione idraulica

Qbll.12 | Relazione sismica e sulle strutture

Qbll.15 | Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

QblI.16 | Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Qbl1.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbll.19 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbl1.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 | Relazione energetica (ex L. 10/91 e s.m.i.)

Qbl1.22 | Diagnosi energetica (ex L. 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbl1.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qbll.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA-VAS- AlA)

c) Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs
50/2016) che verra predisposto subito dopo aver redatto il progetto definitivo. La fase della
progettazione esecutiva sara costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna
categoria si rimanda all’elaborato “Schema di parcella”):

b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbll1.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QDbII1.02 | Particolari costruttivi e decorativi
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2.

QblI1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
" | Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qbl11.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbI11.05 | Piano di manutenzione dell'opera
QblII1.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento

d) Esecuzione di indagini geologiche e sismiche per la caratterizzazione geologica e geotecnica del
terreno compreso nel volume significativo di sottosuolo, al fine di consentire la valutazione
dell’azione sismica da utilizzare nei calcoli strutturali.

INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE

Descrizione delle prestazioni

Le indagini minime consisteranno:

Prove penetrometriche

Indagini MAWS della misura della velocita delle onde sismiche di taglio
Analisi dei tremori (Metodo HWSR)

e) Servizi opzionali relativi all’esecuzione dei lavori (art. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016; D. M.1.T. 7
marzo 2018, n. 49) che verranno realizzati in fase di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’Art. 4
comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, ¢ previsto, quale opzione di ampliamento dell'incarico,
I'affidamento successivo della direzione dei lavori e del coordinamento in materia di salute e di
sicurezza durante I'esecuzione. Tali servizi potranno essere affidati solo dopo Il'approvazione del
progetto da parte del Commissario Straordinario. La fase dei servizi esecutivi sara costituita dalle
seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Schema di
parcella”):

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
' contabile

Qcl.09 | Contabilita dei lavori a misura
Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e la partecipazione
a tutti gli incontri necessari per 1’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, che saranno
richiesti dal committente, da qualsiasi altra autorita pubblica e/o dagli enti gestori dei relativi sottoservizi
(Enel, Gas, Telecom, Idrico/Fognario ecc...ecc...).

Sulla base dell’importo presunto dei lavori € stato stimato ’ammontare del corrispettivo per lo
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del
corrispettivo é da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:
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Corrispondenza

Categorie L . ID. Gradi di . .
\ g Destinazione Funzionale .. | L.143/49 - Classi | Importo Lavori
d'opere Opere | complessita i
e categorie
Padiglioni provvisori per esposizioni -
Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
EDILIZIA edicole  funerarie  con  caratteristiche E11 095 e €138.910.05

costruttive  semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE | manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, | S.04 0,90 IX/b €102.672,65
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi
ed opere connesse, di tipo corrente -
Verifiche strutturali relative.

Impianti  per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi
- Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

IMPIANTI 1A.01 0,75 I/a €30.197,84

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione
fluidi - Impianto solare termico

IMPIANTI 1A.02 0,85 /b € 15.098,92

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

IMPIANTI 1A.03 1,15 Ii/c € 15.098,92

TOTALE| €301.978,38

Dove:

- Per categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che
concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID
Opere;

- Per ID Opere si intende I’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al
D.M. 17 giugno 2016;

- Per grado di complessita si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in
corrispondenza del relativo ID opere.

4. 1l limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in
oggetto é pari a € 301.978,38, comprensivo dei lavori da porre a base di gara. 1l progettista & tenuto a
studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite
economico. L’eventuale superamento di tali importi dovra essere oggettivamente motivato,
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preventivamente concordato con I’Amministrazione Comunale e approvato dall’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione delle Marche.

Il numero di professionisti richiesti per ’espletamento delle prestazioni relative all’incarico principale
oggetto dell’appalto deve comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di
lavoro minimo:
- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;
n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica,;
n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
- n. 1architetto o ingegnere, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;
n
n

. 1 geologo (art. 31 comma 8 del codice e punto 3.1. delle Linee Guida n. 1/16);
. 1 architetto, ingegnere o geometra abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la
sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

Per lo svolgimento dell’incarico opzionale di direzione lavori, contabilita e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, il gruppo di lavoro dovra inoltre disporre delle seguenti professionalita

minime:

- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;

- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri
(articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

- n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilita dei lavori;

E possibile che piu di una professionalita inerenti al servizio di architettura e ingegneria possa coincidere
in uno stesso soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni
caso dovra essere indicata gia in questa fase la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Il soggetto partecipante alla presente procedura dovra comunque essere composto da almeno n. 3 unita,

come di seguito specificate:

- n. 1 Ingegnere efo Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile
della progettazione architettonica, strutturale ed eventualmente della direzione lavori architettonica e
strutturale;

- n. 1 Geologo. Professionista abilitato all' esercizio della professione;

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione. Professionista
iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.Lgs,
81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalita
minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
Affidatario, la progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi — ove
costituiti — previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.
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8.

10.

11.

12.

Oltre all’iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno essere iscritti all’elenco speciale dei
professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.; coloro che svolgano prestazioni
specialistiche, connesse o comunque afferenti all’attivita di progettazione, per le quali non é prescritta
I’iscrizione in apposito albo, richiamati dall’art.7, comma 1 dell’ordinanza n.36 dell’08/09/2017 emessa
dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
modificativo dell’art.4 della precedente ordinanza n.12 del 09/01/2017, possono, in luogo della sopra
citata iscrizione all’elenco speciale, fino a quando perdurera la condizione di oggettiva impossibilita alla
presentazione della suddetta iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante I’esercizio di attivita professionale per la quale €
prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico
nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel sopra citato “elenco speciale dei
professionisti”.

Nel gruppo di professionisti € anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalita minime inderogabili di cui al comma 5,
Art. 2, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dall’Amministrazione. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli
stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

Il Professionista & obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le
circostanze lo rendano opportuno e comungue con una periodicita non inferiore a 15 giorni.

L’incarico dovra tenere conto delle seguenti fasi prestazionali obbligatorie:

a) Rilievi strumentali;

b) Progettazione;

c) Servizi esecutivi opzionali (direzione lavori, misura e contabilita, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione).

Il servizio comprende:

13.

- La predisposizione di ulteriori elaborati e/o integrazioni che potranno essere richiesti a seguito di
conferenza di servizi decisoria inerente all’approvazione del progetto;

- Eventuali attivita di confronto che si rendessero necessarie con I’Ufficio Speciale Ricostruzione, in
guanto lo stesso determinerd in via definitiva la congruita dell’importo sulla base del progetto
esecutivo corredato di tutti gli atti di assenso necessari;

- Tridimensionale e rendering dell’intervento;
- Foto montaggio e Foto inserimento;
- Rilievo aereo dello stato di fatto con drone prima e dopo dell’intervento;

- Ulteriori elaborati grafici che saranno richiesti dal R.U.P., dai diversi enti che a vario titolo
partecipano all’approvazione (e di rilascio di pareri o autorizzazioni) del progetto compresi gli enti
gestori.

La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezziario Unico del Cratere del Centro
Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del
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Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
sostituito integralmente dall’ Allegato n. 3 all’O.C.S.R. n. 58 del 4 luglio 2018.

ART.3-0BBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1.

L'Affidatario é tenuto ad eseguire I’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con
I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il
tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritte
dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per I’illustrazione del progetto e della sua
esecuzione.

La stipulazione del contratto da parte dell’ Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme
che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell’ Affidatario del servizio equivale, altresi, a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale I'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine
comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potra comunque essere inferiore a 15 giorni
naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti
autorita e dal committente, alle quali il progetto sara sottoposto per I’ottenimento dei pareri e/o
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e
alla validazione della stessa, il tutto senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

Qualora I'Affidatario non adegui il progetto preliminare, definitivo, esecutivo entro il termine perentorio
assegnato dal Responsabile del Procedimento si procedera all’applicazione della penale giornaliera
indicata all’art. 25, comma 1, del presente capitolato.

Il ritardo per 1I’adeguamento del progetto preliminare, definito, esecutivo — di cui al periodo precedente —
superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sara considerato grave inadempimento contrattuale
che consentira all’Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto
ai successivi artt. 26 e 27 del presente capitolato e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria — escluso 1’originario contraente —
ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale,
oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di
tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.).

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o
compatibile. DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato
editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.
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9. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto preliminare, definiti, esecutivo, il
Committente pud richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

10. L’affidatario del servizio si impegna fin dalle prime fasi di stesura della progettazione a prendere i
necessari contatti con gli enti preposti al rilascio dei pareri /0 nulla osta che saranno richiesti e rilasciati
formalmente in sede di conferenza permanente al fine di rendere piu celere I’operato della stessa.

ART. 4-0OBBLIGO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. L’Amministrazione si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle
planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici,
alle indagini geologiche, ai rilievi di qualungue genere in suo possesso.

2. L’Amministrazione si impegna, inoltre, a:

e richiedere, su espressa indicazione dell’affidatario, i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti
0 potenziamenti dei sottoservizi, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico; I’affidatario dovra
fornire all’amministrazione gli elaborati necessari alle richieste di preventivo;

e ottenere i necessari permessi per 1’accesso alle proprieta private e/o pubbliche oggetto di
progettazione interessate dalle opere da progettare/realizzare;

e inoltrare le necessarie richieste per I’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;

e garantire su richiesta dell'Affidatario, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla
prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’ Affidatario del servizio
potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I1’espletamento dei
sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita poste
a carico del Committente comportera la sospensione di cui all’art. 11.

ART.5-NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

b) D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;

c) Decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzioney”;

d) D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

e) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Igs.
3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
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f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;

g) D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h) Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

i) Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito dalla Legge 15/12/2016, n. 229” e ss.mm.ii
introdotte dai:

- D.L.09/02/2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 07/04/2017, n. 45;

- D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n. 96;

- D.L. 20/06/2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2017, n. 123;

- D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 04/12/2017, n. 172;
- D.L. 29/05/2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2018, n. 89;

- D.L. 25/07/2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21/09/ 2018, n. 108;
- D.L. 28/09/2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16/11/2018, n. 130;
- D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019, n. 55;

- D.L. 24/10/2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12/12/2019, n. 156;

j) Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016™.

k) D.M. del MiBACT n. 154 del 22 agosto 2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016™;

1) D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
del/’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

m) Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei
Territori Interessati dal Sisma “Approvazione del secondo programma degli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio
2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi
che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”

n) Ordinanza n. 67 del 12 settembre 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei
Territori Interessati dal Sisma “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del
10 maggio 2018,

0) Ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 02 novembre 2017 “Misure dirette ad
assicurare la regolarita contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e
privata”;
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p) Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e
relative circolari esplicative che interverranno nel corso dell’esecuzione del contratto, per quanto
applicabili;

g) Le norme del codice civile;

r) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

s) D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;
t) D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, pubblicato
nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017,;

u) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

v) Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni
ministeriali vigenti, delle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, inerenti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, in particolare in
relazione agli eventi sismici 2016, comprese guelle che pur non avendo carattere di ufficialita,
siano raccomandate dai competenti organi tecnici;

2. 1l contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile
ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del
contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo
scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto
risultate contrarie a norme di legge o, comungue, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente
non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un
contenuto il piu vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato prestazionale;
b) I’offerta economica dell’ Affidatario del servizio;
c) Il contratto stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.7-DURATA DEL SERVIZIO

1. Itempi previsti per I’espletamento del servizio sono i seguenti:
* Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e indagini geologiche, settanta (70) giorni.

2. Poiché il progetto verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, I’ Affidatario del servizio dovra avviare
immediatamente i contatti preliminari con tali Enti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella
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revisione del progetto stesso, fermo restando che la richiesta dei pareri avverra a cura
dell’ Amministrazione, dopo la consegna di tutti gli elaborati progettuali necessari alla richiesta dei
suddetti pareri. Per le fasi di progettazione, sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi
necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento
pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal
Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a
quest’ultimo non imputabili.

Qualora I’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per 1’osservanza
delle condizioni disattese.

E facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso
professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto
dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo
verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a
particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il
Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito
dell’incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.

I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non puo essere
iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovra provvedere al suo adeguamento
conseguente all’atto di assenso.

La sospensione non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od
omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

L'affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilita e del coordinamento in materia di salute e
di sicurezza durante I'esecuzione € previsto come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell’Art.
4 comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, pertanto sara successivo all’approvazione del progetto esecutivo da
parte del Commissario Straordinario. L’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno
alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
“as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso ¢ manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la

13

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 — c.f. e Part.l.V.A. 00242630432
e-mail: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it — PEC:_protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it



mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di

CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico
amministrativo e I’emissione del certificato di collaudo.

ART. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1.

| corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all’art. 1 ammontano complessivamente ad €
110.608,48 (diconsi Euro centodiecimilaseicentootto/48) e sono riepilogati nella seguente tabella:

QUADRO RIEPILOGATIVO

Fasi prestazionali Compensi
b.1) Progettazione Preliminare | 77.307,43 €
b.Il) Progettazione Definitiva| 43.640,95 €
b.I1l) Progettazione Esecutiva| 78.807,65 €
Indagini geologiche e sismiche 5.000,00 €
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO PRINCIPALE | 78.756,03 €
C.1) Esecuzione Lavori| 37.852,45€
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO OPZIONALE | 31.852,45 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO | 110.608,48 €

Essi si intendono comprensivi di spese e oneri accessori. Gli oneri previdenziali e I'TVA si intendono
esclusi.

Gli importi dei corrispettivi sono stati determinati in via previsionale e in fase di approfondimenti
progettuali non si escludono lievi variazioni all’importo dei lavori ed alla relativa ripartizione in
categorie edilizie.

Si specifica che per il presente servizio non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto
esso e ricompreso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene affidato con la procedura di gara di
cui al presente capitolato.

Il prezzo di aggiudicazione si intendera comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali; in particolare ¢ a carico dell’Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere
strumentale e organizzativo necessario per 1’espletamento delle prestazioni connesse.

Il corrispettivo € calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Il prospetto per la determinazione
della modalita di calcolo posto a base di gara € riportato nel documento di gara denominato “Schema di
Parcella”.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato prestazionale
e descrittivo, comprese quelle opzionali.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato prestazionale e descrittivo, si intende
offerto dall’ Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

La stipula del contratto avverra solo dopo il trasferimento delle risorse finanziarie a questa
Amministrazione Comunale da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, come disciplinato
dall’0.C.S.R. n. 56/2018 Art. 4.
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ART. 9 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione, fatte salve
specifiche deleghe scritte.

Il direttore dell’esecuzione costituira il riferimento dell’Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto
concernente la gestione dei rapporti contrattuali con I’ Amministrazione.

ART. 10 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

L’ Affidatario del servizio ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per
I’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora 1’ Affidatario del servizio non adempia I’Amministrazione
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Il tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, dalla stipula del contratto, e di 20
(venti) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto preliminare, di 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto definitivo e di 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo.

Il termine per la redazione del progetto preliminare decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione.

Il termine per la redazione del progetto definitivo decorre dalla comunicazione al progettista
dell'avvenuta approvazione del progetto preliminare. Entro 30 giorni I’ Affidatario del presente servizio
dovra consegnare all’ Amministrazione il progetto definitivo e tutta la documentazione indispensabile per
la convocazione della conferenza di servizi necessaria all’ottenimento di tutti i pareri e nullaosta di Enti e
Servizi per la successiva approvazione del progetto definitivo.

Il termine per la redazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione al progettista
dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della
Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del DL 189/16. Entro 20 giorni
con decorrenza dalla comunicazione dell’ottenimento dei pareri e nulla osta precedenti nonché
approvazione del definivo da parte della stazione appaltante, nella quale 1’Affidatario del presente
servizio dovra consegnare all’Amministrazione appaltante il progetto esecutivo integrato e adeguato ai
pareri e prescrizioni espressi dagli enti preposti.

In applicazione dell’articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il
responsabile del procedimento pud emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione
del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse
pubblico che I’opera appaltata e destinata a soddisfare; in tal caso nell’ordine di servizio sono indicate
espressamente le motivazioni che giustificano I’immediato avvio della progettazione.

Dopo I’approvazione di ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare e definitivo), il responsabile del
procedimento, con I’emissione di apposito ordine di servizio, dispone che [l'affidatario dia
immediatamente inizio alla progettazione successiva.

Qualora, per I’estensione delle aree o dei locali, o per I’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione
del contratto, I’inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione
del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Nel caso I’Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
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I’Affidatario del servizio € tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

L’inizio di ogni fase di progettazione & subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché alla verifica e alla
validazione del livello di progettazione inferiore.

Al sensi dell’Art. 4 comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, I’affidamento dei servizi in fase di esecuzione
sara successivo all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario, pertanto
I’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la
consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e
manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni
e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo,
delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e 1’emissione del
certificato di collaudo.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA

1.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per
esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi
determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di contratto,
tenuto conto del ribasso offerto.

Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di
previdenza e assistenza professionale, nonché dell’l.V.A., alle aliquote di legge.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale — nel rispetto
di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 — e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verra
offerto dall’aggiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico
previsti dal precedente art. 7.

Qualora si ravvisi la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause
addebitabili ad errori 0 omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso € dovuto al Progettista,
qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.

All’ Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e
del piano di sicurezza.

ART. 13 - MODALITA DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
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1. | corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali, sono
corrisposti con le modalita di cui oltre, e solo a sequito dell’accreditamento_all’Amministrazione del
finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche (O.C.S.R. n. 56
Art. 4, comma 9).

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE
. - . . %
Corrispettivi Fase raggiunta della Progettazione Parcella
Anticipazione Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto affidamento dell'incarico 20%
Entro 30 (trenta) giorni dal Decreto di approvazione del progetto esecutivo da
Saldo . or s 80%
parte del Commissario Straordinario

Incarico opzionale: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE
. - . . . %
Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori Parcella
Acconti Ammontare c?a cgrr_lsponde_re rapportato all avanzamento dei lavori attestato 100%
dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento
Acconto finale | Consegna atti di contabilita finale completi per la successiva approvazione 100%
Saldo finale All'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo 100%

2. La liquidazione avverra poi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione della
fattura in modalita elettronica secondo le vigenti disposizioni.

3. In conformita all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive variazioni (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'’economia™), in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione, del documento unico di
regolarita contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, I’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza. 1l pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC ¢ disposto dall’ Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o piu dipendenti del
Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti o cottimi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, I’Amministrazione tramite il
responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016.
Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non
verranno accettate.

5. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale I’Amministrazione ha previsto 1’applicazione
di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verra detratto I’importo delle relative
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penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualita, prima del pagamento della fattura, il Professionista
¢ tenuto a emettere e trasmettere all’ Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa
fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’ Amministrazione.

L’affidatario non potra vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa
Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

ART. 14 — CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I’esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine 1’Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

L’ Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali
in forma scritta e 1’ Affidatario del servizio sara chiamato a rispondere all’Amministrazione, nei tempi e
nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L’ Amministrazione si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

ART. 15- FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2
del D.Lgs. n. 50/2016, L’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
gualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle
parti 0 quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante 1’invio dell’atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; L’ Amministrazione procede
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non e richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per 1’ Affidatario del servizio al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
DERIVANTI DAL CONTRATTO

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106,
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive variazioni e, pertanto, il
cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e
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creditizia, il cui oggetto sociale preveda 1’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d’impresa, la
medesima cessione & efficace e opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica
della cessione stessa.

3. 1l contratto di cessione dei crediti, di cui al precedente comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua
opponibilita all’Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato all’Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui
I’ Amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto, pena 1’automatica inopponibilita della cessione all’ Amministrazione.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

3. Le predette attivita potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli
obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario dell’incarico professionale é tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L’affidatario dell’incarico professionale in oggetto & tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi
previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'l.N.P.S. e
al’LN.A.LL.

3. L’affidatario ¢, altresi, soggetto all’obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili
dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell’art. 36 bis, comma 3, del
D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248/2006).

ART. 19 - SICUREZZA

L’ Affidatario del servizio s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii.

ART. 20 - ELEZIONI DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione
effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
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ART. 21 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darne 0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio ” e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

Nell’ambito dell’attivita oggetto del contratto, 1’affidatario dell’incarico potra venire a conoscenza e
trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dell’ Amministrazione.

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e 1’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione appaltante 0 farne
alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in
fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

1.

L'affidatario dell’incarico professionale in oggetto & obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10
% (dieci per cento) dell'importo contrattuale comprensivo dell’incarico opzionale, eventualmente
incrementata, secondo le modalita indicate dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione
definitiva é ridotto secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Igs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto, anche se ¢é prevista 1’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che
I’ Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per 1’applicazione delle medesime
penali.

Lo svincolo della garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente Art.23, € disciplinato secondo
quanto previsto al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Qualora I’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi
altra causa, 1’affidatario dell’incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il
termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall’ Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente L’Amministrazione ha
facolta di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’affidatario dell’incarico professionale
mediante PEC.
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6.

Nel caso di integrazione del contratto, I’affidatario dell’incarico professionale deve modificare il valore
della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle
stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel
bando di gara.

ART. 24 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

1.

In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo Il, punto 4 delle linee
guida n.1 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “Indirizzi generali sull affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ¢ richiesta una polizza di responsabilita civile
professionale che deve coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. | professionisti non sono esentati dall’obbligo di presentazione della
cauzione definitiva.

La polizza da responsabilita professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che I’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 106 del Codice,
resesi necessarie in corso di esecuzione.

Sono da ritenersi, altresi, a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire 1’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare
all’amministrazione appaltante copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle stesse,
la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L’amministrazione appaltante ¢ manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti che, anche in
itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
L'affidatario solleva il Comune di Castelsantangelo sul Nera da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le
spese che I’amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai
crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L’affidatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune di
Castelsantangelo sul Nera relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale
impiegato ed & responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione
all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

ART. 25 - PENALI

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’articolo

3, comma 4 ed all’articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata una penale dell’l (uno) per mille
dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
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2. L’entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempimento e/o disservizio, previa

contestazione scritta, avverso la quale 1’affidatario del servizio avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui I’affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte dell’Amministrazione, la stessa provvede a trattenere 1’importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’ Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto
delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui I’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dell’importo contrattuale, I’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo
il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016. Si riserva inoltre la
facolta della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, senza
che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

fallimento dello studio, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942 n. 267;

inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di
sicurezza;

accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque
autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all’attivita svolta.

ART. 27— CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto ¢ facolta dell’Ente committente

risolvere il contratto a tutto rischio dell’Affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il
Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si
discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo
stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall’Amministrazione presso 1’Affidatario del
servizio, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita
del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’amministrazione stessa;

d) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale;

e) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

f) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga
documentata da parte del committente;

h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

i) il non aver iniziato I’esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro tre giorni dal termine
previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
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J) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;

K) ritardo nell’adeguamento del progetto di cui all’art.3, c.6 del presente capitolato;

I) mancato rispetto di norme di legge o regolamentari nonché di ordini e istruzioni legittimamente
impartiti dal Responsabile del Procedimento;

m) assunzione atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita
pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

2. | casi elencati saranno contestati all’Affidatario del servizio per iscritto dall’Amministrazione,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali L’ Amministrazione non abbia ritenuto
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, I’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in
particolare si riserva di esigere dall’affidatario dell’incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in
pill rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal
caso all’affidatario dell’incarico pud essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di
prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilita per I’Amministrazione.

5. L’operatore economico aggiudicatario (professionista, societa d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del
“Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Castelsantangelo sul Nera ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione
all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilita, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del
Comune di Castelsantangelo sul Nera in vigore. L'incaricato dovra rendere la dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.,
e fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che
abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Castelsantangelo sul
Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e
che sono cessati dal rapporto di impiego con il Comune di Castelsantangelo sul Nera da meno di tre anni.

6. | casi elencati saranno contestati all’affidatario per iscritto dal committente, previamente o
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente
articolo.

7. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare si riserva di esigere dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso
all’affidatario puo essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione
regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilita al committente.

ART. 28 - RECESSO
Per la disciplina del recesso del contratto si applica 1’art. 109 del D.Igs. n. 50/2016.

ART. 29 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra L’ Amministrazione e 1’esecutore del servizio in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante I'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, e competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

ART. 30 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente
incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Societa
Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in
oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. L’Affidatario ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

- i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

- tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e
CAB, codice CIN);

- i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’ Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

5. Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i
documenti fiscali emessi per 1’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente
dedicato.

6. 1l codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a
carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere.

2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’ Affidatario.
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S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari
per I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento
della presente prestazione.

Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato prestazionale e
descrittivo, I'Affidatario dichiara sotto la propria responsabilita di non trovarsi in condizioni di
incompatibilita temporanea o definitiva, con I'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione
stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea
dall'esercizio della professione.

ART. 32 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1.

L’ Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16
ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comungue aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del
Comune di Castelsantangelo sul Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L’ Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di
Castelsantangelo sul Nera.

L’Affidatario con la firma del contratto dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso copia del
predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L’affidatario
si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L’Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di
comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni e giustificazioni.

L’ Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza
delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i
danni subiti.

L’ Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare
conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di
astensione per conflitto di interessi.

Fermo restando I’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 1’affidatario si impegna a segnalare
tempestivamente all’amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente.

ART. 33 - SPECIFICHE TECNICHE

1.

L’intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti.
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2.

3.

Il progetto dovra essere pienamente rispondente al D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione manutenzione
di edifici pubblici” pubblicato nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017 per quanto applicabili in
relazione ai beni tutelati.

I contenuti minimi degli elaborati progettuali dovranno essere quelli previsti dagli:
- artt. 17 e seguenti del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per ogni livello di progettazione;
- art. 23, comma 3 e comma 6, e art. 216, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 34 - ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1.

La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’ Aggiudicatario, senza nessun onere per I’amministrazione, tutte le
modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. (art. 5 commi 2 e 3
dell’O.C.S.R. 56/2018)

Al fine di accertare l'unita progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 26 del Codice, prima
dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto preliminare. Al contraddittorio partecipa
anche il progettista autore del progetto posto a base della gara (ossia la documentazione tecnica di cui
alla valutazione di congruita dell’importo richiesto - C.I.R.), che si esprime in ordine a tale conformita.

Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 26
comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:

- della completezza della progettazione;

- della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

- dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

- della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

ART. 35 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

1.

Il progetto preliminare (progetto di fattibilita tecnica ed economica, di seguito P.F.T.E.) dovra definire,
sia dal punto di vista tecnico che economico, le attivita da realizzare proponendo anche diverse soluzioni
nel rispetto delle esigenze della stazione Appaltante, dei criteri e degli indirizzi richiamati sui CAM e dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza 1’opera e di quanto altro
riportato nel presente Capitolato.

Esso dovra contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole
realizzare ed il relativo quadro economico, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire; dovra inoltre comprendere gli schemi grafici per lindividuazione delle
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caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
e le relative stime economiche.

Le prestazioni relative alla Progettazione Preliminare (P.F.T.E.) comprese nel presente incarico, secondo
la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato
“Schema di Parcella”.

Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa, articolata nei seguenti punti:

scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si & giunti alla
determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi,
tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione
dell’iter progettuale, con particolare riguardo a:
e cronoprogramma delle fasi attuative, con I’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione
e collaudo;
e indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto;

b) relazione tecnica, relativa allo sviluppo degli studi tecnici specialistici ed indagini necessari per
un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita ’opera, corredati da dati bibliografici,
accertamenti ed indagini preliminari atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio
ed in particolare delle aree impegnate, contenente:

indicazione di requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento;

descrizione nel dettaglio delle indagini effettuate;

caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio;

descrizione e motivazione delle scelte tecniche del progetto;

resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di
manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;

eventuale destinazione finale delle zone dismesse.

| principali argomenti che dovranno essere trattati sono:

geologia;

geotecnica;

sismica;

studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva
dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui all’art. 25 del Codice;
censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze
riscontrate e preventivo di costo);

piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
architettura e funzionalita dell’intervento;

strutture ed opere d’arte;

impianti e sicurezza;

idrologia;

idraulica;
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- strutture;

- traffico (da intendersi anche in relazione al contesto globale degli impianti sciistici, al flusso dei
pedoni e degli sciatori).

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) planimetria generale e elaborati grafici;

1) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la
localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali
sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi
progettuali esaminate;

3) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in
progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali
e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R.
207/2010;

f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto;

h) piano particellare preliminare delle aree e rilievo di massima degli immobili;

i) prime indicazioni di progettazione antincendio;

j) piano economico e finanziario di massima;

k) prime indicazioni sugli interventi atti a conseguire I’efficientamento energetico degli immobili;

I) relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

m) rilievo ed inventario dei beni mobili ed arredi presenti nell’edificio oggetto di intervento con relativa
documentazione fotografica; in particolare dovra essere preso in considerazione il possibile riutilizzo
degli stessi, prevedendo dunque eventuali strutture ed azioni necessarie per consentirne il
temporaneo accantonamento durante 1’esecuzione dei lavori;

n) documentazione fotografica;

o) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico nel complesso degli impianti
sciistici siti in localita Monte Prata; in particolare si richiede di rappresentare il modello ottenuto
tramite rilievo aerofotogrammetrico e fornire il foto-inserimento dell’intervento anche su pannello in
forex rigido plastificato, di formato AO da posizionare sull’area di cantiere al fine di illustrare
preventivamente I’intervento da realizzare.
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ART. 36 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.

L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso I’incarico di
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 3 e comma 7, e art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, I’affidatario dovra fare
riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

Il Progetto Definitivo, redatto sulla base del Progetto Preliminare (P.F.T.E.) approvato e validato, dovra
contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla
base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i
calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati che
compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite all’articolo 2 comma 2 del presente
Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al documento di gara denominato “Schema di Parcella”
dedicato al calcolo dei corrispettivi.

L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche o
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale, nella quale in particolare dovranno essere trattati:

- criteri utilizzati per le scelte progettuali, aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio,
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, criteri di progettazione delle
strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e
I'economia di gestione;

- aspetti riguardanti la geologia, la topografia, I'idrologia, le strutture e la geotecnica;

- aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilita ambientale, comprese anche le indagini e gli studi
integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto di fattibilita tecnica ed economica;

- soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

- eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacita complessiva;

- idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’intervento da
realizzare;

- la verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto
della risoluzione delle interferenze medesime;
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le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute
nel progetto preliminare;

eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; tempi necessari per la
realizzazione dell’opera con eventuale aggiornamento dei tempi indicati nel cronoprogramma
del P.F.T.E..

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra le quali:

relazione geologica;

relazioni idrologica e idraulica;

relazione sulle indagini dei materiali delle strutture;

relazione geotecnica;

relazione tecnica delle opere architettoniche;

relazione tecnica impianti;

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per 1’esercizio e le caratteristiche

del progetto;

relazione sulla gestione delle materie;

relazione sulle interferenze, contenente i seguenti elaborati:

e planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

 relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

e progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza
stessa;

relazione sulla verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;

relazione ed elaborati di progettazione antincendio;

relazione paesaggistica;

elaborati e relazioni per requisiti acustici;

relazione energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii.);

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico, anche in riferimento al
complesso degli impianti sciistici in localita Monte Prata;
d) elaborati grafici;

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I'esatta indicazione dell'area
interessata all’intervento;

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle
strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:500 con 1’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria
in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle
indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del
sottosuolo;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata
da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione
al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad
un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
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recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora; ¢ altresi integrata da una tabella riassuntiva di
tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

- le piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono
riferite al caposaldo di cui sopra ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui al
punto successivo;

- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni € altresi indicato I'andamento del terreno prima e dopo la
realizzazione dell’intervento (con I’eventuale schema dei volumi di scavo se previsto), lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui sopra;

- tutti i prospetti, a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle
altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche;

- elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, con indicazione dell’incidenza percentuale della
quantita di manodopera;

j) computo metrico estimativo;

k) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani

di sicurezza;

I) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui

alla lettera k);

m) predisposizione degli elaborati e della documentazione che si rendono necessari per la richiesta di
pareri e autorizzazioni ai relativi organi competenti.
n) documentazione fotografica.

ART. 37 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso 1’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 3 e comma 8, e art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. 1l Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato/dettagliato/approfondito, recependo integralmente tutti i
contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della
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progettazione (Progettazione Preliminare P.F.T.E., Progettazione Definitiva) e recependo tutte le
indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta,
ecc.).

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall” art. 91
del D.Lgs n. 81/2008.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema
di Parcella”.

Considerato che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo
stesso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predisposizione del contratto con I’impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento, anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita
di imprevisti.

Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale secondo quanto specificato all’articolo 34 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

b) relazioni specialistiche, che illustrino puntualmente tutte le problematiche esaminate e le verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le eventuali indagini integrative, le soluzioni
adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo, definendo in dettaglio gli aspetti inerenti alla
esecuzione, ¢ alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o
del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale secondo quanto specificato all’articolo 36 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo,
redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in
ogni loro elemento;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, comprensivi:

- degli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e
gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione;

- della relazione di calcolo; nell’eventualita che I’intervento comprenda anche la progettazione di
“opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari
esecutivi di tutte le opere integrative”;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, comprensivo di:

- manuale d'uso;

- manuale di manutenzione;

- programma di manutenzione.

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e quadro
di incidenza della manodopera;

g) cronoprogramma;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) computo metrico estimativo e quadro economico;
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J) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k) documentazione fotografica.

ART. 38 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
OPZIONALI INERENTI LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. La stazione appaltante si riserva la facolta, di affidare all’aggiudicatario la direzione dei lavori, misura e
contabilita dei lavori, coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione ai sensi di
guanto previsto dall’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del
Commissario straordinario;

2. L’attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra essere
svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC
attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento
delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell ‘esecuzione del contratto”,
dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

3. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione,
previste quale ampliamento del presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno
2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema di Parcella™.

4. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si
ritengono ricomprese le seguenti attivita:

- Supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti
le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in
merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;

- Consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione,
documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui alla relazione metodologica posta
a base di gara) etc.;

- Predisposizione della documentazione per 1’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni,
da parte degli enti preposti;

- Attivita connesse alle consegne parziali o0 d’urgenza dei lavori o di componenti a pié d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e
rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.

5. 1l Direttore Lavori dovra controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta
realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni.
Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestivita dovuta in relazione alla
gravita dell’inadempimento, dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo al
RUP.

6. Il Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute piu opportune, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dell’impresa, propria 0 di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori;
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dovra comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla
settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e
significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovra essere
tenuto e custodito e aggiornato in conformita con la normativa vigente), verbali e/o documentazione
fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del
caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu
strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori
e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare
riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed
all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), I’'ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza
continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche,
componenti I’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere,
condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed
esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei
luoghi interessati dall’intervento.

7. Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed
inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro
con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail,
PEC).

8. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere
sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non
presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui
luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

9. Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni
periodiche, con cadenza settimanale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni
sintetiche, estrapolate, fra 1’altro, dai giornali dei lavori.

10. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura
delegate dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle
attivita, anche con I’ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 39 - NORMA DI CHIUSURA

L’Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per 1’assegnazione del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per 1’espletamento del
servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
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