

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 364

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE-PATRIMONIO

N.57 DEL 21-11-20

=====

Oggetto: INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA - O.C.S.R. N.27/2017 - DECRETO N.14/VCOMMS16/2017 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA RURALE IN FRAZ. VALCINANTE DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.2 COMMI 1 E 3 DELL'O.C.S.R. N.27/2017 S.M.I. E 36 COMMA 2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 S.M.I. (DA ULTIMO DALL'ART.1 DEL D.L.N.76/2020) TENUTO CONTO DELLE LINEE GUIDA N.4 APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL'ANAC CON DELIBERA N.1097 DEL 26.10.2016 AGGIORNATE AL D.LGS. N.56/2017 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N.206 DEL 01.03.2018 AGGIORNATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 636 DEL 10 LUGLIO 2019 AL DECRETO LEGGE 18.04.2019, N. 32, CONVERTITO CON LEGGE 14.06.2019, N. 55 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA(ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) -

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 09-12-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 749 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 11-12-20 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco: (omissis)

"VISTO il proprio decreto n.11 protocollo 7525 in data 29 agosto 2019, di proroga delle nomine dei Responsabili dei Servizi fino alle nomine definitive, e comunque per la durata massima di quarantacinque giorni; VALUTATA la necessità di confermare le posizioni organizzative in essere (...); (omissis)

3.Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...) (omissis)

VISTO l'art.13, 1^ comma, del CCNL 21 maggio 2018, (...);

VISTO l'art.14, 1^ comma, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, (...); (omissis)

decretava: (omissis)

"2.DI NOMINARE quali Responsabili dei servizi (...), con decorrenza dal 1 settembre 2019: (omissis)

-Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...) (omissis)

5.DI DARE DECORRENZA giuridica ed economica nomine dal 1 settembre 2019 e durata di 3 (tre) anni, (...); (omissis)

PREMESSO:

-Con D.G.C. n.137 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di: (omissis)

03)-PRENDERE ATTO che il Vice Comm. Del.to per gli Interventi Post-Sima, per la Regione Marche, con Decreto n.14 del 07.07.2017, testualmente disponeva:

□ di approvare l'elenco di cui all'allegato A concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, che contiene altresì la quantificazione per ogni immobile, delle risorse economiche occorrenti per l'effettuazione dei relativi interventi;

(omissis)

□ di trasmettere il precitato elenco al Commissario Straordinario per la Ricostruzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n.27 del 2017;

(omissis)

□ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art.4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17.

-che al n.4 dell'"Elenco immobili (...)" di cui al citato "Allegato A" risulta:

ORD.27 - 1° ELENCO IMMOBILI PUBBLICI INAGIBILI E RIPRISTINABILI CON INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO							
N.	Prov.	Comune	Ente proprietario	Descrizione immobile	Scheda Aedes	N°alloggi	Costo intervento (K€)

(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

4	AP	Roccafluvione	Comune	Ex scuola rurale Valcinante	B	3	350,000
---	----	---------------	--------	--------------------------------	---	---	---------

(omissis)

04)-DARE ATTO:

-che la lettera a) del comma 2 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, dispone che: *"gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i."*;

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
-che, in applicazione a quanto sopra, la progettazione in oggetto prevede il solo "progetto esecutivo", che in ossequio a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.23,

"contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione";

05)-PRENDERE ATTO ai fini della presentazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, del "progetto esecutivo" dei *"Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale in Fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo"* trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.10568 del 28.12.2017, dal progettista ing. Antonella Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP)e composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico.....	132.666,61 €
a2) Riqualificazione energetica	47.252,26 €
a3) Miglioramento funzionale	81.184,56 €
a4) Aree esterne	9.957,60 €
a5) Costi della sicurezza speciali..	2.280,00 €
A1)-Importo dei lavori (a misura)	273.341,03 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:

-inclusi	5.838,86 €
-speciali	2.280,00 €

A3)-Importi per manodopera	95.596,06 €
----------------------------------	-------------

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura).	265.222,17 €
--	--------------

TOTALE LAVORI

273.341,03 €

1) I.V.A. lavori 10%

..27.334,10 €

2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
.0,00 €

3) I.V.A. 10 % su 2)

.0,00 €

4) Rilievi, accertamenti e indagini

.0,00 €

5) I.V.A. 22% su 4)

0,00 €

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

6) Allacciamenti sui pubblici servizi	
.1.000,00 €	
7) Imprevisti	
.2.265,84 €	
8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
0,00 €	
9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dello art.23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	.2.733,41 €
10) Spese tecniche generali	23.200,17 €
11) Cnpaia 4% su 10)	928,01 €
12) Spese tecniche per prestazioni geologiche	.3.199,14 €
13) Cnpaia 2% su 12)	
.....63,98 €	
14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	
.6.026,09 €	
15) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03) .	1.093,36 €
16) Incentivo per il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03)	
4.373,46 €	
17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	
0,00 €	
18) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	
0,00 €	
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	
225,00 €	
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015(0,15% di € 273.341,03)	
....410,01 €	
21) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
0,00 €	
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
3.000,00 €	
23) Cnpaia 4% su 22)	
120,00 €	
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	
686,40 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
76.658,97 €	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
350.000,00 €	

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 1, 3, 6, 7 e
8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett. g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3,
di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell' 11.10.2017;

07)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(*Conferenza permanente e Conferenze regionali*) commi 2, 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito in L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, il "*rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni*" sul progetto di che trattasi verranno disposte in sede di "conferenza regionale";

-che altresì, "*la quantificazione definitiva del limite di spesa*" in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente prevede, verrà disposta dal "*Presidente di Regione-Vice Commissario*" su proposta dell' "*Ufficio speciale per ricostruzione*";

-che in applicazione a quanto sopra: la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come "la validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e la conseguente "approvazione del progetto esecutivo", potrà intervenire a seguito dell' "*approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa*" da parte

del "Presidente di Regione-Vice Commissario";
(omissis)

CONSIDERATO:

-che con lettera di trasmissione prot.1546 del 16.02.2018, questo Comune presentava alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", per approvazione e autorizzazione della spesa;

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.2612 del 19.03.2018, richiedeva integrazioni/chiarimenti alla documentazione trasmessa;

-che questo Comune con nota in data 11.04.2018, prot.3314, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

-che con nota prot.3480 del 17.04.2018, la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, informava per conoscenza questo Comune della richiesta trasmessa agli enti competenti sotto riportati, al fine dell'ottenimento dei pareri necessari all'approvazione del progetto presentato:

"-Parere Igienico Sanitario;

-CIIP Vettore - Allaccio in fognatura di scarichi domestici;"

-che la ASUR Marche - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso "[...] parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, all'intervento edilizio di progetto, con prescrizioni:

(omissis)

-che la CIIP S.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari ha espresso "Parere Tecnico n.98/2018 [...]:

a)-ALLACCIO FOGNARIO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO FOGNARIO A CONDIZIONE CHE
(omissis)

b)-ALLACCIO IDRICO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO IDRICO [...]"

DATO ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.5099 del 08.06.2018, trasmetteva "Parere istruttorio tecnico amministrativo" e comunicava: "con il presente documento si esprime parere favorevole al progetto esecutivo "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" e viene determinato il contributo ammissibile, a seguito dell'istruttoria tecnico contabile, in Euro 350.000,00";

-che nella sopra richiamata nota prot.5099 del 08.06.2018, la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, chiede: "[...] ai fini dell'emissione del decreto di approvazione del progetto e di impegno alla spesa, è necessario provvedere alla trasmissione a questo Ufficio del verbale di verifica preventiva della progettazione e della successiva validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [...]"

TENUTO CONTO:

-del verbale prot.5609 del 26.06.2018, con cui veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Antonella Guidotti, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera dell'A.N.A.C. n.138 del 21.02.2018";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.5632 del 26.06.2018, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui veniva "accertato":
"-che il Direttore dei Lavori, ing. Antonella Guidotti, con nota acclarata al protocollo comunale al n.5621 del 26.06.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente dichiarava:

<Ai sensi dell'art.4 "Attestazione dello stato dei luoghi" del D.M. n.49 del 07 marzo 2018:

-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

-l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Dichiara pertanto la realizzabilità del progetto in relazione allo stato dei luoghi rilevato in sede di redazione del progetto esecutivo. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, ne sarà data immediata comunicazione al R.U.P. aggiornando la presente attestazione.>"

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.5645 del 26.06.2018, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola rurale in fraz. Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", redatto dall'Ing. Antonella Guidotti e trasmesso con nota prot.10568 del 28.12.2017 e successiva integrazione nota prot. 3314 del 11.04.2018;

DATO ATTO:

-della comunicazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di "autorizzazione e impegno di spesa", acclarata al protocollo comunale al n.5878 del 05.07.2018, che testualmente riportava:

"In riferimento all'oggetto, si comunica che con decreto del direttore USR n. 1280 del 04/07/2018 reperibile al sito della regione marche [...] è stato decretato [...]"

(omissis)

TENUTO CONTO:

-del Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00", con il quale è stato decretato:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" nel Comune di Roccafluvione (AP) - S.F. 80004250447 - per un importo totale di Euro 350.000,00;

-di determinare, dunque, per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 350.000,00 il contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di autorizzare la relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", che con riferimento alla citata ordinanza presenta la necessaria disponibilità;

-di impegnare a valere sulle risorse della citata contabilità n. 6044 l'importo di Euro 350.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP) - C.F. 80004250447 - e di rinviare a successivo provvedimento la relativa liquidazione, all'esito dell'espletamento da parte del Comune medesimo delle procedure di gara relative all'edificio di che trattasi, previa verifica dell'osservanza del cronoprogramma e tenuto conto dell'esito dei controlli che si renderanno necessari durante la fase di esecuzione dei lavori;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

CONSIDERATO:

-che in attuazione al punto 07) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 137 del 28.12.2017, con D.G.C. n.106 del 17.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

09)-PRENDERE ATTO dell'Allegato al decreto del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00", dove testualmente:

"si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità esistente sulla contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a "V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", con riferimento all'O.C.S.R. n.27/2017 e s.m.i. degli impegni di spesa assunti con il decreto in oggetto, pari a complessivi € 350.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione, come meglio identificato nel dispositivo del decreto stesso";

10)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.137 del 28.12.2017, il "progetto esecutivo",redatto dall'ing. Antonella Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico.....	132.666,61 €
a2) Riqualificazione energetica	47.252,26 €
a3) Miglioramento funzionale	81.184,56 €
a4) Aree esterne	9.957,60 €
a5) Costi della sicurezza speciali..	<u>2.280,00 €</u>
A1)-Importo dei lavori (a misura)	273.341,03 €
di cui:	
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:	
-inclusi	5.838,86 €
-speciali	<u>2.280,00 €</u>
A3)-Importi per manodopera	<u>95.596,06 €</u>
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	265.222,17 €
TOTALE LAVORI	

273.341,03 €

- 1) I.V.A. lavori 10%
..27.334,10 €
- 2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
.0,00 €
- 3) I.V.A. 10 % su 2)
.0,00 €
- 4) Rilievi, accertamenti e indagini
.0,00 €
- 5) I.V.A. 22% su 4)
0,00 €
- 6) Allacciamenti sui pubblici servizi
.1.000,00 €

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

7) Imprevisti	
	.2.265,84 €
8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	0,00 €
9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dello art.23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	.2.733,41 €
10) Spese tecniche generali	23.200,17 €
11) Cnpaia 4% su 10)	928,01 €
12) Spese tecniche per prestazioni geologiche	.3.199,14 €
13) Cnpaia 2% su 12)	
	63,98 €
14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	
	.6.026,09 €
15) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03) .	1.093,36 €
16) Incentivo per il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% (€ 5.466,82) dell'importo lavori (€ 273.341,03)	
	4.373,46 €
17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	
	0,00 €
18) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	
	0,00 €
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	
	225,00 €
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015(0,15% di € 273.341,03)	
	410,01 €
21) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
	0,00 €
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
	3.000,00 €
23) Cnpaia 4% su 22)	
	120,00 €
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	
	686,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
	<u>76.658,97 €</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
	350.000,00 €

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del
D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal
D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L.
24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L.
20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal
D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-del Decreto n.2/VCOMMIS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Provincie e altri enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";

-che l'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale), commi 1 e 3 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente dispone:

"1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.
(omissis)

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.63(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.79(Fissazioni di termini) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.95(Criteri di aggiudicazioni dell'appalto) comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; (lettera soppressa dall'art.1 comma 20, lett.t) della L.55/2019 <<cfr.ora art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.>>)

13)-PRENDERE ATTO:

-del paragrafo "6.La procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro" e segg. delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018;

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori" delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed in particolare del sub-paragrafo "5.1.4", nella parte in cui testualmente riporta:

"La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate regioni di urgenza a non meno di cinque giorni."

14)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "5.1.4.", ad almeno 5 giorni anziché 15, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare:

-per quanto stabilito dall'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis)del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, che testualmente recita:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1,attraverso la concessione di contributi a favore: (omissis)

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico **entro il 31 dicembre 2018**, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

-per quanto disposto dall'art.1(Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018) della più volte citata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017;

15)-DARE ATTO che l'art.63(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cfr.commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cfr.commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cfr.commi 4 e 5>) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

16)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto al punto 14), in non oltre 20(venti) giorni "il termine di presentazione dell'offerta";

17)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156;

-del Decreto n.3/VCOMMS16 del 09.01.2018 del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario;

-dell' *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma"*, sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa;

-dell'art.3 (*Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti*) comma 4 dell'O.C.S.R. n.37 dell'8 settembre 2017, come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018;

-dell'art.2 (*Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale*) commi 1, 3 e 6 dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, come modificata dall'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017 e ulteriormente modificata con O.C.S.R. n.56 del 14.05.2018;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3 (*Definizioni*) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, delle Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e inerenti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* ed in particolare di quanto previsti al paragrafo *"5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento"* ed in particolare per la fase di *"affidamento"*;

-dell'art.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) comma 2 del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.36 (*Contratti sotto soglia*) commi: 1, 2 lett.c), 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

04)-DARE ATTO che con provvedimento del Responsabile del Servizio OO.PP: e Patrimonio, prot.7168 del 06.09.2017, veniva disposto di nominare: *"Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi della: "programmazione", "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento di cui in oggetto, il Geom. Carlo TROBBIANI, Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio."*;

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.42 (*Conflitto di interessi*) commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019;

-dell'art.7 (*Obbligo di astensione*) del D.P.R.n.62/2013 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

06)-DARE ATTO che il R.U.P. renderà dichiarazione di assenza di conflitto prima dell'aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto di appalto;

07)-PRENDERE ATTO delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018.

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare:

-dei punti 5.1, 5.2 e 5.3 del paragrafo "5. La procedura negoziata (...)";

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", dal punto 5.1.2 al punto, 5.1.5;

-del paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro";

08)-PRENDERE ATTO:

-della Delibera del Consiglio ANAC n.359 del 29.03.2017;

-del D.P.C.M. del 28.09.2017;

-il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.11.2018;

09)-POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b)

D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, con le modalità di cui all'art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016, da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55;

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria";

-che trattasi di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

11)-MOTIVARE:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto)al subappalto, in quanto:

☒ ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, **trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima**, impongono di non parcellizzare l'appalto;

☒ ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di

molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;
☑ ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

12)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, di Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017 -Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b)

D.L.124/2019 conv.con modif. dalla L.157/2019, che ancorchè non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

13)-PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", delle più volte citate "Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018.

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.";

14)-STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 10) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti: 11), 13) e 14) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.106 del 17.07.2018, di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

15)-PRENDERE ATTO:

-che con nota trasmessa a mezzo mail in data 16.01.2020, la SUA della Provincia di Ascoli Piceno, in applicazione a quanto sopra, **rimetteva lo schema della "Lettera d'invito alla procedura negoziata (...)"**, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

-che Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) è individuato il Dott. Eros Nunzio Libetti;

-che altresì nel suddetto schema di "Lettera d'invito (...)", viene riportato che:

"Il RPS renderà dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ex art.42 del D.Lgs 50/2016 successivamente all'arrivo delle offerte alla procedura. La predetta dichiarazione sarà allegata al Verbale di gara.";

16)-PRENDERE ATTO:

-dell'art. 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156;

-dell'art.3 (Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità) comma 1 lett.a) e b) nn.1,2,3 e 4 dell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma"

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sottoscritto in data 28.12.2016 dal Presidente dell'ANAC, da Commissario di Governo e dall'A.D.di Invitalia;

17)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016, con nota prot.6981 del 29.01.2020, acclarata al protocollo comunale al n.783 del 30.01.2020, rimetteva (...) *"il parere preventivo relativo all'oggetto trasmesso dall'ANAC con nota prot.7086 del 28.01.2020"* (...) nel quale l'A.N.A.C.-Unità Operativa Speciale testualmente concludeva: *"Null'altro da osservare"*;
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.17 dell'11.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: *"Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*, ed in particolare ai paragrafi: *"3.1.Sul limite quantitativo al subappalto"*, e *"3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria"* dove testualmente:

-al par. *"3.1.Sul limite quantitativo al subappalto"*, periodi 12 e 13:
(omissis)

"Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza. In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par. *"3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria"*, periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all'ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

04)-PRENDERE ATTO:

-che si tratta di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

05)-PRENDERE ATTO:

-che risulta necessario individuare il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

☒ ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, **trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima**, impongono di non parcellizzare l'appalto;

☒ ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

☒ ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

06)-PRENDERE ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.1083 del 08.02.2020, il progettista Ing. Antonella Guidotti, aggiornava il seguente elaborato tecnico:

-ELAB.R26 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

in particolare per quanto riguarda l' "Art.32 Disciplina dei subappalti";

07)-APPROVARE, per quanto sopra riportato e a seguito della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, gli elaborati aggiornati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

-ELAB.R26 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

08)-CONFERMARE:

-per quanto non in contrasto con essa, quanto disposto con D.G.C. n.137 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.; (omissis)

18)-DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

19)-DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.5 del 14.02.2020, veniva disposto di: (omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) commi: 1, 2 lett.c) e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dall'art.49 comma 1-bis, lett.b) D.L.124/2019 conv.con modif.dalla L.157/2019;

-delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro";

04)-PRENDERE ATTO:

-che l' "Avviso esplorativo" prot.867 del 03.02.2020, è stato pubblicato:

-sul "Sito istituzionale: www.comuneroccafluvione.it, sezione "amministrazione trasparente", "bandi di gara e contratti", dal 03.02.2020;

-all' "Albo Pretorio on-line del Comune" dal 03.02.2020;

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.53(Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "Verbale delle operazioni di sorteggio" in data 13.02.2020, acclarato al protocollo comunale al n.1413 del 14.02.2020, con il quale:

(omissis)

Tenuto conto che entro le ore 12:00 del giorno 11.02.2020, risultano pervenute n.143 richieste di "Manifestazione di interesse";

Visto:

-l'art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Quanto sopra premesso:

L'anno duemilaventi, addì 13 del mese di febbraio, alle ore 15:30 nella sede comunale, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il **Geom. Carlo Trobbiani**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza degli ingegneri: **-Danila Silvi**, Istruttore direttivo <a tempo determinato> del c.d. "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i.;

-Teodorico Centobuchi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> del c.d. "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i.;

in qualità di testimoni, procede:

01)- ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti; (**cf. Allegato A**);

02)- ad inserire in apposita urna i numeri, dall' 1 al 143, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alle istanze ammesse;

03)- all'estrazione di n.10 (dieci) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 867 del 03.02.2020, di cui all' **Allegato B, nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**;

04)- a predisporre l' elenco degli "operatori economici" non estratti (**cf. Allegato C**) e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all'art.13.2) dell' Avviso esplorativo prot. 867 del 03.02.2020.

ALLEGATI:

A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti;

B)-elenco dei 10 (dieci) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 867 del 03.02.2020;

C)-verifica requisiti e correttezza della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei 10(dieci) operatori economici estratti;

D)-elenco "operatori economici" non estratti;

E)-busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i "numeri collegati ad operatori economici estratti che risultano possedere i requisiti";

F)-busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i "numeri collegati ad operatori economici non estratti".

(omissis)

09)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) *"il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".;*

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con nota di questo Comune prot.7427 del 02.09.2020, si procedeva , mediante la piattaforma regionale "SismaAPP" alla trasmissione degli atti di cui all'art.3, comma 1 lett.b) n.6, all'U.S.R., il quale riceveva con prot.74214 del 02.09.2020;

-che la Regione Marche - U.S.R. con nota prot.74752 del 03.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.7522 del 04.09.2020, procedeva alla trasmissione, a mezzo PEC, degli atti all'ANAC per *"l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza (...)";*

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.34 del 14.09.2020, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data 10.06.2020, trasmessa a mezzo pec, ed acclarata al protocollo comunale al n.4855 del 10.06.2020, la Provincia di Ascoli Piceno - S.U.A., rimetteva:

"(...) documentazione relativa alla procedura negoziata di cui in oggetto, (...) propedeutica alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria R.T.I.TEAN SOC.COOP.P.I.:01782840662 (Mandataria) -COSTR. ALFREDO LA POSTA S.R.L. P.I.:0194194061(Mandante) (...)" di cui:

(omissis)

-Verbali e Avvisi di gara;

-Documentazione relativa alla verifica effettuata, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali, di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, autocertificati in sede di gara dall'operatore economico di cui si chiede l'aggiudicazione;

-Schema di determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace nei confronti dell'aggiudicatario;

02)-PRENDERE ATTO che dal *"verbale delle operazioni di gara"* in data 28.05.2020, in sintesi, testualmente viene riportato:

(omissis)

DITTE PARTECIPANTI: n.5

DITTE AMMESSE : n.5 (come da report allegato - GRADUATORIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE)

DITTE OFFERENTI : n.5 (come da report allegato - GRADUATORIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE) AGGIUDICATARIO PROVVISORIO DA PROPORRE AL RUP: R.T.I.TEAN SOC.COOP.P.I.:01782840662 (Mandataria) -COSTR. ALFREDO LA POSTA S.R.L. P.I.:0194194061(Mandante) il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta)";

-che dal *"report allegato"* afferente le *"OFFERTE ANORMALMENTE BASSE"* (derivanti dall'applicazione dell'art.97 comma 3-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) scaturisce che l'offerta proposta dall'O.E. **Impresa TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) in RTI con l'Impresa COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) è ANOMALA;**

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.97 (*Offerte anormalmente basse*) comma 3-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

-del paragrafo *"PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE"*, della lettera d'invito prot.4646 del 04.03.2020, pagina 27;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

04)-PRENDERE ATTO che, con nota di questo Comune prot.6807 del 08.08.2020, veniva richiesto all'O.E.:

-“(...)R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) - COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR), la presentazione, mediante **relazione scritta**, delle spiegazioni, **riguardanti in particolare**:

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO del verbale prot.7225 del 26.08.2020, con il quale il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, dopo aver proceduto:

“(...) all'analisi della documentazione trasmessa dalla R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) - COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR), e dopo attento lavoro di valutazione:” concludeva, **nel ritenere**:

“l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

-Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per quanto riportato nella relazione e nei relativi allegati. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della manodopera (cfr.paragrafo “Costo della manodopera” e analisi prezzi della “relazione giustificativa”), dei materiali (cfr. paragrafo “Redazione dell'analisi dei prezzi” e analisi prezzi della “relazione giustificativa”) e delle altre voci determinanti i prezzi delle lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza (cfr.paragrafo “Valutazioni preliminari” della “relazione giustificativa”) , e delle attrezzature (cfr. prima parte delle dichiarazioni finali della “relazione giustificativa”), di cui dispone la R.T.I.TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) - COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR;” Ritenendo oltremodo:

“(...) **non necessario**, considerato quanto sopra espresso, acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame.”

dichiarava:

“-chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta e quindi **potersi procedere all'aggiudicazione** dei “Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo” nell'ambito degli “Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017”, alla R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) (...) che ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;”

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32(Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5, 6 e 7 e, 33(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L.14.08.2020, n.104;

07)-APPROVARE il verbale prot.7225 del 26.08.2020, di cui al precedente punto 05);

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172,modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156; modificato dal D.L. 30.12.2019, n.162 convertito con modificazioni in L.28.02.2020, n.8; modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76;

-dell'art.3(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità) comma 1 lett.b) n.6 dell'“Accordo per l'esercizio dei compiti di alta

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 28.12.2016;

-dell'art.6 comma 2 dell'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 28.12.2016;

09)-DARE ATTO, del decorso del termine di cui all'art.

-che il termine "di 7 (sette) giorni lavorativi", risulta decorso il giorno 11 settembre 2020;

-che entro tale termine, non risultano assunte al protocollo comunale "richieste di chiarimenti" da parte dell'ANAC;

-potersi ritenere "positivamente verificati" dall'ANAC per quanto sopra riportato, i documenti sottoposti a verifica e come sopra trasmessi;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 5, 7, 8 e 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;;

11)-STABILIRE, con successivo e separato atto l'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

dei lavori di che trattasi;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.35 del 14.09.2020, veniva disposto di:

(omissis)

06)-DARE ATTO, del decorso del termine di cui all'art.

-che il termine "di 7 (sette) giorni lavorativi", risulta decorso il giorno 11 settembre 2020;

-che entro tale termine, non risultano assunte al protocollo comunale "richieste di chiarimenti" da parte dell'ANAC;

-potersi ritenere "positivamente verificati" dall'ANAC per quanto sopra riportato, i documenti sottoposti a verifica e come sopra trasmessi;

07)-POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" nell'ambito degli "Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017", alla R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) (...) che ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;"

08)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

09)-DARE ATTO che, anche per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. 82122356B4;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 14 e 14-bis del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

11)-DARE ATTO:

-che lo "schema di contratto" afferente l'aggiudicazione di che trattasi è quello, valutato senza rilievi, dall'ANAC ai sensi dell'art.3 (Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità) comma 1 lett.b) n.4 dell'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 28.12.2016;

-che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

12)-PRENDERE ATTO, che l'Operatore Economico: R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR), in sede di offerta, nel "Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)", "Parte II: Informazioni sull'operatore economico", lettera "D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", testualmente riporta:

Subappaltatore	Risposta
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	√ Si No scavi, demolizioni, trasporti in discarica, massetti, conglomerati cementizi, manto impermeabile prefabbricato, sistemazioni esterne, pavimentazioni, recinzioni, smontaggi di infissi e caldaia, consolidamenti, rinforzi, costruzione della struttura portante del tetto e tutte le lavorazioni ricadenti nella Cat. Prevalente OG1 nei limiti della normativa vigente. Le lavorazioni in OG11 verranno eseguite dall'impresa mandante

13)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

14)-DISPORRE la "verifica del possesso dei prescritti requisiti" in capo all'aggiudicatario, ai fini dell' "efficacia" dell'aggiudicazione;

15)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), commi: 8 ultimo periodo, e 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

16)-POTERSI PROCEDERE, trattandosi di intervento di ricostruzione post-sisma di cui all'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017 e s.m.i., di immobile destinato al fabbisogno abitativo, all'"esecuzione d'urgenza";

17)-PRENDERE ATTO, dell'art.76 (Informazione dei candidati e degli offerenti) comma 5 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

18)-COMUNICARE gli estremi del presente atto alla SUA presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e la pubblicazione dell'esito ai sensi di legge;

19)-DARE ATTO che la spesa di € 350.000,00 viene finanziata con i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

20)-IMPUTARE la spesa di € 224.961,79 oltre IVA di legge, come di seguito riportato:

Titolo	Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2019
2	11012059999999	2914	Interventi di ricostruzione post sisma 16-17-Miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante (...)	350.000,00

DATO ATTO:

-che l'U.S.R.Marche-Sisma 2016, con nota prot.86496 del 08.10.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8739 del 09.10.2020, trasmetteva il "...parere preventivo" relativo a quanto sopra "trasMESSO dall'ANAC ..." dal quale scaturisce:
(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

"Riferimento prot.n.74752 del 3 settembre 2020 (trasmesso il 29 settembre 2020)

Eseguita la verifica preventiva di legittimità sugli atti di aggiudicazione in oggetto, (...) si suggerisce di approfondire la posizione fiscale della mandataria TEAN Soc.Coop., a carico della quale risultano procedimenti di riscossione coatta in corso avviati dall'Agenzia delle Entrate."
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che in applicazione a quanto sopra, con nota di questo Comune prot.8731 del 08.10.2020, veniva richiesto all' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rieti -, il rilascio del certificato di regolarità fiscale dell' O.E. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI);

DATO ATTO:

-che con nota prot.18396 del 12.10.2020, acclarato al protocollo comunale al n.8801 del 12.10.2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Direzione Provinciale di Rieti - Ufficio Territoriale, testualmente comunicava:

(omissis)

"effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art.80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 09 ottobre 2020;

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n.50 del 22 aprile 2011;

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate.

"Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

CONSIDERATO:

-che con nota di questo Comune prot.9221 del 27.10.2020, veniva richiesto all'U.S.R. Marche, il parere preventivo dell'ANAC sulla base della sopra riportata certificazione;

-che l'U.S.R.Marche, con nota prot.97280 del 28.10.2020, acclarato al protocollo comunale al n.9293 del 28.10.2020, trasmetteva all'ANAC "...gli emendati e integrati forniti dal Comune di Roccafluvione ...";

TENUTO CONTO:

-che l'U.S.R.Marche, con nota prot._____ del _____.2020, acclarato al protocollo comunale al n.9684 del 05.11.2020, "...trasmette, per i successivi adempimenti il parere preventivo (...) trasmesso dall'ANAC con nota n. prot. 82071 del 02.11.2020 (...)";

-che il citato parere preventivo ANAC prot.82071 del 02.11.2020, testualmente riporta:

(omissis)

"Riferimento prot.n.97280 del 28 ottobre 2020

(omissis)

Preso atto di quanto comunicato con la nota a margine richiamata, si rimette all'autonoma valutazione della stazione appaltante procedere con ulteriore approfondimento, così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

RAVVISATO:

-potersi procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, a favore del R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) (...) che ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;

-doversi altresì, subordinare la sottoscrizione del contratto di appalto, ad un

"ulteriore approfondimento, così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

TENUTO CONTO:

-che l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104, testualmente recita:

(omissis)

"5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8."

(omissis)

-che l'art.33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104, testualmente dispone:

"1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata."

(omissis)

DATO ATTO:

-che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

VISTO:

-l'art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

-l'art.15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali), comma 1.bis, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50,

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156; modificato dal D.L. 30.12.2019, n.162 convertito con modificazioni in L.28.02.2020, n.8; modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76; -le "Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recanti <Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO infine:

- Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;
- Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:
01)-PRENDERE ATTO che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.35 del 14.09.2020, veniva disposto di:

(omissis)

06)-DARE ATTO, del decorso del termine di cui all'art.

-che il termine "*di 7 (sette) giorni lavorativi*", risulta decorso il giorno *11 settembre 2020*;

-che entro tale termine, non risultano assunte al protocollo comunale "*richieste di chiarimenti*" da parte dell'ANAC;

-potersi ritenere "*positivamente verificati*" dall'ANAC per quanto sopra riportato, i documenti sottoposti a verifica e come sopra trasmessi;

07)-POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" nell'ambito degli "Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017", alla R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) (...) che ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;"

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-che l'U.S.R.Marche-Sisma 2016, con nota prot.86496 del 08.10.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8739 del 09.10.2020, trasmetteva il "...parere preventivo" relativo a quanto sopra "trasmesso dall'ANAC ..." dal quale scaturisce:

(omissis)

"Riferimento prot.n.74752 del 3 settembre 2020 (trasmesso il 29 settembre 2020)

Eseguita la verifica preventiva di legittimità sugli atti di aggiudicazione in oggetto, (...) si suggerisce di approfondire la posizione fiscale della mandataria TEAN Soc.Coop., a carico della quale risultano procedimenti di riscossione coatta in corso avviati dall'Agenzia delle Entrate."

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra, con nota di questo Comune prot.8731 del 08.10.2020, veniva richiesto all' Agenzia delle Entrate - Direzione

Provinciale di Rieti -, il rilascio del certificato di regolarità fiscale dell' O.E. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI);

-che con nota prot.18396 del 12.10.2020, acclarato al protocollo comunale al n.8801 del 12.10.2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Direzione Provinciale di Rieti - Ufficio Territoriale, testualmente comunicava:

(omissis)

"effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art.80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 09 ottobre 2020;

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n.50 del 22 aprile 2011;

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate.

"Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

04) -PRENDERE ATTO:

-che con nota di questo Comune prot.9221 del 27.10.2020, veniva richiesto all'U.S.R. Marche, il parere preventivo dell'ANAC sulla base della sopra riportata certificazione;

-che l'U.S.R.Marche, con nota prot.97280 del 28.10.2020, acclarato al protocollo comunale al n.9293 del 28.10.2020, trasmetteva all'ANAC "...*gli emendati e integrati forniti dal Comune di Roccafluvione ...*";

-che l'U.S.R.Marche, con nota prot._____ del _____.2020, acclarato al protocollo comunale al n.9684 del 05.11.2020, "...*trasmette, per i successivi adempimenti il parere preventivo (...) trasmesso dall'ANAC con nota n. prot. 82071 del 02.11.2020 (...)*";

-che il citato parere preventivo ANAC prot.82071 del 02.11.2020, testualmente riporta:

(omissis)

"Riferimento prot.n.97280 del 28 ottobre 2020

(omissis)

Preso atto di quanto comunicato con la nota a margine richiamata, si rimette all'autonoma valutazione della stazione appaltante procedere con ulteriore approfondimento, così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

05) -POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione dei "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale in Fraz. Valcinante, da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" nell'ambito degli "Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.27/2017 - Decreto n.14 VCOMMS16/2017", alla R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR) (...) che ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,888% pari ad un importo contrattuale di € 224.961,79 (di cui € 217.038,06 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,888% su € 267.578,24 ed € 7.923,72 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;"

06) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
 -della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

07) -DARE ATTO che, anche per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. 82122356B4;

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*) commi 14 e 14-bis del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

09) -DARE ATTO:

-che lo "schema di contratto" afferente l'aggiudicazione di che trattasi è quello, valutato senza rilievi, dall'ANAC ai sensi dell'art.3(*Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità*) comma 1 lett.b) n.4 dell'"*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*" sottoscritto in data 28.12.2016;
 -che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

10) -SUBORDINARE:

-la sottoscrizione del contratto di appalto, ad un "ulteriore approfondimento, così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora codesto ente necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche eventuali inottemperanze non definitivamente accertate, relative all'interessato."

11) -PRENDERE ATTO, che l'Operatore Economico: R.T.I. TEAN SOC.COOP di Borbona (RI) (...) - COSTR.ALFREDO LA POSTA S.R.L. di Sora (FR), in sede di offerta, nel "Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)", "Parte II: Informazioni sull'operatore economico", lettera "D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", testualmente riporta:

Subappaltatore	Risposta
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	√ Si No scavi, demolizioni, trasporti in discarica, massetti, conglomerati cementizi, manto impermeabile prefabbricato, sistemazioni esterne, pavimentazioni, recinzioni, smontaggi di infissi e caldaia, consolidamenti, rinforzi, costruzione della struttura portante del tetto e tutte le lavorazioni ricadenti nella Cat. Prevalente OG1 nei limiti della normativa vigente. Le lavorazioni in OG11 verranno eseguite dall'impresa mandante

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

13) -DISPORRE la "verifica del possesso dei prescritti requisiti" in capo all'aggiudicatario, ai fini dell' "efficacia" dell'aggiudicazione;

14) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*), commi: 8 ultimo periodo, e 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

15) -POTERSI PROCEDERE, trattandosi di intervento di ricostruzione post-sisma di cui all'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017 e s.m.i., di immobile destinato al fabbisogno abitativo, all'"esecuzione d'urgenza";

16) -PRENDERE ATTO, dell'art.76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) comma 5 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.57 del 21-11-2020 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

17) -COMUNICARE gli estremi del presente atto alla SUA presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e la pubblicazione dell'esito ai sensi di legge;

18) -DARE ATTO che la spesa di € 350.000,00 viene finanziata con i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1280 del 04.07.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Lavori di miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo - D.G.C. n.54 del 08/06/2017" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 350.000,00";

19) -IMPUTARE la spesa di € 224.961,79 oltre IVA di legge, come di seguito riportato:

Titolo	Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2019
2	11012059999999	2914	Interventi di ricostruzione post sisma 16-17-Miglioramento sismico ex scuola rurale Valcinante (...)	350.000,00

SERVIZIO

Trobbiani

IL RESPONSABILE DEL

geom.Carlo

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 09-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott.Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.