



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

### PREMESSO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

**01)-sisma del giorno 24 agosto 2016** (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi; (omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

*"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."*

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

**02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016** (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016** (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**04) -sisma del giorno 18 gennaio 2017** (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";  
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**DATO ATTO:**

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*", con le seguenti Ordinanze:  
-O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;  
-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;  
-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;  
-O.C.D.P.C. nn.591-603-607 e 614 del 2019;  
-O.C.D.P.C. nn.624-625-626-634-650-670-679- 683 e 697 del 2020;

**CONSIDERATO:**

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10.02.2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 25.08.2016;  
-che lo **stato di emergenza** veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con D.L.14.08.2020, n. 104, convertito in L.13.10.2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». con il quale all'art.1 (*Disposizioni in materia di eventi sismici*) veniva disposto:  
"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «**4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; (...)**»

**TENUTO CONTO:**

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km<sup>2</sup> ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;  
-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

**CONSIDERATO:**

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primitivo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";  
-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;  
-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

**TENUTO CONTO:**

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

**01)-di km. 26,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

**02)-di km. 29,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

**03)-di km. 29,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

**04)-di km. 34,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

#### **TENUTO CONTO:**

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. INGV comunicazione dal sito ufficiale), del settembre 2019, ha determinato più di 110.800 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 75 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6, a cui va aggiunta la scossa di magnitudo 4.7 del 10 aprile 2018 e da ultimo la scossa di magnitudo 4.0 del 01 settembre 2019, e successive di minore entità, che periodicamente si susseguono;

#### **CONSIDERATO:**

-che, per quanto sopra riportato, con D.G.C.13 del 28.02.2017, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che i plessi scolastici di proprietà comunale, allo stato, hanno sempre dato esiti di AGIBILITA', garantendo il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche;

-delle indicazioni riportate nella più volte citata nota prot.DIP/TERAG16/4877 DEL 22.01.2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

-dell'appello ai sindaci da parte dell'ex Presidente del Consiglio circa la necessità di "mettere subito i soldi per progettare interventi che aiuteranno la sicurezza dei nostri figli a scuola";

-del fatto, che oggi più di prima "sulle scuole dobbiamo correre a 100 all'ora" come dichiarato dal Ministro Delrio e riportato sul sito <http://www.meteoweb.eu/>, in un articolo del 30 settembre 2016;

02)-DARE ATTO:

-che questo Comune è dotato delle "verifiche sismiche su tutti gli edifici scolastici del capoluogo"

-che necessita procedere con estrema urgenza e senza indugi di sorta alla progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", da inoltrare agli organi regionali e statali per il necessario finanziamento, e quindi procedere in via preventiva alla salvaguardia del patrimonio edilizio pubblico ed in particolare di quello scolastico;

(omissis)

07)-DARE ATTO:

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

dell'adeguamento sismico dell'edificio scolastico, onde, poter effettuare "realmente" opera di prevenzione, all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

-che l'ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.290 dal 26.06.1974, garantisce competenze ed esperienza nel campo delle costruzioni civili, pubbliche in particolari, quale progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori etc. (es. Caserma agenti di custodia Carcere Marino del Tronto (AP), Caserma Carabinieri Compagnia e Stazione di Fermo (AP), Caserma Comando Provinciale VV.F. di La Spezia, Caserma Comando Provinciale VV.F. di Ascoli Piceno, Nuova sede Istituto "Belluzzi" di Rimini, Scuola media "A. Caro" 1° stralcio-Civitanova Marche etc. (cfr. lett. B del curriculum vitae acclarato al protocollo comunale a n.641 del 27.01.2016);

**08) -INDICARE**, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno, per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:

**-(FASE A): Ai fini della richiesta di finanziamento**  
(omissis)

**-(FASE B): dopo l'eventuale concessione del finanziamento:**  
(omissis)

-tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei:

**"Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>"**.

-subordinando, dietro consenso del tecnico consultato, il diritto al riconoscimento degli onorari di cui alla **(FASE A) - Ai fini della richiesta di finanziamento)**, dell'offerta economica proposta, all'effettiva copertura finanziaria dell'intervento, ed altresì, in via transattiva ad accettare, nel caso di mancato finanziamento dell'intervento, una somma non superiore al 1% dell' "importo totale prezzo offerto" di cui all'offerta economia, a titolo di rimborso spese, rinunciando a qualsiasi onorario di progettazione;

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico di progettazione, d.ll., contabilità etc, di che trattasi, tenendo conto dell' estrema urgenza per i motivi i premessa riportati;  
(omissis)

#### **TENUTO CONTO:**

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.2 del 18.05.2018, nel prendere atto della sopracitata deliberazione, veniva disposto l'avvio della procedura di affidamento di cui agli articoli 192 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. e 32 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

#### **DATO ATTO:**

-che in applicazione a quanto sopra, con nota di questo Comune prot.2960 del 13.04.2017, si invitava l'ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno: "(...)a voler rimettere, (...) il preventivo di spesa per servizio tecnico inerente la presentazione della domanda di finanziamento (FASE A) e dopo l'eventuale conseguimento del finanziamento: Direzione, eventuale coord. della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità ed accertamento della regolare esecuzione dei lavori e relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in forza degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i., il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. (FASE B), nonchè di tutti gli adempimenti utili e necessari per la realizzazione dei lavori di:  
"Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>".

**CONSIDERATO:**

-che con nota in data 19.04.2017, acclarata al protocollo comunale al n.3100 del 19.04.2017, l'ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno, rimetteva: Preventivo di spesa per servizio tecnico inerente:

-(FASE A): Ai fini della richiesta di finanziamento  
(omissis)

-(FASE B): dopo l'eventuale concessione del finanziamento:  
(omissis)

-tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei:

"Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>".

**TENUTO CONTO:**

-che con nota prot.565708 del 22.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4554 del 23.05.2018, la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, ad oggetto: "D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI." , con la quale "(...) comunica(va) che con Decreto 18 maggio 2018, n.65/EDI è stato emanato l'avviso regionale ed è stata approvata la modulistica per la presentazione delle domande (...). **Le domande, complete della documentazione a supporto, dovranno pervenire alla scrivente entro le ore 14 del 29 giugno 2018.**"

**TENUTO CONTO:**

-di quanto sopra premesso circa il fatto che questo Comune è inserito al n.31 dell'"Allegato 1" al D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo;

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto:

"1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017."

**pertanto sino al 27 agosto 2018;**

**DATO ATTO:**

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.30 del 26.05.2018, veniva formalizzato l'affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria di che trattasi, all'ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno;

**TENUTO CONTO:**

-che con D.G.C. n.88 del 26.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

10)-APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui all' "avviso" della Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n.65/EDI del 18.05.2018, il "progetto preliminare" dei "(...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", redatto dall'ing. PIERVINCENZO CITTADINI di Ascoli Piceno composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

**e con il seguente quadro economico:**

**A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:**

(omissis)

A1)-Importo dei lavori (a misura) € 466.932,05  
di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  
non soggetti a ribasso; €  
16.342,62

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera; €  
186.772,82

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) € 450.589,43

**TOTALE LAVORI**

**466.932,05**

€

**B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

(omissis)

SOMMANO

€116.071,25

**TOTALE**

**€585.000,00**

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che con D.G.C. n.89 del 26.06.2018 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

09)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 3, 4 e 7, 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15 (Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche), 16 (Quadri economici), 24 (Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

-dell'art.26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

10)-DARE ATTO:

-che l'art.26 (Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. testualmente dispone:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori."

-che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;"

-che l'approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Marche, ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

11)-APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui all' "avviso" della Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n.65/EDI del 18.05.2018, il "progetto definitivo" dei "(...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", redatto dall'ing. PIERVINCENZO CITTADINI di Ascoli Piceno composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:			
a1.1)-Lavori strutturali	€	315.067,51	
a1.2)-Efficientamento energetico	€	48.302,28	
a1.3)-Impianti	€	30.984,56	
a1.4)-Opere complementari e accessorie	€	72.577,70	
			€ 466.932,05
a2)-Lavori per il conseguimento dell'agibilità	€		00,00
a3)-Lavori per il rilascio CPI/SCIA antincendio	€		00,00
A1)-Importo dei lavori (a misura) di cui:	€		466.932,05
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;	€		
16.342,62			
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)			
A3)-Importi per manodopera;	€		
186.772,82			
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)			
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€		450.589,43
TOTALE LAVORI			€
466.932,05			
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1. I.V.A. lavori 10%			
€			46.693,21
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
			€
0,00			
3. I.V.A. 10% su 2)			
€			0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini			
	€		0,00
5. I.V.A. 22% su 4)			
€			0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			
	€		0,00
7. Imprevisti I.V.A.10% compresa			
	€		4.649,11
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
			€
0,00			
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice			
			€
0,00			
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez., contab.e accert.reg.re esec.			
	€		39.500,00
11. Cnpaia 4% su 10)			
			€
1.580,00			
12. Spese tecniche per prestazioni geologiche			
	€		0,00
13. Cnpaia 2% su 12)			
			€
0,00			
14. Iva 22% su 10+11+12+13			
	€		9.037,60
15. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 9.338,64) dell'importo lavori (€ 466.932,05)			
	€		1.867,73
16. Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113			

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 9.338,64)dell'importo lavori(€ 466.932,05)	€	7.470,91	
17.Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.			€
0,00			
18.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00	
19.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€	225,00	
20.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 466.932,05)	€	700,40	
21.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00	
22.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€		
5.000,00			
23.Cnpaia 4% su 22	€	200,00	
24.Iva 22% su 22+23			€
<u>1.144,00</u>			
			SOMMANO
<u>€116.071,25</u>			

**TOTALE**

**€585.000,00**

12)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata *"prima dell'inizio delle procedure di affidamento"*;

13)-DARE ATTO la spesa inerente il progetto di cui all'"avviso" della Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n.65/EDI del 18.05.2018, qualora finanziata, non comporterà alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

**TENUTO CONTO:**

-che con nota di questo Comune prot.5720 del 28.06.2020, trasmessa a mezzo PEC, veniva formulata alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Edilizia, Espropriazione, Gestione del Patrimonio, la "Domanda di partecipazione", per "La formazione del Piano Regionale Triennale, 2018-2020 e del piano annuale 2018 in materia di edilizia scolastica", di cui all' "Avviso" approvato con D.G.R. 14.05.2018, n.602;

**DATO ATTO:**

-che la Regione Marche, con D.D.della P.F. Edilizia, Espropriazione, Gestione del Patrimonio, n.99 del 01.08.2018, disponeva: l' "Approvazione dei lavori della commissione - graduatoria" inerente: "L.n.128/2013 - L.107/2015 - D.I. (MIUR-MEF-MIT) n.47/2018 - DGR n.602/2018 - DDPF n.65/2018/EDI: Bando per la formazione del piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica. Programmazione 2018-2020";  
-che la Regione Marche, con D.D.della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, n.14 del 23.11.2018, disponeva:

*1.Di approvare il Piano di interventi in materia di edilizia scolastica annualità 2018, "allegato A" (...)"*;  
 (omissis)

*-che al suddetto "Allegato A" - "Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica - Piano annuale 2018" è inserito questo Comune con l'intervento di che trattasi;*

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
 ROCCAFLUVIONE

-che il M.I.U.R. con proprio decreto 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019) disponeva circa l' "Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati";

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot.973079 del 06.08.2019, acclarato al protocollo comunale al n.6978 del 06.08.2020, con la quale: "(...) comunica ai soggetti in indirizzo, aggiudicatari di un contributo nell'ambito dell'annualità 2018 (...), che il Decreto MIUR 1° febbraio 2019, n.87 che autorizza gli enti locali all'avvio delle procedure di gara per i lavori finanziati è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2019, n.104.

Lo stesso decreto stabilisce i seguenti termini per la proposta di aggiudicazione pena la decadenza del finanziamento:

(omissis)

- 365 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U. nei casi in cui siano stati presentati studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

#### **DATO ATTO:**

-che il M.I.U.R. con proprio decreto 18.10.2019 n.960 (G.U. n.296 del 18.12.2019) disponeva circa la "Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto n.87 del 1 febbraio 2019."

dove all'art.1, comma 1, i termini di cui sopra:

(...) sono prorogati (...) e al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot.1328803 del 06.11.2019, acclarato al protocollo comunale al n.9695 del 06.11.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

"I nuovi termini sono i seguenti:

(omissis)

- 30 settembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o Progettazione Definitiva (...);

(omissis)

-che il M.I.U.R. con proprio decreto 31.03.2020 n.188 all'art.1 (Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi), comma 1 disponeva che:

"I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva (...);

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot. 363994 del 03.04.2020, acclarato al protocollo comunale al n.2397 del 03.04.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

"I termini sono prorogati nel modo seguente:

(omissis)

- 31 dicembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

#### **TENUTO CONTO:**

-che ai punti 11) e 12) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.89/2018, veniva disposto di:

11)-APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui all'"avviso" della Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n.65/EDI del 18.05.2018, il "progetto definitivo" dei "(...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

<Don Emilio Pignoloni>”, redatto dall’ing. PIERVINCENZO CITTADINI di Ascoli Piceno composto dai seguenti elaborati:

12)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata “prima dell’inizio delle procedure di affidamento”;

**CONSIDERATO:**

-che: “I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva (...); (cfr.art.1 comma 1 del Decreto MIUR 31.03.2020 n.188)

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot. 363994 del 03.04.2020, acclarato al protocollo comunale al n.2397 del 03.04.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

“I termini sono prorogati nel modo seguente:

(omissis)

- 31 dicembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che l’ASUR Marche - Area vasta n.5, a seguito di richiesta di questo Comune prot.7053 del 08.08.2019, con propria nota prot.63256 del 27.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7431 del 21.08.2019, inerente il progetto di che trattasi, con la quale:

“(…) esaminati gli elaborati tecnici trasmessi su supporto informatico, si esprime parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario (...);”

**DATO ATTO:**

-che con D.G.C. n.128 del 20.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co. 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO:

-che con verbale prot.8988 del 20.10.2020, veniva disposta la “Verifica preventiva del progetto definitivo” di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno:

“ Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di “progettazione esecutiva” e “proporzionalmente” alla natura e complessità dell’opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il “progetto definitivo” inerente i** - “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA <DON EMILIO PIGNOLONI>.”;

08)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

09)-APPROVARE “progetto definitivo” dei “(...)Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>”, redatto dall’ing. PIERVINCENZO CITTADINI di Ascoli Piceno composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

**e con il seguente quadro economico:**

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

a1.1)-Lavori strutturali €

315.067,51

a1.2)-Efficientamento energetico €

48.302,28

a1.3)-Impianti

€ 30.984,56

a1.4)-Opere complementari e accessorie €

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

<u>72.577,70</u>	
	€ 466.932,05
a2)-Lavori per il conseguimento dell'agibilità	€
00,00	
a3)-Lavori per il rilascio CPI/SCIA antincendio	€ 00,00
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€
466.932,05	
di cui:	
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;	€
16.342,62	
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A3)-Importi per manodopera	€
186.772,82	
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€ 450.589,43

**TOTALE LAVORI**

**€ 466.932,05**

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 10%	
€ 46.693,21	
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
€ 0,00	
3. I.V.A. 10% su 2)	
€ 0,00	
4. Rilievi, accertamenti e indagini	€
0,00	
5. I.V.A. 22% su 4)	
€ 0,00	
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7. Imprevisti I.V.A.10% compresa	€ 15.180,14
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
0,00	
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€
0,00	
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez., contab.e accert.reg.re exec.	€ 31.200,00
11. Cnpaia 4% su 10)	
€ 1.248,00	
12. Spese tecniche per prestazioni geologiche	€ 0,00
13. Cnpaia 2% su 12)	
€ 0,00	
14. Iva 22% su 10+11+12+13	€
7.138,56	
15. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 9.338,64) dell'importo lavori (€ 466.932,05)	€ 1.867,73
16. Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 9.338,64) dell'importo lavori (€ 466.932,05)	€ 7.470,91
17. Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.	€
0,00	
18. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00
19. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**

(Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€
225,00	
20. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 466.932,05)	€
700,40	
21. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
€ 0,00	
22. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€
5.000,00	
23. Cnpaia 4% su 22	€
200,00	
24. Iva 22% su 22+23	
€ 1.144,00	

**SOMMANO**  
**€118.067,95**

**TOTALE**

**€585.000,00**

10) -DARE ATTO:

-che questo Comune, oltre al sisma 2016-2017 (il cui stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2021), è sottoposto alla **grave emergenza epidemiologica da COVID-19**, in conseguenza del quale, tutto il territorio nazionale è sottoposto a **stato di emergenza** dal 31.01.2020 (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.26 del 01.02.2020), **prorogato fino a tutto il 31.01.2021** (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.248 del 07.10.2020),

11) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) commi 1 e 4 del D.L. 08.04.2020, n.22, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2020, n.41;

-dell'art.4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), commi 2 e 3 del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni in L. 14.06.2019, n.55;

12) -PRENDERE ATTO:

-che: "I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva (...); (cfr. art.1 comma 1 del Decreto MIUR 31.03.2020 n.188)

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot. 363994 del 03.04.2020, acclarato al protocollo comunale al n.2397 del 03.04.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

"I termini sono prorogati nel modo seguente:

(omissis)

- 31 dicembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

13) -DARE ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziamento dalla Regione Marche ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI, Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019);  
14)-IMPUTARE la spesa di € 585.000,00 come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2019
11012059999999	2921 0	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria "Don Emilio Pignoloni"	585.000,00

**CONSIDERATO:**

-che con D.G.C. n.131 del 22.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.9068 del 22.10.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno:

" Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di "progettazione esecutiva" e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i - "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA <DON EMILIO PIGNOLONI>.**;

b)-che con nota prot.9069 del 22.10.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

**01)-che con verbale prot.9068 del 22.10.2020**, veniva sottoscritto, unitamente al progettista ing. Piervincenzo Cittadini il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

**02)-che il progettista, ing. Piervincenzo Cittadini**, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

**03)-che il Direttore dei Lavori, ing. Piervincenzo Cittadini**, unitamente al progetto esecutivo, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6650 del 03.08.2020, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai

"(...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

c)-con nota prot.9070 del 22.10.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

**"ACCERTA (TO)**

**01)-che con verbale prot.9068 del 22.10.2020**, veniva sottoscritto, unitamente al progettista ing. Piervincenzo Cittadini il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

**IN RIFERIMENTO**

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot. 9069 del 22.10.2020, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

-che il Direttore dei Lavori, ing. Piervincenzo Cittadini, unitamente al progetto esecutivo, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6650 del 03.08.2020, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai

"(...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

**Visto:**

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:  
(omissis)

c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

**Per quanto sopra riportato:**

**VALIDA**

**Il progetto esecutivo inerente i "(...)LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA <DON EMILIO PIGNOLONI>", redatto dall' Ing. Piervincenzo Cittadini di Ascoli Piceno e trasmesso con nota prot. n.6650 del 03.08.2020."**

(omissis)

06)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei (...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

**A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:**

a1.1)-Lavori strutturali	€
315.067,51	
a1.2)-Efficientamento energetico	€
48.302,28	
a1.3)-Impianti	€
30.984,56	
a1.4)-Opere complementari e accessorie	€
<u>72.577,70</u>	
	€
	466.932,05
a2)-Lavori per il conseguimento dell'agibilità	€
00,00	
a3)-Lavori per il rilascio CPI/SCIA antincendio	€
<u>00,00</u>	
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€
466.932,05	
di cui:	
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;	€
16.342,62	
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A3)-Importi per manodopera	€
186.772,82	
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€
<u>450.589,43</u>	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>
<b>466.932,05</b>	
<b>B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
1. I.V.A. lavori 10%	€
46.693,21	
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€
0,00	
3. I.V.A. 10% su 2)	€
0,00	
4. Rilievi, accertamenti e indagini	€
0,00	
5. I.V.A. 22% su 4)	€
0,00	
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€
0,00	
7. Imprevisti I.V.A.10% compresa	€
15.180,14	

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
0,00		
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€	
0,00		
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord. sicurez., contab. e accert. reg. re esec.	€	
31.200,00		
11. Cnpaia 4% su 10)	€	
1.248,00		
12. Spese tecniche per prestazioni geologiche	€	
0,00		
13. Cnpaia 2% su 12)	€	
0,00		
14. Iva 22% su 10+11+12+13	€	
7.138,56		
15. Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ 9.338,64) dell'importo lavori (€ 466.932,05)	€	
1.867,73		
16. Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 9.338,64) dell'importo lavori (€ 466.932,05)	€	
7.470,91		
17. Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.	€	
0,00		
18. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016	€	
0,00		
19. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018)	€	225,00
20. Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. n. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 466.932,05)	€	700,40
21. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	
0,00		
22. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
5.000,00		
23. Cnpaia 4% su 22	€	
200,00		
24. Iva 22% su 22+23	€	
<u>1.144,00</u>		

**SOMMANO**

**€118.067,95**

**TOTALE**

**€585.000,00**

07) -DARE ATTO:

-che questo Comune, oltre al sisma 2016-2017 (il cui stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2021), è sottoposto alla **grave emergenza epidemiologica da COVID-19**, in conseguenza del quale, tutto il territorio nazionale è sottoposto a **stato di emergenza** dal 31.01.2020 (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n. 26 del 01.02.2020), **prorogato fino**

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF. TEC. n. 34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

**a tutto il 31.01.2021** (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.248 del 07.10.2020),

**08)-PRENDERE ATTO:**

-che: "I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva (...); (cfr.art.1 comma 1 del Decreto MIUR 31.03.2020 n.188)

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot. 363994 del 03.04.2020, acclarato al protocollo comunale al n.2397 del 03.04.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

"I termini sono prorogati nel modo seguente:

(omissis)

- 31 dicembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

09)-DARE ATTO, dell'urgente necessità di procedere all'aggiudicazione dell'intervento, ai fini del rispetto di quanto riportato al precedente punto 08);

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.7-ter(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) commi 1 e 4 del D.L. 08.04.2020, n.22, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2020, n.41;

-dell'art.4(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), commi 2 e 3 del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni in L. 14.06.2019, n.55;

11)-DOVERSI ADOTTARE:

-da parte del Sindaco,. "Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020" i poteri commissariali "di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

12)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:1(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) commi, 2 lett.b), 3 e 4; 2-bis(Raggruppamenti temporanei d'impresa); 3( Verifiche antimafia e protocolli di legalità); 4(Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali) e 8(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)del D.L.16.07.2020, n.76, convertito con modifiche in L.11.09.2020, n.120;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c-bis) e 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo, dal D.L.16.07.2020, n.76, convertito con modifiche in L.11.09.2020, n.120;

-dell'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L.16.07.2020, n.76, convertito con modifiche in L.11.09.2020, n.120;;

-dell'art.79(Fissazioni di termini) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo con D.L.16.07.2020, n.76, convertito con modifiche in L.11.09.2020, n.120;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

13)-PRENDERE ATTO in particolare:

-dell'art.7-ter(*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*) comma 1 del D.L. 08.04.2020, n.22, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2020, n.41;

14)-PRENDERE ATTO:

-del paragrafo "6.La procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro" e segg. delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41; nonché del D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120.

-del sub-paragrafo: "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori" delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41; nonché del D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, ed in particolare il punto "5.1.4", nella parte in cui testualmente riporta:

"La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni."

15)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto punto "5.1.4." per le motivazioni di cui ai punti 08), 09), 10) e 11) del presente dispositivo, ad almeno 5 giorni anziché 15;

16)-DARE ATTO che l'art.63(*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cf. commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cf. commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cf. commi 4 e 5>) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

17)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto ai punti 08), 09), 10),11) e 13) in non oltre 10(dieci) giorni "il termine di presentazione dell'offerta";

18)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, prorogata con determina del Dirigente del Settore V - Economico finanziario della Provincia di Ascoli Piceno n.55 del 02.09.2019, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno,

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

19)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 e 7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, prorogata con determina del Dirigente del Settore V - Economico finanziario della Provincia di Ascoli Piceno n.55 del02.09.2019;

20)-DARE ATTO che relativamente al sopra citato articolo 4 comma 2:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

-con D.C.C. n.13 del 07.07.2020, veniva approvato il programma triennale 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, dove l'intervento di che trattasi è inserito nell'elenco annuale;

-l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato disposto con D.C.C. n.20 del 07.08.2020;

-l'affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 17);

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

-il R.U.P. è il Geom. Carlo Trobbiani, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;

21)-DARE ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziamento dalla Regione Marche ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI, Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019);

22)-IMPUTARE la spesa di € 585.000,00 come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2019
11012059999999	2921 0	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria "Don Emilio Pignoloni"	585.000,00

23)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

**DATO ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziamento dalla Regione Marche ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI, Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019);

**CONSIDERATO:**

-come sopra riportato, che: "I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva (...); (cfr.art.1 comma 1 del Decreto MIUR 31.03.2020 n.188)

-che la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione, con nota prot. 363994 del 03.04.2020, acclarato al protocollo comunale al n.2397 del 03.04.2020, con la quale, relativamente al suddetto decreto MIUR, comunicava che:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

"I termini sono prorogati nel modo seguente:

(omissis)

- 31 dicembre 2020 nel caso di interventi con studio di fattibilità e/o progettazione definitiva;

(omissis)

-che, l'intervento di che trattasi, rientra nella suddetta fattispecie e pertanto "I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi (...) sono prorogati (...) al 31 dicembre 2020" e quindi i termini appaiono oggettivamente ristretti;

#### TENUTO CONTO INFINE:

-che questo Comune, oltre al sisma 2016-2017 (il cui stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2021), è sottoposto alla **grave emergenza epidemiologica da COVID-19**, in conseguenza del quale, tutto il territorio nazionale è sottoposto a **stato di emergenza** dal 31.01.2020 (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.26 del 01.02.2020), **prorogato fino a tutto il 31.01.2021** (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.248 del 07.10.2020),

#### CONSIDERATO:

-che l'art.7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) commi 1 e 4 del D.L. 08.04.2020, n.22, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2020, n.41, testualmente dispone:

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

(omissis)

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

-in applicazione a quanto sopra, dell'art.4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), commi 2 e 3 del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni in L. 14.06.2019, n.55 che testualmente prevede:

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia

pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo **decreto** legislativo n. 152 del 2006.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di **legge** in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al **decreto** legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio **decreto**, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

#### **TENUTO CONTO:**

-che in applicazione a quanto sopra, il Sindaco con decreto prot.9155 del 24.10.2020, n.8/2020, disponeva, relativamente all'intervento di che trattasi in merito alle "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni in L.6 giugno 2020, n.120: **Attività con i poteri di cui all'art.4, commi 2 e 3 del D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito in L. 14 giugno 2019, n.55**"

#### **DATO ATTO:**

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.48 del 24.10.2020, veniva disposto di:

(omissis)

#### 02)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.7-ter(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) commi 1 e 4 del D.L. 08.04.2020, n.22, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2020, n.41;

-dell'art.4(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), commi 2 e 3 del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni in L. 14.06.2019, n.55;

#### 03)-PRENDERE ATTO:

-del Decreto Sindaco prot.9155 del 24.10.2020, n.8/2020, ad oggetto: "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.23 convertito con modificazioni in L.6 giugno 2020, n.120: **Attività con i poteri di cui all'art.4, commi 2 e 3 del D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito in L. 14 giugno 2019, n.55**";

(omissis)

10)-POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41;

(omissis)

13)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

interesse finalizzata all'affidamento, tramite procedura negoziata: "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. . da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonché per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41;

(omissis)

15)-STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 13) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti: 13), 14), 15), 16 e 17) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.131 del 22.10.2020, di 5(cinque) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.53 del 11.11.2020, veniva disposto di:

(omissis)

04)-APPROVARE il "Verbale delle operazioni di sorteggio" in data 04.11.2020, acclarato al protocollo comunale al n.9687 del 05.11.2020, con il quale:

(omissis)

**"Tenuto conto:**

-che entro le ore 12:00 del giorno 31.10.2020, risultano pervenute n.219 richieste di "Manifestazione di interesse" ;

-che oltre il "termine", di cui all'art.7.1 dell' "Avviso Esplorativo", risultano pervenute n.3(tre) richieste, non ammesse al sorteggio;

**Dato atto:**

-che questo Comune, come l'intero territorio nazionale è sottoposto alla grave emergenza epidemiologica da COVID-19, in conseguenza del quale, tutto il territorio nazionale è sottoposto a stato di emergenza dal 31.01.2020 (cfr.Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.26 del 01.02.2020), prorogato fino a tutto il 31.01.2021 (cfr.Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.248 del 07.10.2020),

**Tenuto conto:**

-che per difficoltà interne al servizio amministrativo, nonché il numero delle manifestazioni pervenute, la protocollazione delle richieste si è conclusa in data odierna;

-che in conseguenza a quanto sopra, le operazioni di sorteggio, di cui al punto 10.3, dell' "Avviso Esplorativo", sono di conseguenza slittate alla data odierna;

**Visto:**

-l'art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**Quanto sopra premesso:**

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di novembre, alle ore 13:15 nella sede comunale, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il **Geom. Carlo Trobbiani**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza:

-del Geom. Arduino Manni, Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata di questo Comune;

-dell' Ing. Teodorico Centobuchi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> del c.d. "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i.;

in qualità di testimoni, procede, con le modalità di cui all'art."1.3)-Sorteggio pubblico", dell' "Avviso Esplorativo":

**01)-**ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti; (cfr. **Allegato A**);

**02)-**ad inserire in apposita urna i numeri, dall' 1 al 219, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alle istanze ammesse;

**03)-**all'estrazione di n.10 (dieci) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell'Avviso esplorativo prot. 9156 del 24.10.2020, di cui all' **Allegato B, nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**;

**04)**-a predisporre l'elenco degli "operatori economici" non estratti (cfr. Allegato C) e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all'art.13.2) dell'Avviso esplorativo prot. 9156 del 24.10.2020.

**ALLEGATI:**

A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti;

B)-elenco dei 10 (dieci) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 9156 del 24.10.2020;

C)-verifica requisiti e correttezza della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei 10(dieci) operatori economici estratti;

D)-elenco "operatori economici" non estratti;

E)-busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i "numeri collegati ad operatori economici estratti che risultano possedere i requisiti";

F)-busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i "numeri collegati ad operatori economici non estratti".

(omissis)

06)-FORNIRE relativamente agli "elementi" di cui al suddetto sub-paragrafo 5.2.6, le seguenti informazioni:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

**-Come da sezioni 3 e 4 dell'"Avviso esplorativo" prot.9156 del 24.10.2020;**

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

**-Come da sezione 6 dell'"Avviso esplorativo" prot. 9156 del 24.10.2020;**

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;  
**-dato atto** che l'art.63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) a differenza degli articoli: 60 (Procedura aperta<cfr.commi 1 secondo periodo e 3>), 61 (Procedura ristretta<cfr.commi 2 e 6>) e 62 (Procedura competitiva con negoziazione<cfr.commi 4 e 5>) non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

**-tenuto conto** di quanto disposto ai punti: 13), 16 e 17) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 131 del 22.10.2020;

**-appare opportuno e necessario fissare non oltre i 10(dieci) giorni "il termine di presentazione dell'offerta";** (cfr.punto 17 del dispositivo D.G.C.n.131/2020)

**-per la validità dell'offerta, vale quanto previsto dall'art.32 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonchè per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41;**

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

**-Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e' fissato in 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori, ai sensi:**

**-dell'art.18 (Termini utili per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori), comma 1 del "Capitolato Speciale di Appalto" -Elab.CC, del progetto esecutivo;**

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, fermo restando quanto previsto all'art.95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonchè per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41, è il minor prezzo di cui all'articolo 36 comma 9.bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonchè per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41;

**-Come da sezione 5 dell'"Avviso esplorativo" prot.9156 del 24.10.2020;**

f) la misura delle penali;

**-come da articoli 23 (Penali in caso di ritardo sul termine finale) e 24 (Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo) del Capitolato Speciale d'Appalto - Elab.CC del progetto esecutivo;**

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

**-come da articoli 33** (Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione), **34** (Pagamenti in acconto dei SAL - Criteri generali di pagamento e tracciabilità) e **35** (Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo) **del Capitolato Speciale d'Appalto Elab.CC del progetto esecutivo;**

*h) l'eventuale richiesta di garanzie;*

per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni del D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonché per quelle derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41:

**-garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76,;**

**-garanzie definitive di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76,;**

*i) il nominativo del RUP;*

**-Geom. Carlo Trobbiani - Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio;**

*j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs.50/2016 e s.m.i., purché pervengano almeno dieci<sup>(1)</sup> offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;*

(1) Fino al 31 luglio 2021, per i lavori, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76 del 2020, convertito con modificazioni in L.6 giugno 2020, n.120)

**-si applica quanto previsto dall'art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, tenuto conto di quanto riportato nel "Comunicato del Presidente <ANAC> del 5 ottobre 2016";**

*k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti: <sup>(1)</sup>*

(1) Comma sostituito dall'art.1, comma 20, lettera u), della legge n.55 del 2019; Fino al 31 luglio 2021, per i lavori, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76 del 2020, convertito con modificazioni in L.6 giugno 2020, n.120)

Qualora il numero delle offerte ammesse è:

**1)-pari o superiore a 15:** si applica l'art.97 commi 2, 3.bis e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonché per quelle derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41:

**2)-inferiore a 15:** si applica l'art.97 commi 2-bis, 3-bis e 8 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120, nonché per quelle derogatorie di cui: all'art.7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41:

**-da indicare nella lettera d'invito alla procedura negoziata;**

*l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;*

**-come da elaborati: "Elab.BB" e "Elab.CC" del "progetto esecutivo", approvato con D.G.C. n. 131 del 22.10.2020;**

*m) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4<sup>(1)</sup>, del Codice.*

(1) Comma sostituito dall'art.1, comma 20, lettera u), della legge n.55 del 2019; Fino al 31 luglio 2021, per i lavori, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76 del 2020, convertito con modificazioni in L.6 giugno 2020, n.120)

**-Come da sezione 5 dell'"Avviso esplorativo" prot. 9156 del 24.10.2020;**

**07)-TRASMETTERE** alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) **"il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".;**

(omissis)

#### **CONSIDERATO:**

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.72 del 19.12.2020, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO che la S.U.A. della Provincia di Ascoli Piceno, con nota, trasmessa a mezzo posta elettronica, acclarata al protocollo comunale al

n.10833 del 07.12.2020, trasmetteva il "Verbale delle operazioni di gara", nel quale, in sintesi, veniva riportato:

(omissis)

"Aggiudicatario provvisorio da proporre al RUP: RTI RICO APPALTI SRL (MANDATARIA) e DOMUS AUREA Srl (MANDANTE) il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,100%, pari ad un importo contrattuale di € 385.923,11 (di cui euro € 366.555,57 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,100% su € 447.564,80 ed € 19.367,54 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta).

(omissis)

05)-POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>" nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica, triennio 2018-2020 e del piano annuale 2018, all'operatore economico "RTI RICO APPALTI SRL (MANDATARIA) e DOMUS AUREA Srl (MANDANTE) il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,100%, pari ad un importo contrattuale di € 385.923,11 (di cui euro € 366.555,57 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 18,100% su € 447.564,80 ed € 19.367,54 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta;"

(omissis)

13)-POTERSI PROCEDERE, trattandosi di intervento, nell'ambito di edilizia scolastica, triennio 2018-2020 e del piano annuale 2018 (DGR 14.05.2018, n.602 e Decreto 18.05.2018, n.65/EDI), di cui al D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78), Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019), e pertanto soggetto alle disposizioni **derogatorie, di cui all'art.7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41, all'"esecuzione d'urgenza";**

(omissis)

15)-COMUNICARE alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione,

l'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

(omissis)

17)-COMUNICARE gli estremi del presente atto alla SUA presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e la pubblicazione dell'esito ai sensi di legge;

(omissis)

#### **DATO ATTO:**

-che in applicazione del punto 15) del suddetto dispositivo, con nota di questo Comune prot.11429 del 22.12.2020, veniva data "comunicazione avvenuta aggiudicazione lavori (...)" alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione;

-che in applicazione del punto 17) del suddetto dispositivo, con nota di questo Comune prot.5564 del 21.05.2021, veniva data comunicazione, per le finalità di cui all'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla SUA presso la Provincia di Ascoli Piceno;

#### **CONSIDERATO:**

-che trattasi di intervento, nell'ambito di edilizia scolastica, triennio 2018-2020 e del piano annuale 2018 (DGR 14.05.2018, n.602 e Decreto 18.05.2018, n.65/EDI), di cui al D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78), Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019), e pertanto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

soggetto alle disposizioni **derogatorie**, di cui all'art.7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) del D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito, con modificazioni in L. 6 giugno 2020, n.41, e pertanto "ipotesi" per cui appare "ammessa l'esecuzione d'urgenza";

**TENUTO CONTO:**

-che l'art.53(Definizioni) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020, testualmente dispone:

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;

-che l'art.63(Opere pubbliche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020, testualmente recita:

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.

-che l'art.65(Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) comma 1 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020, testualmente prevede:

"1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)."

-che l'art.67(Collaudo statico), commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020, testualmente dispone:

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che l'art.102(Collaudo e verifica di conformità) comma 6, penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., testualmente dispone:

"Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico."

**TENUTO CONTO:**

-che con nota prot. 5002 del 07.05.2021, inviata per le finalità di cui all'art.102 comma 6, penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., "alle amministrazioni pubbliche"(comuni provincia Ascoli Piceno, Provincia di Ascoli Piceno e Unione Montana del Tronto e Valfluvione) le si invitava "a voler comunicare l'eventuale disponibilità tra i propri dipendenti, ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>"- avvertendo altresì "-che le

comunicazioni dovranno pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.05.2021 al seguente indirizzo PEC [comune.roccafluvione@emarche.it](mailto:comune.roccafluvione@emarche.it)";

-che entro il suddetto termine (ore 12:00 del 14.05.2021) non risulta pervenuta nessuna manifestazione di disponibilità da parte di tecnici di altre amministrazioni;

**DATO ATTO:**

-che l'art.102 (Collaudo e verifica di conformità) comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., testualmente dispone:

*Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.*

**TENUTO CONTO:**

-che nell'organico, a tempo indeterminato, di questa Comune non sono presenti "(...)ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera."

-che altresì sono presenti n.2 ingegneri, assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art.50-bis del D.L. n.189/2016 e s.m.i., per le finalità afferenti l'emergenza e la ricostruzione post-sisma;

**RAVVISATA:**

-l'urgenza di procedere al conferimento dell'incarico di che trattasi, stante la necessità di avviare i lavori appena terminato l'anno scolastico;

**VISTO**

-l'art.3 (Definizioni) comma 1 lett.vvvv), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, che testualmente recita:

"1. Ai fini del presente codice si intende per:

(omissis)

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;"

-l'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente prevede:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico."

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente recita:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli

elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”;

-che l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente riporta;

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

(omissis)

-l'art.36 (Contratti sotto soglia) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente recita:

(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020)

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

**a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;**

#### **PRESO ATTO:**

-che l'art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente prevede:

**1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.**

(omissis)

#### **DATO ATTO inoltre:**

-che l'art.328 (Mercato elettronico) comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente disponeva:

**“1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.”**

-che l'art.217 (Abrogazioni) comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente dispone:

“u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;”

(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, **da 271 a 342**, da 357 a 359)

-che l'art.36 (Contratti sotto soglia) comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente recita:

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

**"6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."**;

**CONSIDERATO:**

-che in conseguenza a quanto sopra, allo stato, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, il ricorso al MEPA appare "possibile", ma non "obbligatorio";

TENUTO CONTO comunque:

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;  
-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

**DATO ATTO comunque:**

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedura di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[ ]-Lavori;  
[X]-Servizi;  
[ ]-Forniture;

pertanto:

[ ]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della

committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione

della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016,

in quanto:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore

a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[ ]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma

1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La forniture del bene/servizio di cui trattasi:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

(X)-non risultano reperibili, in quanto: **Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;**

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;

(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

#### CONSIDERATO:

-in conseguenza a quanto sopra, che con nota di questo Comune prot.5590 del 22.05.2021, si invitava l'ing.Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno (già progettista e d.ll. di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia, ultimato nell'anno 2019 e adiacente all'immobile di che trattasi):

Qualora interessato e stante l'urgenza di procedere all'inizio dei lavori strutturali, la S.V. a voler rimettere, **entro le ore 12:00 del giorno 26.05.2021**, offerta, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per servizio tecnico inerente l'incarico di **collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico** (articoli: 65, commi 1,2,3 e 4, e 67 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.) delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>";

#### DATO ATTO:

-che con nota, trasmessa a mezzo pec, ed acclarata al protocollo comunale al n.5683 del 25.05.2021 e modificata con successiva nota prot.5713 del 26.05.2021, l'ing. Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno, rimetteva altresì:

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA(art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) (offerta economica) (Allegato A) con la quale testualmente dichiara:

(omissis)

"Visto:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale altresì dispone: "Il contratto è stipulato...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, ..."

.sotto la propria personale responsabilità ed in nome e per conto della ditta medesima, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di offrire, per il servizio tecnico di redazione del collaudo statico (articoli: 65, commi 1,2,3 e 4, e 67 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.), delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>"; nonché di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 7.343,94	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) In cifre: 50,00% in lettere: (cinquantapercento)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: € 3.671,97 in lettere:termilaseicentosezzantuno/97
---	--	---

-Che il "corrispettivo netto offerto" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento."

(omissis)

#### VISTO:

-il paragrafo 4.2-(I requisiti generali e speciali), n.4.2.2, delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016. Aggiornate al D.Lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03. 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L.18.04.2019, n. 32, convertito con L. 14.06.2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., che testualmente prevede:

“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti **il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale**, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”;

**TENUTO CONTO inoltre:**

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”,

**VISTO:**

-l’art.80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ultimo dalla L. 120/2020,

**CONSIDERATO:**

-che con nota, trasmessa a mezzo pec, ed acclarata al protocollo comunale al n.5683 del 25.05.2021 e modificata con successiva nota prot.5713 del 26.05.2021, l’ing. Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno, rimetteva inoltre:

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) (Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016) (Allegato A) con la quale testualmente dichiara:  
(omissis)

1)-Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui all’agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

**1a)**-di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/~~dei~~ INGEGNERI della Provincia di ASCOLI PICENO al

n.1139 in data **1999**;

**1b)**-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento

della sottoscrizione della presente;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

- 1c)**-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.
- 1d)**-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
- 1e)**-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di appartenenza;
- 1fa)**-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.102 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- 1fb)**-di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.67 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- 1g)**-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;
- 1h)**-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;
- 1j)**-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;
- 1k)**-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;
- 1l)**-che il proprio indirizzo di "posta certificata" è il seguente: [pierluigi.pelliccioni@ingpec.eu](mailto:pierluigi.pelliccioni@ingpec.eu);  
-che il proprio indirizzo di "posta elettronica" è il seguente: [pelliccioni@email.it](mailto:pelliccioni@email.it);
- 1m)**-di essere a conoscenza e di accettare, fin da ora, le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni dati di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento del servizio di che trattasi.
- 1n)**-di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui risultasse affidatario dell'incarico di che trattasi, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione.

**DATO ATTO:**

-che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, a seguito di richiesta on-line da parte di questo Comune, con nota in data 26.05.2021, acclarata al protocollo comunale al n.5739 del 26.05.2021, rimetteva "Certificato di regolarità contributiva (...)" nel quale:  
"L'ing. Pierluigi Pelliccioni (...) PLLPLG69T17A462P, matricola 655242 (...) alla data del 26.05.2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi (...)"

**TENUTO CONTO:**

-che, per quanto concerne "il possesso da parte sua (operatore economico) dei requisiti di carattere generale", lo stesso, ai nn.1c) - 1fa) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:  
**1c)**-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n.

50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio

o contro la Pubblica Amministrazione.

**1d)**-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs.

18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

**1e)**-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa

previdenziale di appartenenza;

**1fa)**-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.102 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i.;

(omissis)

-che per quanto concerne "il possesso dei requisiti tecnico-professionali", l'"operatore economico" ai nn.1a), 1b),1fb)1g) e 1h) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

**1a)**-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/~~dei~~ INGEGNERI della Provincia di ASCOLI PICENO al

n.1139 in data 1999;

**1b)**-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento

della sottoscrizione della presente;

**1fb)**-di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.67 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

**1g)**-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e

83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della

capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento

dell'incarico di cui trattasi;

**1h)**-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

(omissis)

#### VISTO:

-l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), commi: 7, 9, 10 lett.b), 13, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:**

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

#### TENUTO CONTO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

-che l'art.42 (Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

-che l'art.95(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)commi: 3 lett.b), 4 lett.c);

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

(omissis)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

(omissis)

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

(omissis)

#### **RITENUTO:**

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerente l'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico relative ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>" come da offerta dell' Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, assommante ad € 3.671,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, se ed in quanto dovuta;

#### **-DATO ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziamento dalla Regione Marche ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI, Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019);

#### **VISTO:**

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020,che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;  
 b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;  
 c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;  
 d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;  
 e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;  
 f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;  
 g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;  
 h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;  
 i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.  
 (omissis)

**VISTO:**

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

**VISTO:**

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;  
 -Il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m.i.;  
 -gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottata con D.C.C. n.28/2006;

**D E T E R M I N A**

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

**01) -PRENDERE ATTO:**

-che con D.G.C. n.131 del 22.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

06)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei (...)Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

**A) -IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:**

a1.1)-Lavori strutturali	€
315.067,51	
a1.2)-Efficientamento energetico	€
48.302,28	
a1.3)-Impianti	€
30.984,56	
a1.4)-Opere complementari e accessorie	€
<u>72.577,70</u>	

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
 ROCCAFLUVIONE

	466.932,05	€
a2)-Lavori per il conseguimento dell'agibilità		€
00,00		
a3)-Lavori per il rilascio CPI/SCIA antincendio		€ _____
00,00		
A1)-Importo dei lavori (a misura)		€
466.932,05		
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€
non soggetti a ribasso;		
16.342,62		
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)		
A3)-Importi per manodopera		€
186.772,82		
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)		
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		€ _____
450.589,43		
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€</b>
<b>466.932,05</b>		
<b>B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1. I.V.A. lavori 10%		€
46.693,21		
2. Lavori in economia, previsti in progetto		
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi		
previa fattura		€
0,00		
3. I.V.A. 10% su 2)		€
0,00		
4. Rilievi, accertamenti e indagini		€
0,00		
5. I.V.A. 22% su 4)		€
0,00		
6. Allacciamenti ai pubblici servizi		€
0,00		
7. Imprevisti I.V.A.10% compresa		€
15.180,14		
8. Acquisizione aree o immobili e		
pertinenti indennizzi		€
0,00		
9. Accantonamento di cui all'art. 133,		
commi 3 e 4, del codice		€
0,00		
10.Spese tecniche per progettazione, direzione,		
coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.		€
31.200,00		
11.Cnpaia 4% su 10)		€
1.248,00		
12.Spese tecniche per prestazioni geologiche		€
0,00		
13.Cnpaia 2% su 12)		€
0,00		
14.Iva 22% su 10+11+12+13		€
7.138,56		
15.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113		
comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del		
2% (€ 9.338,64)dell'importo lavori(€ 466.932,05)		€
1.867,73		
16.Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113		
comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%		
(€ 9.338,64)dell'importo lavori(€ 466.932,05)		€
7.470,91		

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

17. Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.	€	
0,00		
18. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	
0,00		
19. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	€	225,00
20. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 466.932,05)	€	700,40
21. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	
0,00		
22. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
5.000,00		
23. Cnpaia 4% su 22	€	
200,00		
24. Iva 22% su 22+23	€	
<u>1.144,00</u>		

**SOMMANO**

**€118.067,95**

**TOTALE**

**€585.000,00**

**02) -PRENDERE ATTO:**

-degli articoli:53 (*Definizioni*), 63 (*Opere pubbliche*), 65 (*Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*) comma 1, e 67 (*Collaudo statico*), commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020;

-dell'art.102 (*Collaudo e verifica di conformità*) comma 6, penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020;

**03) -PRENDERE ATTO:**

-che con nota prot. 5002 del 07.05.2021, inviata per le finalità di cui all'art.102 comma 6, penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., "*alle amministrazioni pubbliche*" (comuni provincia Ascoli Piceno, Provincia di Ascoli Piceno e Unione Montana del Tronto e Valfluvione) le si invitava "*a voler comunicare l'eventuale disponibilità tra i propri dipendenti, ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>"*" - avvertendo altresì "*che le comunicazioni dovranno pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.05.2021 al seguente indirizzo PEC [comune.roccafluvione@emarche.it](mailto:comune.roccafluvione@emarche.it)*";

-che entro il suddetto termine (ore 12:00 del 14.05.2021) non risulta pervenuta nessuna manifestazione di disponibilità da parte di tecnici di altre amministrazioni;

**04) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.102 (*Collaudo e verifica di conformità*) comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo con L. 120/2020;

-che nell'organico, a tempo indeterminato, di questa Comune non sono presenti "*(...)ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.*"

-che altresì son presenti n.2 ingegneri, assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art.50-bis del D.L. n.189/2016 e s.m.i., per le finalità afferenti l'emergenza e la ricostruzione post-sisma;

**05) -ACCERTATA**, in conseguenza a quanto sopra la "carenza nell'organico di questa stazione appaltante" di personale avente le caratteristiche di cui al suddetto art.102 comma 6;

**06) -PRENDERE ATTO**, che con nota di questo Comune prot.5590 del 22.05.2021, si invitava l'ing. Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno (già progettista e d.ll. di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia, ultimato nell'anno 2019 e adiacente all'immobile di che trattasi):

Qualora interessato e stante l'urgenza di procedere all'inizio dei lavori strutturali, la S.V. a voler rimettere, **entro le ore 12:00 del giorno 26.05.2021**, offerta, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per servizio tecnico inerente l'incarico di **collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico** (articoli: 65, commi 1,2,3 e 4, e 67 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.) delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>";

**07) -PRENDERE ATTO** che con nota, trasmessa a mezzo pec, ed acclarata al protocollo comunale al n.5683 del 25.05.2021 e modificata con successiva nota prot.5713 del 26.05.2021, l'ing. Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno, rimetteva altresì:

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) (offerta economica) (Allegato A) con la quale testualmente dichiara:

(omissis)

"Visto:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale altresì dispone: "Il contratto è stipulato...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, ..."

.sotto la propria personale responsabilità ed in nome e per conto della ditta medesima, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di offrire, per il servizio tecnico di redazione del collaudo statico (articoli: 65, commi 1,2,3 e 4, e 67 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.), delle opere di cui ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>"; nonché di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 7.343,94	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,) In cifre: 50,00% in lettere: (cinquantapercento)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: € 3.671,97 in lettere: termilaseicentosestantuno/97
---	---	--

-Che il "corrispettivo netto offerto" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento."

(omissis)

**08) -PRENDERE ATTO:**

-del paragrafo 4.2- (I requisiti generali e speciali), n.4.2.2, delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016. Aggiornate al D.Lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03. 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L.18.04.2019, n. 32, convertito con L. 14.06.2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;

-dell'art.80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ultimo dalla L. 120/2020;

**09) -PRENDERE ATTO** che con nota, trasmessa a mezzo pec, ed acclarata al DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI

ROCCAFLUVIONE

protocollo comunale al n.5683 del 25.05.2021 e modificata con successiva nota prot.5713 del 26.05.2021, l'ing. Pierluigi PELLICIONI di Ascoli Piceno, rimetteva inoltre:

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA(art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) (Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016) (Allegato A) con la quale testualmente dichiara:  
(omissis)

1)-Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui all'agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

**1a)**-di essere iscritto all'Ordine/~~Collegio degli/dei~~ INGEGNERI della Provincia di ASCOLI PICENO al n.1139 in data **1999**;

**1b)**-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

**1c)**-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n.

50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

**1d)**-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

**1e)**-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di appartenenza;

**1fa)**-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.102 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**1fb)**-di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.67 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

**1g)**-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e

83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

**1h)**-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

**1j)**-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;

**1k)**-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;

**1l)**-che il proprio indirizzo di "posta certificata" è il seguente: [pierluigi.pelliccioni@ingpec.eu](mailto:pierluigi.pelliccioni@ingpec.eu);

-che il proprio indirizzo di "posta elettronica" è il seguente: [pelliccioni@email.it](mailto:pelliccioni@email.it);

**1m)**-di essere a conoscenza e di accettare, fin da ora, le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni dati di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento del servizio di che trattasi.

**1n)**-di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui risultasse affidatario dell'incarico di che trattasi, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione.

**10) -PRENDERE ATTO:**

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

-che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, a seguito di richiesta on-line da parte di questo Comune, con nota in data 26.05.2021, acclarata al protocollo comunale al n.5739 del 26.05.2021, rimetteva "Certificato di regolarità contributiva (...)" nel quale:

"L'ing. Pierluigi Pelliccioni (...) PLLPLG69T17A462P, matricola 655242 (...) alla data del 26.05.2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi (...)"

**11) -DARE ATTO:**

-che, per quanto concerne "il possesso da parte sua (operatore economico) dei requisiti di carattere generale", lo stesso, ai nn.1c) - 1fa) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

**1c)**-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n.

50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio

o contro la Pubblica Amministrazione.

**1d)**-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs.

18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

**1e)**-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa

previdenziale di appartenenza;

**1fa)**-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.102 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i.;

(omissis)

-che per quanto concerne "il possesso dei requisiti tecnico-professionali", l'"operatore economico" ai nn.1a), 1b), 1fb) 1g) e 1h) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

**1a)**-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/dei INGEGNERI della Provincia di ASCOLI PICENO al

n.1139 in data 1999;

**1b)**-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento

della sottoscrizione della presente;

**1fb)**-di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.67 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

**1g)**-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e

83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della

capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento

dell'incarico di cui trattasi;

**1h)**-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

(omissis)

**12) -PROCEDERSI** all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerente l'incarico di collaudatore delle

strutture per la redazione del collaudo statico relative ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria <Don Emilio Pignoloni>" come da offerta dell' Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, assommante ad € 3.671,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, se ed in quanto dovuta;

**13) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ultimo dalla L. 120/2020, che testualmente dispone:

"11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi

da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."

-delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti:

"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2017" ed in particolare

-Paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative" del "Capo II-Principi Generali";

**14)-RITENERE** non necessaria, la presentazione, da parte dell'operatore economico in argomento, della cauzione provvisoria di cui al precedente punto;

**15)-PRENDERE ATTO dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), commi 9, 10 lett.b), 13 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;**

**16)-DARE ATTO** che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone: "per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...);

**17)-PRENDERE ATTO inoltre:**

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

**18)-DARE ATTO** che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. ZBA31E1053;

**19)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.6-bis(Conflitto di interessi), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;

-dell'art.42(Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.7(Obligo di astensione) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

**20)-DARE ATTO** che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

**21)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.29(Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.1(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) commi 16 lett.b) e 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;

-dell'art.37(Oblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

**22)-PROCEDERE** alla pubblicazione, dell'affidamento diretto di cui trattasi, nei modi e termini di cui al precedente punto;

**23)-DARE ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziamento dalla Regione Marche ai sensi del D.L.104/2013 art.10, conv. con legge 128/2013 - L. n.107/2015 - DI 03.01.2018, n.47 (G.U. 04.04.2018, n.78) - DGR 14.05.2018, n.602: formazione del piano regionale triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 e del piano annuale 2018. Decreto 18.05.2018, n.65/EDI, Decreto M.I.U.R. 01.02.2019 n.87 (G.U. n.104 del 06.05.2019);

**24)-IMPUTARE** la spesa di € 3.671,97 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2019
11012059999999	2921 0	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria "Don Emilio Pignoloni"	585.000,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

del bilancio per il corrente esercizio;

**SERVIZIO**

**Trobbiani**

**IL RESPONSABILE DEL**

**geom. Carlo**

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[ ] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[ ] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è:

( ) il sottoscritto.

( ) il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Geom. CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS. n. 267/2000

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile e

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Roccafluvione li 27-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO (Dott.ssa Roncati Sabrina)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

=====  
E' copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.  
Roccafluvione, 28-05-2021

Il Responsabile del Servizio  
Geom. CARLO TROBBIANI

=====

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.34 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE