



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 12 DEL 06-03-2018

N. 33 del Registro Generale

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO AD OVEST DELL'ABITATO DI MEGGIANO SOVRASTANTE L'ABITATO, AREA INTERESSATA DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 7, PART. N. 44-45 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, non ultima quella del 30.10.2016, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, determinando anche la perdita di vite umane, numerosi feriti, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali;

- che a seguito di segnalazione del Sig. Dominici Iginio, il responsabile dell'Area Vigilanza di questo ente sig. Quarantini Giampiero, in data 02/02/2017 ha effettuato un sopralluogo in fraz. Meggiano presso un costone roccioso posto all'interno di un bosco ceduo, distinto catastralmente al foglio n.7, particella n.46, di proprietà della Sig.ra Costantini Margherita e ha accertato la precaria stabilità di alcuni massi che potrebbero causare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata, data la presenza a valle di strada pubblica e di abitazioni. Il suddetto verbale è stato trasmesso con nota di questo ente prot. 473 del 06/02/2017 al Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria al fine di esprimere un giudizio tecnico e formulare eventuali azioni di intervento.

-che In data 13/02/2017, su attivazione della sala operativa della Protezione Civile Regionale, veniva eseguito un sopralluogo alla presenza del Geol. Andrea Motti della Regione Umbria - Servizio Geologico, accompagnato dal vigile urbano Quarantini Giampiero e dal Geom. Messi Massimo del Comune di Vallo di Nera ed è stato trasmesso il relativo verbale con nota di questo Ente prot. n. 674 del 14/02/2017 al Centro Operativo di Foligno e alla Regione Umbria - Servizio Geologico.

-che le opere di che trattasi rivestono i caratteri della somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a tale scopo è stato redatto e sottoscritto il relativo verbale in

data 06.11.2017, affidando la redazione della perizia giustificativa dei lavori, unitamente alla direzione lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Marianna Marconi, con studio in Via Marzia n.18– 06121 Perugia, in possesso dei requisiti necessari ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti istituito a seguito del sisma;

-che la perizia giustificativa dei lavori è pervenuta a questo ente con nota prot.4473 del 16.11.2017 ed è stata approvata insieme al verbale di somma urgenza con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29.11.2017;

-che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori è pari ad €. 73.000,00, di cui € 51.635,00 per i lavori, e pertanto, essendo l'importo dei lavori superiore alla soglia di euro 40.000, sulla base della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 punto 4), l'Ente Attuatore deve acquisire il preventivo nulla-osta a procedere dalla Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, fornendo la perizia giustificativa della spesa;

-che l'amministrazione comunale ha inoltrato con nota prot. 4821 del 04.12.2017 alla Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile la richiesta di nulla-osta preventivo per l'esecuzione dei lavori corredata da tutta la documentazione richiesta come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 1839 del 27.02.2017 della Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile;

-che la Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile ha inoltrato con nota prot. 237 del 17.01.2017 a questa amministrazione il nulla-osta a procedere per gli interventi in oggetto;

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 6 del 05.02.2018, veniva indetta una procedura per l'acquisizione di tre preventivi e effettuare la scelta dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi con verbale di somma urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art 163 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente veniva approvata la lettera di invito;

DATO ATTO che, a seguito di esperimento di gara avvenuto nella seduta del 28.02.2018 alle ore 12:30 presso gli uffici del Comune di Vallo di Nera, in Loc. Borbonea, nel palazzo comunale, è stato redatto il relativo verbale sottoscritto dalla Dott.ssa Roberta Isidori, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera, dall'Arch. Valeria Silvi e dal Geom. Andrea Restani, dipendenti del Comune di Vallo di Nera – Area Tecnica, da cui risulta che il miglior offerente per i lavori di che trattasi è la Ditta SPINELLI & MANNOCCI s.r.l. – Strada San Marco – Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia (PG), la quale ha offerto un ribasso del 21,10% sul prezzo soggetto a ribasso, determinando l'importo contrattuale in €. 40.884,55, desunto da: €. 50.950,00 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 10.750,45 (ribasso del 21,10 %) + €. 685,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;

VISTO il verbale di gara del giorno 28.02.2018, relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso ad ovest dell'abitato di Meggiano e sovrastante l'abitato, nel comune di Vallo di Nera;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI approvare il verbale di gara del 28.02.2018, da cui risulta che il miglior offerente per l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso ad ovest dell'abitato di Meggiano e sovrastante l'abitato, nel comune di Vallo di Nera, è la Ditta SPINELLI & MANNOCCI s.r.l. – Strada San Marco – Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia (PG), la quale ha offerto un ribasso del 21,10% sul prezzo soggetto a ribasso, determinando l'importo contrattuale in €. 40.884,55, desunto da: €. 50.950,00 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 10.750,45 (ribasso del 21,10 %) + €. 685,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;

2) DI aggiudicare, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, alla Ditta SPINELLI & MANNOCCI s.r.l. – Strada San Marco – Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia (PG), l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso ad ovest dell'abitato di Meggiano e sovrastante l'abitato, nel comune di Vallo di Nera, per un importo contrattuale in €. 40.884,55, desunto da: €. 50.950,00 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 10.750,45 (ribasso del 21,10 %) + €. 685,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;

3) DI comunicare alla Ditta SPINELLI & MANNOCCI s.r.l. – Strada San Marco – Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia (PG), l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di che trattasi richiedendo alla stessa la relativa documentazione propedeutica per la stipula del contratto di appalto;

4) DI approvare lo schema di contratto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale agli atti d'ufficio;

5) DI dare atto che per l'affidamento di che trattasi, verrà redatto apposito Verbale di Somma urgenza da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

6) DI accertare la somma in entrata pari ad €. 73.000,00, al Cap. 521 Art. 1 Cod. 4.02.01.02.001;

7) DI impegnare la somma occorrente per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi €. 73.000,00 (comprensivi di lavori e somme a disposizione), al Cap. 2521/2 "Sisma del 24.08.2016 e successivi – Pronto intervento costone roccioso in Fraz. Meggiano" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018, dando atto che

l'ultimazione dell'intervento, come da elaborati grafici di progetto, avverrà, salvo eventuali proroghe per cause attualmente imprevedibili, entro l'anno 2018;

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Dott.ssa. Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-03-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 19-03-2018

Il Funzionario Responsabile
f.to Ricci Alessandra

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 19-03-2018

IL RESPONSABILE
Dott.ssa. Isidori Roberta