



# COMUNE DI VALLO DI NERA

## AREA TECNICA

**COPIA**

### DETERMINAZIONE

N. 15 DEL 07-03-2018

N. 36 del Registro Generale

**Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITAZIONE DELLA SIG.RA RICCI LIANA - FRAZ. PIEDIPATERNO DEL COMUNE DI VALLO DI NERA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N.15 PART.286 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO:**

- che, il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, non ultima quella del 30.10.2016, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, determinando anche la perdita di vite umane, numerosi feriti, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali;

- che a seguito dell'istanza di sopralluogo inoltrata a questo Ente in data 30.08.2016 prot. n. 2429 dalla Sig.ra Ricci Liana, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita in Via G. Marconi n. 30, distinta catastalmente al Foglio n. 15, Part. n. 286, in data 19.09.2016 veniva effettuato un sopralluogo da parte del tecnico Geol. Marco Grifoni del Servizio Geologico della Regione Umbria inviato a questo Ente dal Dipartimento della Protezione Civile, accompagnato dal Sig. Quarantini Giampiero appartenente al Corpo di Polizia Municipale del comune di Vallo di Nera, e veniva redatto il verbale di sopralluogo pervenuto a questo ente con nota prot.2795 del 23.09.2016;

-che le opere di che trattasi rivestono i caratteri della somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a tale scopo è stato redatto e sottoscritto il relativo verbale in data 06.11.2017, affidando la redazione della perizia giustificativa dei lavori, unitamente alla direzione lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Salvatori Sergio, con studio in Via Cortonese n.76, Perugia, in possesso dei requisiti necessari ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti istituito a seguito del sisma;

-che la perizia giustificativa dei lavori è pervenuta a questo ente con nota prot.4432 del 14.11.2017 ed è stata approvata insieme al verbale di somma urgenza con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29.11.2017;

-che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori è pari ad €. 104.000,00, di cui € 74.029,88 per i lavori, e pertanto, essendo l'importo dei lavori superiore alla soglia di euro 40.000, sulla base della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 punto 4), l'Ente Attuatore deve acquisire il preventivo nulla-osta a procedere dalla Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, fornendo la perizia giustificativa della spesa;

-che l'amministrazione comunale ha inoltrato con nota prot. 4817 del 04.12.2017 alla Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile la richiesta di nulla-osta preventivo per l'esecuzione dei lavori corredata da tutta la documentazione richiesta come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 1839 del 27.02.2017 della Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile;

-che la Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile ha inoltrato con nota prot. 239 del 17.01.2017 a questa amministrazione il nulla-osta a procedere per gli interventi in oggetto;

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 5 del 05.02.2018, veniva indetta una procedura per l'acquisizione di tre preventivi e effettuare la scelta dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi con verbale di somma urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art 163 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente veniva approvata la lettera di invito;

**DATO ATTO** che, a seguito di esperimento di gara avvenuto nelle sedute del 28.02.2018 alle ore 11:30 e del 07.03.2018 alle ore 10:00 presso gli uffici del Comune di Vallo di Nera, in Loc. Borbonea, nel palazzo comunale, sono stati redatti i relativi verbali sottoscritti dalla Dott.ssa Roberta Isidori, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera, dall'Arch. Valeria Silvi e dal Geom. Andrea Restani, dipendenti del Comune di Vallo di Nera – Area Tecnica, da cui risulta che il miglior offerente per i lavori di che trattasi è la Ditta Tecnostrade s.r.l. – Via dei Filosofi n. 47 – 06126 Perugia (PG), la quale ha offerto un ribasso del 21,70% sul prezzo soggetto a ribasso, determinando l'importo contrattuale in €. 58.235,02, desunto da: €. 72.787,38 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 15.794,86 (ribasso del 21,70 %) + €. 1.242,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;

**VISTI** i verbali di gara dei giorni 28.02.2018 e 07.03.2018, relativi ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitazione della Sig.ra Ricci Liana – Fraz. Piedipaterno del Comune di Vallo di Nera;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

**DETERMINA**

- 1) DI** approvare i verbali di gara dei giorni 28.02.2018 e 07.03.2018, da cui risulta che il miglior oofferente per l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitazione della Sig.ra Ricci Liana – Fraz. Piedipaterno del Comune di Vallo di Nera, è la Ditta Tecnostrade s.r.l. – Via dei Filosofi n. 47 – 06126 Perugia (PG), la quale ha offerto un ribasso del 21,70% sul prezzo soggetto a ribasso, determinando l'importo contrattuale in €. 58.235,02, desunto da: €. 72.787,38 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 15.794,86 (ribasso del 21,70 %) + €. 1.242,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;
- 2) DI** aggiudicare, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, alla Ditta Tecnostrade s.r.l. – Via dei Filosofi n. 47 – 06126 Perugia (PG), l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitazione della Sig.ra Ricci Liana – Fraz. Piedipaterno del Comune di Vallo di Nera, per un importo contrattuale di €. 58.235,02, desunto da: €. 72.787,38 (importo a base d'asta soggetto a ribasso) – €. 15.794,86 (ribasso del 21,70 %) + €. 1.242,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. come per legge;
- 3) DI** comunicare alla Ditta Tecnostrade s.r.l. – Via dei Filosofi n. 47 – 06126 Perugia (PG), l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di che trattasi richiedendo alla stessa la relativa documentazione propedeutica per la stipula del contratto di appalto;
- 4) DI** approvare lo schema di contratto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale agli atti d'ufficio;
- 5) DI** dare atto che per l'affidamento di che trattasi, verrà redatto apposito Verbale di Somma urgenza da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;
- 6) DI** accertare la somma in entrata pari ad €. 104.000,00, al Cap. 520 Cod. 4.02.01.02.001;
- 7) DI** impegnare la somma occorrente per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi €. 104.000,00 (comprensivi di lavori e some a disposizione), al Cap. 2520 "Bonifica scarpata con messa in opera di rete su scarpata di valle in Piedipaterno" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018, dando atto che l'ultimazione dell'intervento, come da elaborati grafici di progetto, avverrà, salvo eventuali proroghe per cause attualmente imprevedibili, entro l'anno 2018;

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Dott.ssa. Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

---

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-03-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 19-03-2018

Il Funzionario Responsabile  
f.to Ricci Alessandra

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 19-03-2018

IL RESPONSABILE  
Dott.ssa. Isidori Roberta