

COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

Ampliamento e sistemazione degli annessi agli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini

Importo intervento

€ 230.000,00

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI IN APPALTO							
	a1	Opere edili - strutture	OG1	41,16%	€	66.446,51		
	a2	Opere edili - finiture	OG1	37,06%	€	59.819,80		
	a3	Infissi	OS6	5,52%	€	8.910,71		
	a4	Impianto idrico-sanitario	OS3	3,12%	€	5.034,30		
	a5	Impianto termico	OS30	1,21%	€	1.946,54		
	a6	Impianto elettrico	OS28	3,41%	€	5.500,00		
	a7	Pergolato esterno in alluminio	OS6	8,53%	€	13.765,50		
	sommano i lavori in progetto					€	161.423,36	
	b1	Incidenza sicurezza su Opere edili - strutture	OG1	2,50%	€	1.661,16		
	b2	Incidenza sicurezza su Opere edili - finiture	OG1	2,70%	€	1.615,13		
	b3	Incidenza sicurezza su Infissi	OS6	2,00%	€	178,21		
	b4	Incidenza sicurezza su Impianto idrico-sanitario	OS3	2,30%	€	115,79		
	b5	Incidenza sicurezza su Impianto termico	OS30	1,50%	€	29,20		
	b6	Incidenza sicurezza su Impianto elettrico	OS28	2,20%	€	121,00		
b7	Incidenza sicurezza su Pergolato esterno in allumir.	OS6	2,20%	€	302,84			
sommano gli oneri per la sicurezza				2,49%	€	4.023,34		
importo lavori a base d'asta				97,51%	€	157.400,02		
a dedurre ribasso del				0,00%	€	-		
restano i lavori ribassati					€	157.400,02		
oneri per la sicurezza				2,49%	€	4.023,34		
Importo totale lavori in progetto						€ 161.423,36		
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
	a1	Spese art.113	comma 3	80,00%	1,85%	€	1.037,59	
	a2	d.lgs.50/2016	comma 4	20,00%	1,85%	€	259,40	
	b1	Spese tecniche	progetto preliminare (affidato)			€	5.000,00	
	b2		indagine geologica			€	1.350,00	
	b3		coordinamento sicurezza			€	7.313,87	
	b4		collaudo statico			€	1.950,00	
	b5		contributo previdenziale		4,00%	€	546,55	
	c1	Pagamenti su	forniture in economia			€	1.000,00	
	c2	fattura	lavori in economia			€	2.000,00	
	d	accantonamenti			3,00%	€	6.900,00	
	e	Imprevisti			9,20%	€	21.101,60	
	f1	I.V.A. su	lavori da appaltare		€ 161.423,36	10,00%	€	16.142,34
	f2		spese tecniche		€ 16.160,42	22,00%	€	3.555,29
	f3		lavori su fattura		€ 2.000,00	10,00%	€	200,00
f4	forniture su fattura		€ 1.000,00	22,00%	€	220,00		
Totale somme a disposizione							€ 68.576,64	
TOTALE INTERVENTO							€ 230.000,00	

Pollenza, 5 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

QTE_Preliminare