Da computo di prog_;etto Verifica di anomalia
Mano d'opera, o . Utile sul . Totale e .
N. Rif. EPU UN.Mis. Quantita prezzo Importo Materiali, Trasporti e A,Spese: Spese .ger]erall % Utile prezzo Utile . prezzo Verifica |mRorto
L generali unitari . complessivo e . complessivo
Noli unitari unitario unitario

a b c d e f=d*e g(da schede) h i=g*h | m=(g+i)*| n=m*d o=g+i+m p=o*d

1 19.04.016*.001 mq 864,000| € 1,330 € 1149,12 0,6540 13% € 0,0850 7% 0,0517 € 4470 € 0,79 € 683,21
2 19.04.017*.001 mq 144,000 € 22,840 | € 3 288,96 12,5435 13% € 1,6307 10% 1,4174 € 204,11 € 15,59 € 2245,19]
3 19.04.017*.003 mq 144,000 € 15,100 | € 2 174,40 7,8695 13% € 1,0230 10% 0,8893 € 128,05 € 9,78 € 1 408,58
4 02.03.001*.001 mc 168,000 € 16,720 | € 2 808,96 8,9882 13% € 1,1685 10% 1,0157 € 170,63 € 11,17 € 1 876,95
5 02.03.004*.001 mc 7,520 € 91,950 | € 691,46 50,2119 13% € 6,5275 10% 5,6739 € 42,67 € 62,41 € 469,35
6 02.01.001* mc 80,500| € 6,340 | € 510,37 3,6363 13% € 0,4727 10% 0,4109 € 33,08 € 4,52 € 363,86
7 02.01.003*.001 mc 64,210 € 14,600 | € 937,47 8,3677 13% € 1,0878 10% 0,9455 € 60,71 € 10,40 € 667,85
8 02.02.003*.002 mc 1,760 € 47,480 | € 83,56 26,7327 13% € 3,4753 10% 3,0208 € 532 € 33,23| € 58,484
9 02.01.007* mc 219,430| € 2,310 | € 506,88 1,3314 13% € 0,1731 10% 0,1505 € 33,01 € 1,65 € 363,15
10 NP.1 mc 219,430| € 5,000 € 1 097,15 1,2000 13% € 0,1560 10% 0,1356, € 29,75 € 1,49 € 327,30/
11 03.03.001*.002 mc 5,530 € 117,920 | € 652,10 67,4945 13% € 8,7743 10% 7,6269 € 42,18 € 83,90 € 463,94
12 01.20.001.003 m 100,000 € 50,730 € 5073,00 28,3488 13% € 3,6853 10% 3,2034 € 320,34 € 35,24 € 3 523,75
13 03.03.003*.001 mc 54,650 € 139,330 | € 7 614,38 70,2465 13% € 9,1320 10% 7,9378 € 433,80 € 87,32 € 4771,84
14 03.03.019*.004 mc 60,180 € 16,620 | € 1 000,19 4,8880 13% € 0,6354 10% 0,5523 € 33,24 € 6,08 € 365,64
15 03.04.002* kg 5501,570 € 1,780 € 9792,79 0,9980 13% € 0,1297 10% 0,1128 € 620,40 € 1,24| € 6 824,43}
16 03.04.003* kg 144,620 € 1,900 | € 274,78 1,0689 13% € 0,1390 10% 0,1208| € 17,47 € 1,33 € 192,14
17 05.01.004*.002 mq 40,380 € 37,690 € 1521,92 20,7790 13% € 2,7013 10% 2,3480 € 94,81 € 25,83 € 1 042,95
18 NP.2 cad 76,000| € 173,840 | € 13 211,84 98,1724 13% € 12,7624 10% 11,0935 € 843,10 € 122,03 € 9274,15
19 11.01.004.002 kg 582,140| € 3,750 | € 2183,03 1,6010 13% € 0,2081 10% 0,1809 € 105,32 € 1,99 € 1 158,48
20 11.01.002.001 kg 172,200| € 3,080 € 530,38 1,3958 13% € 0,1814 10% 0,1577| € 27,16 € 1,73 € 298,75|
21 11.02.011.001 kg 754,340| € 0,660 | € 497,86 0,3693 13% € 0,0480 10% 0,0417 € 31,48 € 0,46 € 346,23
22 04.04.014*.002 m 3,500 € 56,500 | € 197,75 29,0175 13% € 3,7723 10% 3,2790| € 11,48 € 36,07 € 126,24
23 04.02.003*.003 m 4,000 € 58,690 € 234,76 12,5890 13% € 1,6366 10% 1,4226) € 569 € 15,65 € 62,59]
24 11.03.001 kg 257,020| € 2,640 | € 678,53 1,1670 13% € 0,1517 10% 0,1319 € 33,89 € 1,45 € 372,83
25 03.03.020*.001 mq 121,810 € 25,990 | € 3 165,84 14,8071 13% € 1,9249 10% 1,6732) € 203,81 € 18,41 € 2 241,94
26 17.03.040.002 mq 125,440| € 11,090 | € 1391,13 3,6796 13% € 0,4783 10% 0,4158| € 52,16 € 457 € 573,72
27 17.03.028.004 m 24,600 € 29,400 | € 723,24 15,0497 13% € 1,9565 10% 1,7006| € 41,84 € 18,71 € 460,19
28 17.03.030.004 m 24,600 € 2,870 | € 70,60 0,8633 13% € 0,1122 10% 0,0975 € 2,40 € 1,07 € 26,40
29 03.02.011* mc 0,980 € 412,520 | € 404,27 172,8467 13% € 22,4701 10% 19,5317 € 19,14| € 214,85 € 210,55
30 03.01.007.001 mc 17,400 € 32,210 € 560,45 17,9601 13% € 2,3348 10% 2,0295 € 35,31 € 22,32 € 388,44
31 02.02.001*.003 mc 76,510| € 21,260 | € 1 626,60 5,4428 13% € 0,7076 10% 0,6150| € 47,06 € 6,77 € 517,62
32 07.01.009.002 mq 219,410| € 11,810 | € 2 591,23 6,1398 13% € 0,7982 9% 0,6244 € 137,00 € 7,56 € 1 659,27
33 03.01.001*.001 mq 69,450 € 14,080 | € 977,86 7,7086 13% € 1,0021 3% 0,2613| € 18,15 € 8,97 € 623,11
34 06.04.028* mq 63,150 € 35,640 € 2 250,67 17,7895 13% € 2,3126 7% 1,4072] € 88,86 € 21,51 € 1 358,31
35 08.01.012* mq 22,190 € 93,700 | € 2 079,20 49,2517 13% € 6,4027 10% 5,5654 € 123,50 € 61,22 € 1 358,47
36 06.01.007*.002 mq 32,100| € 27,560 | € 884,68 14,6336 13% € 1,9024 10% 1,6536| € 53,08 € 18,19 € 583,89
37 04.10.004 mq 10,200 € 37,170 € 379,13 16,5276 13% € 2,1486 10% 1,8676| € 19,05 € 20,54 € 209,55
38 12.01.009 mq 32,100| € 9,740 € 312,65 4,5964 13% € 0,5975 10% 0,5194 € 16,67 € 571 € 183,404
39 12.01.005.001 mq 42,300 € 7,140 € 302,02 3,4796 13% € 0,4523 10% 0,3932 € 16,63 € 4,33 € 182,95
40 NP.3 cad 76,000| € 65,000 | € 4 940,00 36,4466 13% € 4,7381 10% 41185 € 313,000 € 4530 € 3 443,04
41 NP.4 cad 190,000 € 22,400 | € 4 256,00 12,3126 13% € 1,6006 10% 1,3913 € 264,35 € 15,30 € 2 907,87
42 19.10.020 kg 902,500/ € 2,900 | € 2 617,25 1,4332 13% € 0,1863 10% 0,1620| € 146,16 € 1,78 € 1 607,76
43 NP.5 cad 76,000 € 3,000 | € 228,00 1,2447 13% € 0,1618 10% 0,1406, € 10,69 € 1,55 € 117,58)
44 11.02.011.001 kg 902,500 € 0,660 | € 595,65 0,3425 13% € 0,0445 10% 0,0387 € 34,93 € 0,43 € 384,18|
45 18.09.003*.002 cad 9,000 € 60,940 | € 548,46 16,9615 13% € 2,2050 10% 1,9166| € 17,25 € 21,08 € 189,75|
46 18.09.008*.001 cad 5,000 € 31,450 € 157,25 12,3893 13% € 1,6106 10% 1,40000 € 7,00 € 15,40 € 77,00/
47 18.09.013*.001 kg 80,000 € 4,310 € 344,80 2,2480 13% € 0,2922 10% 0,2540 € 20,32 € 2,79 € 223,54
48 18.07.009*.004 m 65,000 € 22,040 | € 1432,60 7,6089 13% € 0,9892 10% 0,8598 € 55,89 € 9,46 € 614,76
49 15.05.021*.004 m 20,000 € 3,300 | € 66,00 1,5216 13% € 0,1978 10% 0,1719 € 344 € 1,89 € 37,83}
50 15.07.008*.001 cad 5,000 € 32,540 € 162,70 9,0178 13% € 1,1723 10% 1,0190 € 510 € 11,21 € 56,05
51 15.05.001*.001 m 156,000 € 1,830 € 285,48 0,9505 13% € 0,1236 10% 0,1074, € 16,76 € 1,18 € 184,31
52 15.05.001*.002 m 14,000 € 3,340 € 46,76 1,0805 13% € 0,1405 10% 0,1221| € 1,71 € 1,34 € 18,80)
53 15.05.010*.004 cad 20,000 € 16,020 | € 320,40 4,2652 13% € 0,5545 10% 0,4820 € 9,64 € 530 € 106,03
54 15.04.001*.016 m 495,000 € 1,490 | € 737,55 0,8016 13% € 0,1042 10% 0,0906| € 4484 € 1,00 € 493,21
55 15.04.001*.015 m 15,500 € 2,170 | € 33,64 1,2395 13% € 0,1611 3% 0,0420 € 0,65 € 1,44| € 22,36
56 15.04.002*.025 m 20,000 € 4,270 | € 85,40 1,9286 13% € 0,2507 3% 0,0654| € 1,31 € 2,24, € 44,89

Comune di Pollenza Prot. n. 0005748 del 19-04-2019 arrivo Cat. 6 Cl. 5



57 02.05.001*.001 mq 119,600 € 16,840 € 2 014,06 6,5680 13% 0,8538 10% 0,7422 € 88,77 € 8,16 € 976,42
58 26.02.03.01.001 m 7,000 € 9,080 | € 63,56 4,0525 13% 0,5268 10% 0,4579 € 3,21 € 5,04 € 35,26
59 26.02.03.01.002 m 14,000 € 2,220 € 31,08 1,1808 13% 0,1535 10% 0,1334 € 1,87 € 1,47 € 20,55
TOTALE| € 93 397,85 A) Totale verifica di anomalial| € 59 426,87
A detrarre oneri sicurezza € 2 677,86 B) Importo al netto del ribasso (netto sicurezza) € 64 613,50
Restano per lavori soggetti a ribasso d'asta| € 90 719,99 A=B- Al € 5 186,63

A detrarre ribasso d'asta del 28,333| € 26 106,49

Importo al netto del ribasso (netto sicurezza)| € 64 613,50
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