

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 7 Data 21-01-21

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO
CIMITERO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDA=
MENTO LAVORI SU FATTURA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 04/01/2021 è stato approvato il piano di previsione di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- presso il civico cimitero, la capacità di ricezione delle salme è pressoché esaurita, e, l'Amministrazione Comunale, calcolato il fabbisogno previsto per il prossimo decennio, è addivenuta alla determinazione di provvedere all'ampliamento dell'area cimiteriale in conformità allo studio redatto da questo ufficio, che prevede la realizzazione di n. 45 loculi contenuti in un unico blocco con strutture in c.a.;

- la necessità di realizzare l'intervento in tempi brevi, deriva dall'esigenza di esaudire le richieste di concessioni che pervengono dai cittadini e rendere disponibili nuovi loculi per le tumulazioni;

RICHIAMATE:

- la determinazione di questo Ufficio n. 62 del 12.11.2019 con la quale, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione inerenti all'intervento di cui in oggetto, a favore del Geom. Francesco Sancricca di Rippe San Ginesio (MC), per un importo netto pari ad € 9.554,73 oltre oneri fiscali ed IVA come per legge CIG. Z742A582DA;

- la delibera di Giunta Municipale n. 108 del 23.12.2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO", dell'importo complessivo di €. 85.000,00 di cui €. 64.949,54 per lavori a base d'asta ed €. 20.050,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato disposto di trasmettere la documentazione predisposta per l'appalto dei lavori in oggetto alla Provincia di Macerata – Stazione Unica Appaltante per l'adozione del provvedimento di gara, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2013;

ACCERTATO che per i lavori in oggetto non è necessario nessun titolo abilitativo, in quanto è stato redatto, in data 23/12/2019, il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi della lettera "c", comma 1, dell'art. 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

DATO ATTO altresì che l'intervento in oggetto NON è inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2019-2021 e nell'elenco annuale in quanto l'importo del progetto risulta inferiore ad €. 100.000,00;

ACCERTATO che l'opera è finanziata con fondi del bilancio comunale e trova copertura al codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 2732;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 14 del 20/02/2020 con la quale:

è stata indetta un'indagine di mercato per la manifestazione di interesse per il successivo invito degli Operatori Economici selezionati alla procedura negoziata dei lavori in oggetto, ai sensi della lettera "b", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

si è stabilito di invitare alla successiva procedura negoziata n. 15 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a quindici, o integrando l'elenco dei soggetti da invitare, inserendo nuovi operatori, qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a quindici;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 17 del 09/03/2020 con la quale, tra l'altro:

è stato approvato il verbale del sorteggio pubblico del 09/03/2020 nel quale sono stati individuati i 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori in oggetto.

si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della lettera "b", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando i 15 operatori economici, procedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata.

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 75 del 24/04/2020 del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Macerata con la quale è stato disposto di aggiudicare i "lavori di realizzazione di ampliamento del civico cimitero" alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL" con sede a MACERATA in Via Bramante 10 (partita I.V.A. 01972770430), per l'importo di €. 50.532,41 di cui:

€. 48.705,10 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,84%, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

€. 1.827,31 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

- la determinazione di questo Ufficio n. 78 del 11/09/2020 con la quale si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei "lavori di realizzazione di ampliamento del civico cimitero" alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL" con sede a MACERATA in Via Bramante 10 (partita I.V.A. 01972770430), ed è stato approvato il seguente nuovo quadro economico tecnico (Q.T.E.) rimodulato a seguito di ribasso d'asta:

A	LAVORI		
A1	LAVORI a misura	€	64.949,53
	TOTALE LAVORI	€	64.949,53
	Oneri della sicurezza	€	1.827,31
	Lavori a base d'asta	€	63.122,22
		RIBASSO 22,84%	€ 14.417,12
	importo contrattuale	€	50.532,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.467,58

RICHIAMATI:

- il contratto di appalto stipulato in data 17/09/2020 con il quale i citati lavori sono stati affidati alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, per un importo di € 50.532,41 calcolato, in considerazione del maggior ribasso offerto del 22,84 %, su un importo a base di gara di € 64.949,53 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.827,31 non soggetti a ribasso (IVA al 10 % esclusa)

- il verbale di inizio lavori redatto in data 21.09.2020;

- la determinazione di questo Ufficio n. 89 del 14.10.2020 con la quale è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016), l'incarico per il collaudo statico relativo alle opere in premessa specificate, all'Architetto Taide Rozzi con studio in San Ginesio (MC) c.so S. Gentili n. 64, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Macerata al n. 527, cod. fisc. RZZTDA77M65E783X p.iva. n. 01683270431, al prezzo complessivo di € 507,52 cap ed IVA compresi, come da proposta di parcella depositata agli atti;

- la determinazione di questo Ufficio n. 92 del 26.11.2020 con la quale è stato autorizzato il subappalto per la prestazione relativa alla categoria OG1 – "Carpenteria edile" Cat. OG1" per una spesa complessiva presunta di euro 6.032,23 comprensiva della sicurezza (Iva esclusa), alla Ditta Subappaltatrice "Edil 2007 di Petrov Stilian" con sede in Via Donizzetti nr. 22 – FERMO, P.IVA 02027260443

- la determinazione di questo Ufficio n. 105 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori e dei lavori su fattura per un importo complessivo di euro €. 39.479,60;

CONSTATATO che in corso d'opera, come da relazione tecnica redatta da questo Ufficio e presente agli atti, è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di lavorazioni inerenti sia il nuovo blocco loculi che la sistemazione esterna dell'area antistante agli stessi ed in particolare:

- *realizzazione di chiusura con tamponatura e rasatura di pareti esterne ai loculi inizialmente previste in cls a vista;*
- *realizzazione di schermatura sul lato a confine con la strada comunale mediante fornitura e posa in opera di siepe;*
- *realizzazione di opere di regimazione delle acque piovane relative ai lotti destinati a cappelline private;*
- *realizzazione di soletta in cls con pavimento superiore in autobloccanti su zona ingresso;*

EVIDENZIATO altresì che nel progetto esecutivo approvato, tra le somme a disposizione sono previste somme per imprevisti e lavori su fattura e che, all'uopo, l'Ufficio Tecnico ha predisposto apposita perizia di stima delle forniture e delle opere necessarie, comportante una spesa complessiva di euro 15.546,69 iva al 10% inclusa;

CONSIDERATO che ricorre la fattispecie relativa alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 sopra richiamato, il quale prevede che: " ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”

VERIFICATO che, relativamente all'affidamento in oggetto, il cui importo dei lavori a base d'asta è inferiore alla soglia dei 150.000,00 e che pertanto sussistono le condizioni per l'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;

VISTO l'art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 27-octies il quale prevede che, “Nelle more dell'adozione ... di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida (elaborate da ANAC) ... rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273”;

RITENUTO opportuno determinare il nuovo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) rimodulato a seguito della perizia inerente le somme a disposizione :

A	LAVORI	
A1	LAVORI a misura	€ 64.949,53
	TOTALE LAVORI	€ 64.949,53
	Oneri della sicurezza	€ 1.827,31
	Lavori a base d'asta	€ 63.122,22
		RIBASSO 22,84%
		€ 14.417,12
	importo contrattuale	€ 50.532,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 10% sui lavori	€ 5.053,24
B1	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE ARCH E STRUTT D.L. SICUREZZA E CONTAB. + rel geol.	€ 9.554,73
	cap ed iva su spese tecniche	€ 2.684,88
	incentivi art. 113 D.to 50/2016 - 60% del 2% come da regol. approvato con DGM 10/2017	€ 779,39
	spese tecniche per collaudo strutturale	€ 507,52
	realizzazione di opere di finitura sui loculi iva compresa	€ 3.555,21
	realizzazione di opere di regimazione delle acque piovane relative ai lotti destinati a cappelline private iva compresa	€ 4.710,90
	fornitura e posa in opera di siepe e piante varie iva compresa	€ 2.200,00
	realizzazione di soletta in cls con pavimento superiore in autobloccanti su zona ingresso iva compresa	€ 5.377,57
	imprevisti	€ 44,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.467,58
	TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 85.000,00

EVIDENZIATO che per la realizzazione delle opere previste nella perizia tecnica inerente i lavori su fattura, questo ufficio ha contattato le seguenti ditte:

- 3D COSTRUZIONI SRL”, P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, già appaltatrice dell'opera, la quale, per l'esecuzione dei lavori inerenti la tamponatura in cartongesso e rasatura di parete esterna, si è resa immediatamente disponibile, concordando con l'Ufficio

- Tecnico il prezzo di euro 3.232,01 oltre l'iva del 10%, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z4D304D6FE**;
- EDIL SAFA di Farroni F. & C. S.N.C. con sede in Ripe San Ginesio (MC), Via Picena s.n.c., P.IVA 01645930437, la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla regimazione delle acque, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.282,64 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG ZA0304D6D0**;
 - EDILPROJECT S.R.L.S. Via Fiastra 69/F con sede in Colmurano (MC) – P.IVA 01959120435, la quale ha espresso la propria disponibilità alla realizzazione del pavimento in autobloccante, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.888,70 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z25304D604**;
 - Società Agricola Vivai Bellesi Di Bellesi Franco & Bellesi Davide con sede in Urbisaglia (MC) C.da Illuminati, 22 A, p.iva 01681370431 la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla fornitura e posa in opera di siepe sul lato a confine con la strada comunale, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 2.000,00 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z3A304D5CB**;

RITENUTO, a seguito di quanto sopra esposto, di procedere mediante affidamento diretto alle Ditte sopra indicate ;

CONSIDERATO, in ragione di quanto sopra e di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- a) il fine che con l'affidamento dei lavori di che trattasi si intende perseguire consiste nella realizzazione dei lavori su fattura previsti del progetto principale dei lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO";
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori su fattura del progetto principale dei lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO";
- c) il contraente viene scelto attraverso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;
- d) la forma del contratto è stabilita dal contratto principale redatto sotto forma di scrittura privata, stipulato in data 14.09.2020, rep. n° 872;
- e) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nel contratto principale redatto sotto forma di scrittura privata, stipulato in data 14.09.2020, rep. n° 872;
- f) le condizioni e le modalità dell'offerta saranno quelle indicate sul MePA per la specifica trattativa di che trattasi;
- g) l'importo complessivo stimato per ogni affidamento è quello sopra indicato oltre iva 10% e la modalità di determinazione dell'offerta sarà quella del "Ribasso a Corpo";

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016, convertito con modificazioni nella Legge 229/2016;
- Linee guida ANAC n. 4;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la perizia tecnica inerente i lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale dei lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO",

redatta dall'ufficio tecnico comportante una spesa complessiva di euro 15.843,69 compresa iva di Legge;

3. Di riapprovare il nuovo quadro tecnico economico così come rimodulato nelle somme a disposizione e così ripartito:

A	LAVORI	
A1	LAVORI a misura	€ 64.949,53
	TOTALE LAVORI	€ 64.949,53
	Oneri della sicurezza	€ 1.827,31
	Lavori a base d'asta	€ 63.122,22
		RIBASSO 22,84%
		€ 14.417,12
	importo contrattuale	€ 50.532,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 10% sui lavori	€ 5.053,24
B1	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE ARCH E STRUTT D.L. SICUREZZA E CONTAB. + rel geol.	€ 9.554,73
	cap ed iva su spese tecniche	€ 2.684,88
	incentivi art. 113 D.to 50/2016 - 60% del 2% come da regol. approvato con DGM 10/2017	€ 779,39
	spese tecniche per collaudo strutturale	€ 507,52
	realizzazione di opere di finitura sui loculi iva compresa	€ 3.555,21
	realizzazione di opere di regimazione delle acque piovane relative ai lotti destinati a cappelline private iva compresa	€ 4.710,90
	fornitura e posa in opera di siepe e piante varie iva compresa	€ 2.200,00
	realizzazione di soletta in cls con pavimento superiore in autobloccanti su zona ingresso iva compresa	€ 5.377,57
	imprevisti	€ 44,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.467,58
	TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 85.000,00

4. Di affidare, in ossequio ai principi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale, alle seguenti ditte:

- 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, già appaltatrice dell'opera, la quale, per l'esecuzione dei lavori inerenti la tamponatura in cartongesso e rasatura di parete esterna, si è resa immediatamente disponibile, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 3.232,01 oltre l'iva del 10%, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z4D304D6FE**;
- EDIL SAFA di Farroni F. & C. S.N.C. con sede in Ripe San Ginesio (MC), Via Picena s.n.c., P.IVA 01645930437, la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla regimazione delle acque, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.282,64 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG ZA0304D6D0**;
- EDILPROJECT S.R.L.S. Via Fiastra 69/F con sede in Colmurano (MC) – P.IVA 01959120435, la quale ha espresso la propria disponibilità alla realizzazione del pavimento in autobloccante, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.888,70 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z25304D604**;

- Società Agricola Vivai Bellesi Di Bellesi Franco & Bellesi Davide con sede in Urbisaglia (MC) C.da Illuminati, 22 A, p.iva 01681370431 la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla fornitura e posa in opera di siepe sul lato a confine con la strada comunale, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 2.000,00 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z3A304D5CB**;
- 5. Di dare atto che i lavori e le forniture di cui sopra sono contenuti nell'importo complessivo del progetto principale il cui quadro tecnico economico è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 23.12.2019, dell'importo complessivo di **€ 85.000,00**;
- 6. Di dare atto che la somma di euro € 15.843,69 è imputata al codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 2732;
- 7. Di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 18, commi 1,6 del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012;
- 8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs. 267/2000).

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-02-21

li, 04-02-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA