

COMUNE DI ORTEZZANO

(Provincia di Fermo)



PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CARBONI"

CUP: D23G07000180005 - CIG: 8064576AA3

Ordinanza- n. 37 del 08/09/2017 - Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Intervento: Ristrutturazione – Adeguamento Sismico

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO




COMUNE DI ORTEZZANO:
SINDACO
R.U.P.
UFFICIO TECNICO - SISMICA

GIUSY SCENDONI
GEOM. LUIGINO VITALI
ARCH. ALICE ACCIARRI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.T.P.

march'INGEGNO
Capofila, Coordinamento



march'INGEGNO

Studio tecnico associato ing. Grilli & partners

SEDI: CAGLI - +39 0721 787764 – BOLOGNA +39 051 397632

web site: www.marchingegno.info - - info@marchingegno.info

ING. ARCH. MATTEO GRILLI – ING. ITALO GRILLI

ARCH. MARCO POMPEI
Progettista

c.so Vittorio Emanuele II n.55
63844 Grottazzolina -FM-
Tel. 3332120169
studiomarcopompei@gmail.com

ING. CATERINA TAMANTI
Giovane professionista

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		10,0000	€ 537.788,64
2. Lavori a Corpo		-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo		-	-
5. Sicurezza speciale a Misura		10,0000	€ 23.007,24
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			€ 560.795,88
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			€ 19.659,62
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 1,028454% Lavori		10,0000	€ 5.530,91
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		-	-
1.6 Spese pubblicità		-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		-	-
1.8 Altro		-	€ 14.128,71
1.8.1 CONTRIBUTO SUA GARA PROFESSIONISTI 0.5%		-	€ 669,61
1.8.2 CONTRIBUTO SUA GARA IMPRESA 0,4%		-	€ 2.243,18
1.8.3 ORDINANZA 57 2%		-	€ 11.215,92
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ 4.489,00
2.1 Indagini geologiche		-	€ 3.311,55
2.2 Rilievi topografici		-	-
2.3 Rilievi sotto servizi		-	-
2.4 Altro		-	€ 1.177,45
2.4.1 IMPORTO DA RIBASSO E IVA NON IMP. PER RELAZIONE GE		-	€ 1.177,45
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			€ 10.095,77
3.1 Analisi di laboratorio		22,0000	€ 2.524,77
3.2 Collaudo statico		-	€ 7.571,00
3.2.1 COLLAUDO STATICO		-	€ 5.967,06
3.2.2 CNPAIA		-	€ 238,68
3.2.3 IVA		-	€ 1.365,26
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		-	-
3.4 Altro		-	-
4. SPESE TECNICHE			€ 157.771,60
4.1 Progettazione		-	-
4.2 Fondo incentivante		-	-
4.3 Progettazione strutturale		-	-
A RIPORTARE			€ 192.015,99

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A.	Importi in €
R I P O R T O			€ 192.015,99
4.4	Progettazione impianti	-	-
4.5	Direzione dei lavori	-	-
4.6	Contabilità	-	-
4.7	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9	Frazionamenti/accatastamenti	-	-
4.10	Assicurazione dipendenti	-	-
4.11	Attività preliminari	-	-
4.12	Altro	-	€ 157.771,60
4.1.1	PROGETTAZIONE INTEGRALE	-	€ 69.441,82
4.1.2	CNPAIA 4%	-	€ 2.777,68
4.1.3	IVA 22%	-	€ 15.888,30
4.1.4	IMPORTO DEL RIBASSO APPLICATO ALLA PROGETTAZIONE C	-	€ 69.663,80
5.	ACQUISIZIONE AREE		-
5.1	Espropriazione terreni	-	-
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3	Altro	-	-
6.	OCCUPAZIONE AREE		-
6.1	Espropriazione terreni	-	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3	Altro	-	-
7.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1	Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2	Alla rete telefonica	-	-
7.3	Altro	-	-
9.	I.V.A.		€ 57.188,13
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		€ 56.079,59
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.108,54
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 192.015,99
I.V.A. su A) LAVORI			€ 56.079,59
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.108,54
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			€ 249.204,12
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 810.000,00
Data, 25/02/2021			
IL PROGETTISTA			