


00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di ORTEZZANO

Provincia di

Quadro economico

LAVORI

PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO" PROGETTO ESCUTIVO - di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 57/2020 e determina UTC Reg. Gen. n.341 del 03/12/2020

COMMITTENTE

Comune di Ortezzano

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018

Data

26/01/2021

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		22,0000	€ 40.478,79
2. Lavori a Corpo		-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso		-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso		-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso		22,0000	€ 504,20
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			€ 40.982,99
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		-	-
1.2 Maggiori lavori imprevidi 0% Lavori		-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		-	-
1.6 Spese pubblicità		-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		-	-
1.8 Altro		-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			-
2.1 Indagini geologiche		-	-
2.2 Rilievi topografici		-	-
2.3 Rilievi sotto servizi		-	-
2.4 Altro		-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			-
3.1 Analisi di laboratorio		-	-
3.2 Collaudo statico		-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		-	-
3.4 Altro		-	-
4. SPESE TECNICHE			-
4.1 Progettazione		-	-
4.2 Fondo incentivante		-	-
4.3 Progettazione strutturale		-	-
4.4 Progettazione impianti		-	-
4.5 Direzione dei lavori		-	-
4.6 Contabilità		-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		-	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti		-	-
A RIPORTARE			€ 0,00

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A.	Importi in €
R I P O R T O			€ 0,00
4.10 Assicurazione dipendenti		-	-
4.11 Attività preliminari		-	-
4.12 Altro		-	-
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1 Espropriazione terreni		-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		-	-
5.3 Altro		-	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1 Espropriazione terreni		-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		-	-
6.3 Altro		-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1 Alla rete di energia elettrica		-	-
7.2 Alla rete telefonica		-	-
7.3 Altro		-	-
9. I.V.A.			€ 9.016,26
9.1 I.V.A. su A) LAVORI			€ 9.016,26
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			-
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			-
I.V.A. su A) LAVORI			€ 9.016,26
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			€ 9.016,26
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 49.999,25
Data, 26/01/2021			
IL PROGETTISTA			