

Amministrazione Comunale di ORTEZZANO

Intervento di restauro e miglioramento sismico TORRE Ghibellina

Comune di Ortezzano

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

K

Data

febbraio
2021

Sindaco

Giusy
Scendoni

Collaboratori

Progetto Zenone SAS

Ing. Marco Verrocchio



ARCH. POMILI MONICA
via bolivia, 10 | 63066 grottammare (ap) | p.iva 02277980443 | cell 328 3071257 | email monica.pomili@yahoo.it | PEC monica.pomili@archiworldpec.it

ARCHITETTO



ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori | ascoli piceno | n. 1079

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
LAVORI A MISURA					
1	- OPERE PROVVISORIALI SICUREZZA	Euro	7.672,77	16,693	16,69
2	- DEMOLIZIONI	Euro	1.702,62	3,704	3,70
3	- MIGLIORAMENTO SISMICO	Euro	19.540,47	42,513	42,51
4	- MIGLIORAMENTO SISMICO MURATURA ESTERNA	Euro	6.993,09	15,214	15,21
5	- RIFACIMENTO	Euro	10.055,08	21,876	21,88
TOTALE DEI LAVORI A MISURA		Euro	45.964,03	100,000	100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA		Euro	15.912,88		
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA		Euro	15.912,88		
TOTALE DEL COMPUTO METRICO		Euro	45.964,03		
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.		Euro	30.051,15		
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)		Euro	15.912,88		
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		Euro	45.964,03		
SOMME A DISPOSIZIONE					
-	iva 10% lavori	Euro	4.596,40		
-	Spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e all'assistenza giornaliera e contabilit�: arch. Monica Pomili [det. n 67_145 del 22.07.2019]	Euro	10.734,46		
-	Spese tecniche arch. Monica Pomili cnpaia 4%	Euro	429,38		
-	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: ing. Marco Verrocchio [det. n 77_159 del 01.08.2019]	Euro	5.130,20		
-	Spese tecniche ing. Marco Verrocchio cnpaia 4%	Euro	205,21		
-	Spese tecniche relative alla relazione geologica: geol. Cristian Mostardi [det. n 130_257 del 07,11.2019]	Euro	994,08		
-	Spese tecniche ing. geo. Cristian Mostardi epap 2%	Euro	19,88		
-	Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: da affidare	Euro	757,76		
-	Spese tecniche collaudo cnpaia 4%	Euro	30,31		
-	Spese tecniche collaudo iva 22%	Euro	173,38		
-	Accantonamento 2% di cui all'ordinanza 57 ed all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	Euro	919,28		
-	Imprevisti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 (iva compresa)	Euro	1.982,72		
-	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Euro	5.000,00		
-	Spese prove di laboratorio iva 22%	Euro	1.100,00		
-	Importo NON recuperabile ribasso spese tecniche	Euro	0,62		
-	Importo NON recuperabile cnpaia spese tecniche geologo	Euro	19,90		
-	Importo NON recuperabile iva 22 % spese tecniche: professionisti esenti	Euro	3.857,42		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		Euro	35.951,00		
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		Euro	81.915,03		
SI ARROTONDA		Euro	81.915,00		

Grottammare, 03/02/2021

IL PROGETTISTA



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO