

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 176 DEL 06-08-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 413**

OGGETTO: SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 86/2020: Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Progetto esecutivo di ristrutturazione Appartamento ERAP/Sottostazione Elettrica, sito in Località Capovallazza di Ussita (MC), distinto nel N.C.E.U. al Foglio 25 P.lla 17 - Opera individuata al n. 113 ID SISMAPP 3773 - Indagini e prove strutturali sui materiali propedeutici alla progettazione preliminare. Determina a contrarre

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed

elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n.244, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'*"Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo"*;

RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con sua Ordinanza n. 110 del 28 ottobre 2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "Zona Rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell'ordinanza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'*"Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo"*;

ATTESO che il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L'intera popolazione è stata ospitata presso strutture ricettive sicure ma di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;

RAVVISATO che con Ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017 è stata ripermetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata Ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (O.C.S.R) n. 56 del 10 maggio 2018 *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"*;

RAVVISATO che con la suddetta Ordinanza è stato approvato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche del Comune di Ussita;

VISTA la Comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, prot. CGRTS 7013 del 23 maggio 2018 recante *"Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziati per gli interventi di ricostruzioni e pubblica"* con cui è disposta la necessità di accertare, nell'ambito della valutazione complessiva *"virtualmente"* assegnata alla Regione Marche, la congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) al fine di definire meglio il costo effettivo del singolo intervento destinato a concludersi con l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento stesso;

EVIDENZIATA al p.to 4.1 della sopra citata Comunicazione, *"... la necessità da parte dei soggetti attuatori (e pertanto da parte dello scrivente Comune) di effettuare una preventiva e accurata valutazione della congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera... tramite studi di fattibilità che tengano conto ... dei costi necessari ad una ristrutturazione ..."*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 57 del 4 luglio 2018 *"Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie"*;

CONSIDERATO che il fabbricato di cui trattasi, ospitante la Sottostazione Elettrica e l'Appartamento ERAP (Aggregato 00439), è distinto nel N.C.E.U. rispettivamente al Foglio 25 Particella 17 sub. 2,4 e 5 (Sottostazione elettrica) ed al Foglio 25 Particella 17 sub. 3 (Abitazione), tutte di proprietà del Comune di Ussita, allo stato attuale risulta gravemente danneggiato dai suddetti eventi sismici del 2016, presentando infatti un quadro fessurativo diffuso e versando in uno stato fatiscente;

PRESO ATTO che:

- la scheda AeDES n. 002 del 03.12.2016, riferita alla porzione 002 dell'Aggregato 00439 comprendente i subalterni 2 e 5 della particella 17, redatta a seguito di sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile della Regione Marche (Squadra 1514), riferisce esito di agibilità "B-F" - TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI P.I. e INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO;
- la scheda AeDES n. 008 del 14.09.2017, riferita alla porzione 001 dell'aggregato 00439 comprendente i subalterni 3 e 4 della particella 17, redatta a seguito di sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile della Regione Marche (Squadra P2437), riferisce esito di agibilità "E" - INAGIBILE;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 488 del 23 dicembre 2017 R.G. 642, con la quale si dichiarava l'immobile denominato "Sottostazione Elettrica-Appartamento Erap" situato in Ussita in località Capovallazza (in Catasto al Foglio 25 P.lla 17 - Aggregato 00439) "INAGIBILE", con inibizione dell'utilizzo per i proprietari, nonché l'accesso a chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di provvedimenti necessari al ripristino della sua piena agibilità, certificata da un tecnico abilitato secondo le normative vigenti;

RAVVISATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Comune nel suddetto edificio, è stato rilevato un netto peggioramento del quadro fessurativo e che, stante la sua funzione di sottostazione di smistamento elettrico per l'alimentazione di diverse

aree del territorio comunale e limitrofe, è apparso necessario procedere con urgenza ad un intervento per la sua messa in sicurezza a protezione delle apparecchiature e degli impianti ivi presenti;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche Prot. 19092 del 15 dicembre 2017 assunta al Protocollo Comunale al n. 11945 in data 18 dicembre 2017 recante "*Piano per interventi post sisma inerenti l'Edilizia Residenziale Pubblica*", con la quale si chiedevano chiarimenti circa il patrimonio edilizio ERP dello scrivente Comune;

RICHIAMATA la nostra nota di riscontro alla suddetta Prot. 12010 del 19 dicembre 2017 recante "*Piano per interventi post sisma inerenti l'Edilizia Residenziale Pubblica. Trasmissione estremi identificativi immobili attinente l'ERP e di proprietà del Comune di Ussita*" con la quali si fornivano i chiarimenti richiesti;

RICHIAMATA la propria determina n. 321 del 30.12.2019, con la quale è stata impegnata la somma forfettaria di euro 100.000,00 per le spese dei servizi tecnici propedeutici alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione ovvero relazione geologico-sismica, indagini geologiche/tecniche, progettazione esecutiva compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al cap. 2902 cod. bil. 11.02-2.02.01.09.000 del bilancio 2019, ove era prevista la necessaria disponibilità;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 86 del 24 gennaio 2020 recante "*Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa*" ed in particolare l'Allegato 1 dell'Ordinanza, nel quale l'opera "Appartamento ERAP/Sottostazione Elettrica" identificata al n. 113 dell'elenco (ID SISMAPP 3773), presenta un importo finanziato stimato in € **667.238,18**;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche assunta al protocollo Comunale al n. 2420 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto "*O.C.S.R. n. 86/2020, Comunicazione per l'avvio delle procedure di attuazione del Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa*", con la quale veniva comunicato in attuazione dell'art. 14 comma 1, del Decreto Legge 189/2016, il finanziamento dell'opera di cui trattasi, specificatamente riportato nel citato Allegato 1 della stessa;

RAVVISATO che occorreva predisporre il C.I.R. per verificarne la congruità dell'importo richiesto, ma in attesa dell'elaborazione del medesimo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, si riteneva opportuno predisporre gli atti necessari al prosieguo dell'iter procedurale della pratica;

RAVVISATO pertanto che sono stati determinati dall'Ufficio Tecnico ai sensi del D.M. 17/06/2016, sulla base di un importo stimato dei lavori di euro 500.000,00, i corrispettivi relativi all'espletamento delle seguenti mansioni necessarie per l'esecuzione dei lavori:

- Progettazione definitiva ed esecutiva per € 39.892,19 oltre C.P. e IVA;
- Relazione geologica e sismica per € 3.917,24 oltre C.P. e IVA;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per € 5.390,30 oltre C.P. e IVA.

RAVVISATO che i suddetti importi sono risultati ciascuno sotto la soglia di euro 40.000,00;

RAVVISATO che per i suddetti servizi, si è ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento di specifico incarico a professionista esterno per i seguenti motivi:

- L'Ufficio Tecnico Comunale in questa fase di emergenza non è ancora al completo di personale ed è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione, per cui non riesce ad espletare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sopra descritti, con i propri tecnici interni, trovandosi tra l'altro, in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie e non è dotato, tra gli altri, di professionalità e di attrezzature per indagini e/o prospezioni geologiche;
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di cui trattasi utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 72 del 15.04.2020 (R.G. 183) con la quale, si stabilivano le procedure da seguire per il conferimento dei suddetti incarichi di ingegneria ed architettura per dar seguito ai lavori di ristrutturazione di cui trattasi;

RAVVISATO che in data 14.05.2020 l'Ufficio Tecnico di questo Comune ha provveduto a caricare sulla piattaforma Sismapp dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione della Provincia di Macerata il C.I.R. dell'Appartamento Erap/Sottostazione Elettrica identificato con ID Opera 3773 con protocollo n.42582 del 14.05.2020, per un importo di € 836.335,41;

VISTA la nota, trasmessa via PEC, dal' U.S.R., avente protocollo 55751 del 24.06.2020, assunta al protocollo comunale al n. 4910 del 25.06.2020, con la quale veniva comunicato l'esito negativo della verifica svolta dall'Ufficio Speciale di Ricostruzione per l'importo richiesto di € 836.335,41;

RAVVISATO che, al fine di dar seguito alla pratica di cui trattasi, in data 06.07.2020 l'Ufficio Tecnico di questo Comune ha provveduto a caricare sulla piattaforma Sismapp dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione della Provincia di Macerata il nuovo C.I.R. dell'Appartamento Erap/Sottostazione Elettrica identificato con ID Opera 3773 con protocollo n.58911 del 06.07.2020, per un importo di € **713.335,41**;

VISTA la nota, trasmessa via PEC, dal' U.S.R., avente protocollo 55703 del 07.07.2020, assunta al protocollo comunale al n. 5431 del 08.06.2020, con la quale viene comunicato l'esito positivo della verifica svolta dall'Ufficio Speciale di Ricostruzione con la convalida dell'importo richiesto di € **713.335,41** come da Q.T.E. di seguito riportato:

**SISMA 2016. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PERICOLANTE IN LOC. CAPOVALLAZZA
DI USSITA ADIBITO A SOTTOSTAZIONE DI SMISTAMENTO ELETTRICO DISTINTA AL N.C.E.U. AL F.
25 P.LLA 17**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo del progetto		PROGETTO
	A.1	Importo dei lavori	
		<i>A misura</i>	€ 400.000,00
		<i>A corpo</i>	
		<i>In economia</i>	
		Totale importo lavori	€ 400.000,00
	A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.796,94
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso	€ 392.203,06
		Totale importo lavori	€ 400.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B.1	Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 10%	€ 40.000,00
	B.2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.000,00
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva	€ 39.691,88
	B.4	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e C.S.E. (art. 10 comma 1 lettera l)	€ 1.960,08
	B.5	Collaudo strutturale	€ 5.000,00
	B.6	Relazione geologica	€ 4.500,00
	B.7	Oneri per commissione gara	€ 6.000,00
	B.8	Fornitura e posa in opera sottostazione di smistamento	€ 80.000,00
	B.9	Oneri per distacco e spostamento temporaneo di servizi e forniture pubbliche	€ 22.000,00
	B.10	Prove sui materiali	€ 8.000,00
	B.11	Sondaggi	€ 5.500,00
	B.12	Cassa previdenziale C.N.P.A.I.A.L.P. (Legge 03,01,1981 n. 6, art. 10) 4,00% di b)	€ 2.286,08
	B.13	Contributo C.P.A.G. (art. 11 L. n. 773 del 20-10-1982) 5,00 % di B.2.+ B.5	€ 300,00
	B.14	D.Lgs 50/2016, art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	€ 8.000,00
	B.15	Eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge (tassa gara ANAC)	€ 225,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 229.463,04	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori e lavori in economia 10%	€ 44.000,00
	C.2	I.V.A. su Spese tecniche e Cassa previdenziale	€ 14.462,37
	C.3	I.V.A. su sottostazione di smistamento e spostamento temporaneo servizi elettrici	€ 22.440,00
	C.4	I.V.A. 22 % SU Prove sui materiali	€ 1.760,00
	C.5	I.V.A. 22 % SU Sondaggi	€ 1.210,00
	Totale IVA	€ 83.872,37	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 713.335,41	

RITENUTO pertanto che, in virtù dell'approvazione del C.I.R., era possibile procedere all'affidamento di tutti gli incarichi professionali necessari ed i servizi tecnici strettamente connessi, alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo;

VISTA la propria determinazione n. 157 del 21.07.2020 (R.G. 371) con la quale venivano affidati i servizi tecnici inerenti alla redazione della relazione geologica e sismica dei lavori di ristrutturazione di cui trattasi, all'operatore economico Dott. Geol. Luigi Morgoni;

VISTA la propria determinazione n. 165 del 24.07.2020 (R.G. 388) con la quale venivano affidati i servizi tecnici inerenti alla redazione del progetto definitivo ed al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di cui trattasi, all'operatore economico Dott. Ing. Giorgio Giorgetti;

VISTA la propria determinazione n. 158 del 21.07.2020 (R.G. 372) con la quale venivano affidati i servizi tecnici inerenti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dei lavori di ristrutturazione di cui trattasi, all'operatore economico Geom. Giovanni Trampini;

PRESO ATTO che il professionista Dott. Ing. Giorgio Giorgetti, incaricato con determina n. 165 del 24.07.2020 (R.G. 388), dopo un sopralluogo espedito presso i luoghi oggetto di progettazione, ha individuato il seguente programma delle indagini e prove strutturali propedeutiche alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, come da nota pervenuta via pec ed acquisita al protocollo al n. 6553 del 05.08.2020:

- Esecuzione di n°1 prove con martinetto piatto;
- Esecuzione di n°6 verifiche dirette degli ammorsamenti agli incroci delle murature;
- Esecuzione di n°6 indagini endoscopiche;
- Esecuzione di n°3 prove di resistenza delle malte;
- n°1 indagine termografica sulle murature interne esterne e solai;
- Redazione della relazione di commento dei risultati e delle letture;

RITENUTO opportuno ricorrere all'affidamento dell'incarico dei servizi di cui trattasi a specifico operatore economico esterno;

RITENTUTO comunque opportuno, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, procedere alla consultazione di tre operatori economici;

VISTO l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che stabilisce : *"gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via "diretta" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo codice"*;

VISTO l'art. 32 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che stabilisce: *"... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

VISTE le Linee Guida:

- ✓ ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera numero 138 del 21 febbraio 2018;
- ✓ ANAC n. 4 - *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, come introdotto dal Decreto Legge n.32 del 18.04.2019, in base al quale *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti"*

procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in epigrafe rientra nella fattispecie di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, motivo per cui occorre procedere all'aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;

VISTO:

- Che sul progetto è stato acquisito il seguente CUP: C54J20000090002;
- Che sul progetto è stato acquisito il seguente CUI: L81001810431201800022;
- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'O.C.S.R. n. 86/2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI INDIVIDUARE ED INDICARE** ai fini dell'affidamento dei servizi in questione, le procedure ed i criteri di cui al seguente prospetto:

Oggetto del Contratto	T.U.n. 267/2000 art.192 comma 1 b)	CAMPAGNA DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA/APPARTAMENTO ERAP SITO IN USSITA IN C/DA CAPOVALLAZZA; CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI
-----------------------	---------------------------------------	--

<p> Criterio di selezione Operatori Economici</p>	<p> D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) art. 36 comma 9-bis Linee Guida n. 4 ANAC punto 4.3.1</p>	<p> Affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici</p>
--	--	--

- **DI APPROVARE**, ai fini dell'espletamento della procedura comparativa, i modelli allegati:

Allegato A - Lettera di Invito

- **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per i servizi tecnici inerenti alla campagna di indagini e prove strutturali sui materiali, propedeutici al progetto di ristrutturazione dell'edificio denominato "Sottostazione elettrica/Appartamento ERAP", verrà impegnata con successivo atto;
- **DI DARE ATTO** che tale spesa, a carico della contabilità speciale relativa al Sisma di cui all'art. 4 comma 3) del D.L. 189/2016, è finanziata mediante i fondi previsti dall'Ordinanza n. 86/2020 per l'intervento di cui trattasi;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 86/2020: Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Progetto esecutivo di ristrutturazione Appartamento ERAP/Sottostazione Elettrica, sito in Località Capovallazza di Ussita (MC), distinto nel N.C.E.U. al Foglio 25 P.lla 17 - Opera individuata al n. 113 ID SISMAPP 3773 - Indagini e prove strutturali sui materiali propedeutici alla progettazione preliminare. Determina a contrarre

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to BOCCACCINI GIANLUCA

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA