

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 36 DEL 22-02-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 107**

**OGGETTO: SISMA 2016 - Impianti Sciistici Frontignano - Lotto 9
"Ripristino del rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di
trasformazione CM A320" - Determina a contrarre per affidamento
incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione.**

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Orteni le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli

immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, e ss.mm.ii

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell’ordinanza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

ATTESO che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona (allevatori). E l’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;

RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ripermetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCM del 5 Ottobre 2018 e DPCM del 31 dicembre 2018, con i quali il prof. Piero Farabollini è stato nominato e confermato quale Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che tutti gli impianti sciistici di Frontignano compresi i relativi fabbricati a servizio dei medesimi ed anche le infrastrutture strettamente connesse, sono stati gravemente lesionati e quindi completamente chiusi al pubblico sin dalla prima scossa sismica del 24.08.2016;

CONSIDERATO che, ad oggi la popolazione ha fatto rientro nel territorio comunale grazie all'installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), ma vi è carenza di lavoro, a causa della chiusura di tutte le strutture sportive e ricettive lesionate, sia di Frontignano che del fondovalle che assicuravano occupazione a molta popolazione locale;

RAVVISATO CHE vi è pertanto l'estrema e urgentissima necessità di far rivivere l'economia locale;

RICHIAMATA la pec della Regione Marche Affari Istituzionale del 12.12.2017 assunta al protocollo comunale al n. 11717 del 12.12.2017 con la quale è stata inviata al Comune di Ussita, la proposta del Secondo Stralcio delle Opere Pubbliche da esaminare alla riunione del Comitato Istituzionale Provinciale del Sisma con i Sindaci dei Comuni del cratere;

RAVVISATO che lo scrivente Comune, ha elaborato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere pubbliche e con Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 16.12.2017 si è stabilito:

1. di approvare il Secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche redatto ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da ultimo modificato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, stabilendo, per tutte le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, quali sono i primi cinque interventi in ordine di priorità ricompresi in detto piano, finanziabili mediante i contributi previsti dalla sopra citata normativa. Tali interventi sono i seguenti:

- Impianti sciistici di Frontignano compresa adduzione idrica;*
- Casa di riposo e residenza protetta;*
- Stadio del ghiaccio;*
- Cinema-teatro e centro sociale;*
- Opere emergenziali per accoglienza turistica di Frontignano;*

2. di rinviare alla competenza del Responsabile del Servizio IV "Uso e Assetto del Territorio", Geom. Patrizia Orteni, l'espletamento di tutti i successivi adempimenti necessari a circostanziare i singoli interventi dettagliando le relative somme da richiedere a contributo;

3. di dare atto che gli interventi previsti, in base all'ordine di priorità stabilito, per la loro realizzazione accederanno a finanziamenti pubblici secondo quanto disposto dal più volte citato articolo 14 del decreto-legge 189/2016;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto-legislativo 267/2000, stante l'urgenza di

approvare il piano di cui trattasi e presentarlo quindi agli enti sovraordinati per competenza;

RICHIAMATA L'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione";

RAVVISATO che con la suddetta ordinanza, all'Allegato 1, è stato approvato il secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche del Comune di Ussita che prevede un finanziamento complessivo di € 19.366.064,05 relativo alla riattivazione di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, oltre alle altre opere pubbliche sopra enunciate;

RAVVISATO che non nota prot. 40750 del 20.06.2018 il Direttore dell'U.S.R. Marche prevede, in base alla Comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016, prot. CGRTS 7013 del 23.05.2018, "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzioni e pubblica", il caricamento su apposita piattaforma telematica dei documenti necessari alla verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per ogni intervento ammesso a finanziamento;

VISTO che con nota prot. 0049268 del 26.07.2018 della Regione Marche – assunta al prot. comunale n. 7173 del 27.07.2018 - veniva comunicato al Commissario Straordinario per la Ricostruzione la modifica riguardo gli importi relativi, tra gli altri, agli impianti sciistici di Frontignano da € 8.053.016,00 a € 7.723.016,00 come rimodulati e approvati con delibera di Giunta comunale n. 8 del 25.07.2018;

RAVVISATO che anche da successivi sopralluoghi in sito del Dirigente regionale, Ing. Andrea Crocioni, e del funzionario Ing. Paola Ciriaco, è emersa l'opportunità e la necessità di elaborare uno Studio di Fattibilità complessivo di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, suddiviso in stralci funzionali tra i quali inglobare il Progetto Esecutivo per il riavvio delle due seggiovie denominate "Lo Schiancio - Le Saliere" e "Pian dell'Arco - Belvedere", che risulta di più immediata attuazione;

RAVVISATO che, il ripristino e la valorizzazione degli impianti sciistici di Frontignano con le relative opere connesse per l'accoglienza e per l'adduzione idrica, può senz'altro costituire un importante volano per il rilancio dell'occupazione e dell'economia ussitana, nonché per l'accoglienza turistica, fornendo un servizio accessibile anche alle fasce deboli, migliorando le condizioni di vita della popolazione che ad oggi è rientrata nel territorio;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Settore IV-Assetto ed Uso del Territorio n. 423 (R.G. n. 721) del 13.11.2018 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di affidare all'Ing. Pappalardo Giovanni nato a Napoli il 05.07.1959, residente in Via Aniello Falcone, 290, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9469 C.F. PPPGNN59L05F839R P.IVA 04559431210, iscritto alla "White list" al n. EP_020500_2018 registrato in data 25.10.2018 il servizio di progettazione dello Studio

di Fattibilità complessivo di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, entro al quale inglobare un Progetto Esecutivo stralcio delle due seggiovie che debbono ripartire nell'immediato le "Lo Schiancio - Le Saliere" e "Pian dell'Arco - Belvedere", per l'importo di euro € 28.600,82 al netto del ribasso d'asta del 22,50% sull'importo a base di gara pari ad euro 36.904,02 + cap 4% euro 1.144,03 +iva 22% su euro 29.744,85 pari ad euro 6.543,86 per un totale di euro 36.288,71;

RAVVISATO che l'ing. Giovanni Pappalardo in data 27.03.2019 e con successivi aggiornamenti ha redatto lo studio di fattibilità complessivo per il ripristino dei seguenti impianti a fune:

- seggiovia OC/01 Lo Schiancio – Le Saliere
- seggiovia OM/09 Pian dell'Arco – Belvedere
- seggiovia OM/08 Madonna Pian della Croce – Memoria dei Fascinari;
- seggiovia OM/07 Arboretti – Malghe del Cornaccione;
- sciovia OS/18 Jacci di Bicco
- seggiovia OM/05 Frontignano – Selvapiana;
- ripristino delle relative cabine elettriche di MT e degli edifici e rifugi annessi, danneggiati dal sisma, del comprensorio sciistico di Frontignano, delle relative opere di adduzione idrica, della rimozione delle funi traenti dagli impianti in disuso (seggiovia OB/02 Spigare e sciovia OS/38 Coturnice), nonché del completamento delle opere emergenziali per l'accoglienza turistica presso il palazzetto dello sport sempre di Frontignano;

RAVVISATO che sulla base della suddetta documentazione, l'ufficio tecnico comunale, in data 16/04/2019 ha caricato all'interno del portale Sismapp ' il C.I.R. dell'intero comprensorio sciistico, identificato con Id 4664 Protocollo 0026353 con importo pari ad euro € 10.870.748,86

RAVVISATO che con nota Prot. 27072 del 18.04.2019 – assunta al protocollo comunale n. 3915 del 18.04.2019 – trasmessa dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione e' stato comunicato l'esito negativo della verifica del C.I.R. svolta in merito all'intervento complessivo pari a € 10.870.748,86 ed il Comune di Ussita veniva invitato "a procedere all'invio dei CIR suddivisi per lotti, all'avanzare delle procedure messe in atto per la determinazione degli importi da sottoporre a verifica di congruità";

VISTO che in base a quanto suggerito nella suddetta nota, i tecnici comunali afferenti al Settore IV, hanno elaborato uno schema riepilogativo di valutazione dell'intervento complessivo, suddiviso in lotti funzionali, sia per gli impianti sciistici di Frontignano che per il completamento delle opere emergenziali "palazzetto dello sport";

VISTO che in accordo tra l'Amministrazione Comunale e i Responsabili del Settore V - Servizio Gestione Stazione Turistica di Frontignano e del Settore IV - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, sono state definite le priorità dei vari interventi (lotti);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 30.04.2019 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati:

- lo studio di fattibilità complessivo di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano come riportato nella seguente tabella:

LOT TO	codice	descrizione	Importo intervento QTE	Finanziati
1	OC01	LO SCHIANCIO - SALIERE	€ 159.915,12	€ 30.000,00
1	OM09	PIAN DELLARCO-BELVEDERE	€ 147.294,61	€ 300.000,00
1	CM A 180	Cabina SOLE NEVE - Seggiovia LO SCHIANCIO - LE SALIERE	€ 186.413,53	€ 30.000,00
1		STUDIO DI FATTIBILITA' RIPRISTINO IMPIANTI SCIISTICI - Ing. G. Pappalardo (**)	€ 28.329,57	
Totale LOTTO 1			€ 521.952,83	€ 360.000,00
2	Centro Funzionale Saliera	€ 2.175,73	€ 1.154.954,36	€ 500.000,00
Totale LOTTO 2			€ 1.154.954,36	€ 500.000,00
3	CM A 150	Partenza ex-Cornaccione Battipista)	Seggiovia (Ricovero € 121.314,72	€ 145.000,00
3	Ricovero battipista	€ 2.175,73	€ 530.215,01	€ 500.000,00
Totale LOTTO 3			€ 651.529,73	€ 645.000,00
4	Palazzetto Sport	€ 1.320,55	€ 674.142,73	€ 500.000,00
Totale LOTTO 4			€ 674.142,73	€ 500.000,00
5	Acquedotto		€ 213.229,60	
Totale LOTTO 5			€ 213.229,60	€ -

6	Rifugio Cornaccione	€ 1.430,55	€ 345.947,32	€ 150.000,00
6	CM A 160	Arrivo seggiovia nuovo Cornaccione	€ 113.978,20	€ 150.000,00
		Totale LOTTO 6	€ 459.925,52	€ 300.000,00
7	CM A 310	PARTENZA CORNACCIONE NUOVO	SEGGIOVIA € 185.289,59	€ 100.000,00
		Totale LOTTO 7	€ 185.289,59	€ 100.000,00
8	CM A 130	Seggiovia GINEPRO - Partenza	€ 146.200,67	€ -
		Totale LOTTO 8	€ 146.200,67	€ -
9	Rifugio delle Nevi	Cristo € 1.540,55	€ 316.462,85	€ 85.000,00
9	CM A 320	Rifugio CRISTO DELLE NEVI	€ 120.009,96	€ 15.000,00
		Totale LOTTO 9	€ 436.472,80	€ 100.000,00
10		SEGGIOVIA OM 07 - ARBORETTI MALGHE CORNACCIONE	€ 708.235,24	€ 605.000,00
		Totale LOTTO 10	€ 708.235,24	€ 605.000,00
11		SCIOVIA JACCI DI BICCO	€ 268.909,99	€ 190.000,00
		Totale LOTTO 11	€ 268.909,99	€ 190.000,00
12		SEGGIOVIA OM08 - MADONNA PIAN CROCE MEMORIA FASCINARI (GINEPRO)	€ 124.652,00	€ 45.000,00
		Totale LOTTO 12	€ 124.652,00	€ 45.000,00

13	SEGGIOVIA FRONTIGNANO	OM05 SELVA PIANA	- 4.422.637,98	€ 3.185.000,00	€
13		Riparazione elettriche MT	linee € -	€ 510.000,00	
Totale LOTTO 13			4.422.637,98	€ 3.695.000,00	€
14	RIMOZIONE FUNE SPIGARE		€ 879.111,69	€ 650.000,00	
14	RIMOZIONE FUNE COTURNICE		€ 23.504,14	€ 15.000,00	
Totale LOTTO 14			€ 902.615,83	€ 665.000,00	
TOTALE COMPESSIVO			€ 10.870.748,86	€ 8.223.016,00	

per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 10.870.748,86 che risulta eccedente rispetto all'importo finanziato e pari a totali € 8.223.016,00 (= 7.723.016,00 € + 500.000,00 €) di una somma di € 2.647.732,86;

VISTO che tra i lotti sopracitati vi è il Lotto n. 9 – "Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320" che occorre ripristinare quanto prima e renderlo agibile e fruibile per le due seggiovie in fase di progettazione;

RAVVISATO che in data 19.12.19 L'Ufficio Tecnico ha provveduto a caricare nella piattaforma SISMAPP dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione della Provincia di Macerata il C.I.R. del Lotto n. 9 – "Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320" identificato come ID Opera: ID 3859;

VISTA la nota, trasmessa via PEC, dal U.S.R., avente protocollo 95856 del 19.12.19, assunta al protocollo comunale al n. 11622 del 20.12.19, con la quale viene comunicato l'esito positivo della verifica svolta dall'Ufficio Speciale di Ricostruzione con la convalida dell'importo richiesto di euro 649.989,21 così come di seguito riportato nel Q.T.E.:

IMPIANTI SCIISTICI FRONTIGNANO
lotto 9 - RIFUGIO CRISTO DELLE NEVI & Cabina CM A320

QTE (quadro tecnico economico)

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANO	TOTALE
IMPORTO LAVORI EDILI	€ 336.075,02			
IMPORTO LAVORI CABINA CM A160	€ 70.550,01			€ 406.625,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IMPORTO COSTO TRASPORTO MATERIALE CON ELICOTTERO	€ 66.130,63			€ 66.130,63
1 COMMISSIONE PER GARA DI APPALTO			€ 5.000,00	
2 ART.113/50				
ORDINANZA 57 ART.4				
COMMA1	€ 9.455,11	2,00%		
	COMMA2			
a) incaricato della programmazione della spesa		2,00%		
b) incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti		3,00%		
c) incaricato predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara		5,00%		
d) responsabile del procedimento		22,00%		
e) collaboratori del RUP		7,00%		
		<u>39,00%</u>	€ 3.687,49	
3 IVA SUI LAVORI				
(€ 406,625,03*10%)			€ 40.662,50	
(€ 66,130,63*22%)			€ 14.548,74	
			<u>€ 55.211,25</u>	
4 COMPETENZE TECNICHE				
A Studio di prefattibilità			€ 4.071,51	
B Progettazione esecutiva - Progettazione Sicurezza			€ 30.932,78	
C Geologo			€ 4.374,67	
D Direzione dei Lavori			€ 21.184,41	
E Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			€ 8.405,99	
F COLLAUDO STATICO			<u>€ 1.725,00</u>	
			€ 70.694,36	
INARCASSA COMPETENZE (€ 70,694,36*4%)			€ 2.827,77	
IVA COMPETENZE (€ 73,522,13*22%)	€ 73.522,13		€ 16.174,87	
	€ 19.002,64 IVA E CAP		<u>€ 89.697,00</u>	
5 IMPREVISTI			€ 23.637,78	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			<u>€ 177.233,53</u>	
TOTALE IMPORTO FINANZIATO				€ 649.989,21

RAVVISATO che al fine di ottenere da parte della Regione Marche il decreto di finanziamento al sopra descritto intervento, denominato Id.3859, si rende necessario presentare il progetto esecutivo relativo al Lotto n. 9 – “Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320”

RAVVISATO che è stato determinato dall'ufficio tecnico, il corrispettivo per l'incarico della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento: Lotto n. 9 – “Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320”, finanziato da parte della Regione Marche – fondi emergenziali sisma 2016 che è pari a complessivi € 49.412,15 di cui € 38.944,00 imponibile, € 1.557,76 di Cassa di previdenza al 4%, € 8.910,39 di IVA al 22%;

VISTO che l'Ufficio Tecnico Comunale in questa fase di emergenza non è ancora al completo di personale ed è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione, per cui non riesce ad espletare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sopra descritti, con i propri tecnici interni, trovandosi tra l'altro, in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del servizio in narrativa è inferiore a € 40.000,00, questo Ufficio ritiene, in virtù di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii., procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati all'incarico della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento: *Lotto n. 9 – “Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320”* previa consultazione di tre operatori economici;

VISTO l'art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

RAVVISATO che Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, con le modalità previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 così come aggiornato dal D.L. 123/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 156/2019;

RAVVISATA la necessità di nominare il Nucleo Funzioni Tecniche e di IMPEGNARE la somma di € 5.855,40 come incentivi funzioni tecniche al cap. 2887 art. 1 del bilancio 2019 ove è prevista la necessaria disponibilità, come da quadro tecnico economico di seguito riportato;

COMUNE DI USSITA (MC) - UFFICIO TECNICO

art.113 D.lgl 50/2016 - Ord.n.57 Regione Marche

calcolo incentivi funzioni tecniche

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 1

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE
fino a 1,000,000,00	2,00%
2,000,000,00 a 5,548,000,00	1,80%
5,548,000,00 a 20,000,000,00	1,50%
>20,000,000,00	1,00%

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 2 - 80% del fondo ripartito con TABELLA A

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE
€ 406.625,03	80%
SOMMA TOTALE INCENTIVI	€ 6.506,00
TOTALE INCENTIVI CON DEDUZIONI UFFICI GENERALI	€ 6.506,00

80% DEL 2%

		FIGURE COINVOLTE
a) incaricato della programmazione della spesa	2%	€ 130,12 G. Boccaccini
b) incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3%	€ 195,18 F. Sales
c) incaricato predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5%	€ 325,30 P. Ortenzi
d) responsabile del procedimento	22%	€ 1.431,32 P.Ortenzi
e) collaboratori del RUP (personale tecnico amministrativi di staff)	7%	€ 455,42
f) direttore dei lavori	27%	€ 1.756,62 G.Gatti E.Ricci G.Riccioni
g) Ufficio Direzione dei lavori (direttore operativo - ispettori di cantiere)	6%	€ 390,36 F. Sales
h) coordinatore sicurezza	8%	€ 520,48 R. Caproddosi
i) collaudo tecnico amministrativo e/o Certificato Regolare Esecuzione	10%	€ 650,60 M. Leonardi
j) collaudo statico	0%	€ 0,00 F. Sales
TOTALI PRESTAZIONI INCENTIVI	90%	€ 5.855,40

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 7 punto 1a-1b

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE	
CONCLUSIONE PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	%
CONCLUSIONE DEI LAVORI	€ 2.342,16	40%
DOPO APPROVAZIONE COLLAUDO	€ 2.342,16	40%
	€ 1.171,08	20%
	€ 5.855,40	100%

DISTRIBUZIONE COMPETENZE PER ARGOMENTI

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE	
RESPONSABILE IV SETTORE UFFICIO TECNICO	Geom.P.ORTENZI - TAB.A c,d	27,00%
istruttori	TAB.A - a,b,c,d,e,f,g,h,i,j	
Arch. Roberta Caproddosi	TAB.A e	6,00%
Geom Gianluca Gatti	TAB.A f,i	2,33%
Geom. Marta Leonardi	TAB.A e	8,00%
Ing. Eleonora Ricci	TAB.A e	2,33%
Geom. Giuseppe Riccioni	TAB.A e	2,33%
Arch. Federico Sales	TAB.A b,f,i	40,00%
RESPONSABILE II SETTORE - CONTABILITA' E FINANZA	Rag. G. BOCCACCINI - TAB.A d	2,00%
	SOMMANO	90%

VISTO il CUP: C55D20000050002

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni dalla legge n. 229/2016, così come modificato e integrato dal D.L. 8/2017 convertito, con modificazioni dalla legge n. 45/2017, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017 e da ultimo modificato ed integrato dal D.L. 55/2018 convertito con modificazioni dalla L. 89/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del *Lotto n. 9 – "Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320"*, così come quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. tre operatori economici regolarmente iscritti agli elenchi speciali della Regione Marche e a quelli del Comune di Ussita;
3. dare ATTO che Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, con le modalità previste dall'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 così come aggiornato dal D.L. 123/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 156/2019;
4. di IMPEGNARE la spesa di € 49.412,15 (di cui € 38.944,00 imponibile, € 1.557,76 di Cassa di previdenza al 4%, € 8.910,39 di IVA al 22%) al cap. 2887 art. 1 del bilancio 2019 ove è prevista la necessaria disponibilità;
5. di nominare il Nucleo Funzioni Tecniche e di IMPEGNARE la somma di € 5.855,40 come incentivi funzioni tecniche al cap. 2887 art. 1 del bilancio 2019 ove è prevista la necessaria disponibilità, come da quadro tecnico economico di seguito riportato;

COMUNE DI USSITA (MC) - UFFICIO TECNICO

art.113 D.lgl 50/2016 - Ord.n.57 Regione Marche

calcolo incentivi funzioni tecniche

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 1

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE
fino a 1,000,000,00	2,00%
2,000,000,00 a 5,548,000,00	1,80%
5,548,000,00 a 20,000,000,00	1,50%
>20,000,000,00	1,00%

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 2 - 80% del fondo ripartito con TABELLA A

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE
€ 406.625,03	80%
SOMMA TOTALE INCENTIVI	€ 6.506,00
TOTALE INCENTIVI CON DEDUZIONI UFFICI GENERALI	€ 6.506,00

80% DEL 2%

		FIGURE COINVOLTE
a) incaricato della programmazione della spesa	2%	€ 130,12 G. Boccaccini
b) incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3%	€ 195,18 F.Sales
c) incaricato predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5%	€ 325,30 P. Ortenzi
d) responsabile del procedimento	22%	€ 1.431,32 P.Ortenzi
e) collaboratori del RUP (personale tecnico amministrativi di staff)	7%	€ 455,42
f) direttore dei lavori	27%	€ 1.756,62 G.Gatti E.Ricci G.Riccioni
g) Ufficio Direzione dei lavori (direttore operativo - ispettori di cantiere)	6%	€ 390,36 F. Sales
h) coordinatore sicurezza	8%	€ 520,48 R. Caproddosi
i) collaudo tecnico amministrativo e/o Certificato Regolare Esecuzione	10%	€ 650,60 M. Leonardi
j) collaudo statico	0%	€ 0,00 F. Sales
TOTALI PRESTAZIONI INCENTIVI	90%	€ 5.855,40

ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 7 punto 1a-1b

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE	
CONCLUSIONE PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	%
CONCLUSIONE DEI LAVORI	€ 2.342,16	40%
DOPO APPROVAZIONE COLLAUDO	€ 2.342,16	40%
	€ 1.171,08	20%
	€ 5.855,40	100%

DISTRIBUZIONE COMPETENZE PER ARGOMENTI

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE	
RESPONSABILE IV SETTORE UFFICIO TECNICO	Geom.P.ORTENZI - TAB.A c,d	27,00%
istruttori	TAB.A - a,b,c,d,e,f,g,h,i,j	
Arch. Roberta Caproddosi	TAB.A e	6,00%
Geom Gianluca Gatti	TAB.A f,i	2,33%
Geom. Marta Leonardi	TAB.A e	8,00%
Ing. Eleonora Ricci	TAB.A e	2,33%
Geom. Giuseppe Riccioni	TAB.A e	2,33%
Arch. Federico Sales	TAB.A b,f,i	40,00%
RESPONSABILE II SETTORE - CONTABILITA' E FINANZA	Rag. G.BOCCACCINI - TAB.A d	2,00%
	SOMMANO	90%

6. di DARE ATTO che tale spesa, a carico della contabilità speciale relativa al sisma di cui all'art. 4 comma 3) del D.L. 189/2016, è finanziata tramite Ord. N.56/2018 ed e' identificata con intervento Id 3859 *Lotto n. 9 – "Ripristino del Rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di trasformazione CM A320"* pari a € 649.989,21, valutato con esito positivo dall'U.S.R. Marche (rif. nota Prot. 95856 del 19.12.19, *assunta al protocollo comunale al n. 11622 del 20.12.19*) alla verifica della C.I.R., eseguita secondo quanto stabilito nella Comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016, prot. CGRTS 7013 del 23.05.2018, "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzioni e pubblica";

7. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

8. di DEMANDARE all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: SISMA 2016 - Impianti Sciistici Frontignano - Lotto 9
"Ripristino del rifugio Cristo delle Nevi e cabina elettrica di
trasformazione CM A320" - Determina a contrarre per affidamento
incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA