

## I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE

FESR 2014 – 2020

Intervento 17.1.3.B.1

*enti partecipanti:*

**COMUNI ADERENTI  
ALL'ASSOCIAZIONE  
"VIA LAURETANA"**

*committente:*

**COMUNE DI TOLENTINO**

*progettista:*

**ING. GIANFRANCO RUFFINI**

*collaboratori:*

**ARCH. MARIELLA LEONORI  
ARCH. ANNALISA CORVINI  
ING. ADRIANO MORRESI  
ING. JONATHAN DOMIZI  
UMBERTO CASCHERA  
ING. ANDREA SCHIAVONI  
ARCH. MASSIMILIANO PECCI  
AGR. FRANCESCO LEPORONI**

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO  
DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA  
REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELABORATO: QUADRI TECNICI ECONOMICI**

*tavola n.*


**B4**

*scala*

/

*data*

Febbraio 2019



ING. GIANFRANCO RUFFINI

## **QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO**

# I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020

Intervento 17.1.3.B.1

## VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA, CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE

### PROGETTO ESECUTIVO

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

##### A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	298 781,98
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	45 271,38
a3 - Recupero funzionale Scala Santa (cat. prev. OG2)	€	321 088,53
<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>	<b>€</b>	<b>665 141,89</b>
a4 - <i>di cui oneri sicurezza 2,35%</i>	€	15 598,70
<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€</b>	<b>649 543,19</b>
a5 - <i>di cui incidenza costi della manodopera 30%</i>	€	238 573,14

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	75 691,74
b2 - IVA su lavori (a3) 10 %	€	32 108,85
b3 - Spese tecniche progettazione	€	27 392,32
b4 - Spese tecniche esecuzione	€	39 927,87
b5 - Contributo integrativo 4%	€	2 692,81
b6 - IVA su spese tecniche 22%	€	15 402,86
b7 - Spese per pubblicità e AVCP e gara	€	1 600,00
b8 - Spese per verifiche preliminari	€	-
b9 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b10 - Fondo art.93 D.Lgs. 163/06	€	11 972,55
b11 - Occupazioni temporanee	€	10 000,00
b12 - Imprevisti e/o lavori su fattura	€	18 069,11
b13 -		
b14 -		
b15 -		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>234 858,11</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>900 000,00</b>

Il Progettista

Ing. Gianfranco Ruffini



## **QUADRI TECNICI ECONOMICI PER OGNI SINGOLO COMUNE**

# I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020

Intervento 17.1.3.B.1

## VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA, CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE

### PROGETTO ESECUTIVO

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI LORETO</b>
--

#### A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	35 902,05
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	3 413,10
a3 - Recupero funzionale Scala Santa (cat. prev. OG2)	€	321 088,53
<b>Totale lavori</b>	€	<b>360 403,68</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	8 649,33
b2 - IVA su lavori (a3) 10 %	€	32 108,85
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>40 758,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>401 161,86</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



# I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020

Intervento 17.1.3.B.1

## VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA, CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE

### PROGETTO ESECUTIVO

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI RECANATI</b>
--

#### A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	115 093,89
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	37 981,45
a3 -	€	-
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>153 075,34</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	33 676,57
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>33 676,57</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>186 751,91</b>

Il Progettista

Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI MONTELUPO</b>
---

**A) LAVORI**

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	95 233,84
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	3 876,83
a3 -	€	-
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>99 110,67</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	21 804,35
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>21 804,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>120 915,02</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

***PROGETTO ESECUTIVO***

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI APPIGNANO</b>
---

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI</b>
--

**A) LAVORI**

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli indicatori)	€	2 627,61
a1 -	€	-
a2 -	€	-
a3 -	€	-
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -	€	-
b14 -	€	-
b15 -	€	-
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>578,07</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini









**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI CESSAPALOMBO</b>
--

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini















**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE</b>
---

**A) LAVORI**

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>578,07</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

***PROGETTO ESECUTIVO***

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SEFRO</b>
---

**A) *LAVORI***

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) *SOMME A DISPOSIZIONE***

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini





**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI</b>
---

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini





**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI TREIA</b>
---

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI VALFORNACE</b>
--

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini



**I CAMMINI LAURETANI**  
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020  
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,  
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI VISSO</b>
---

**A) LAVORI**

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>2 627,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -			
b14 -			
b15 -			
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>578,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>3 205,68</b>

Il Progettista  
Ing. Gianfranco Ruffini

