


COMUNE DI TREIA

Settore VII

"Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

UNITA' PROGETTAZIONE

Arch. Michela FRANCONI

Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Arch. Michela Francioni

Arch. Alessandro Gigli

Ing. Domenico Villano

Ing. Mauro Braccacini

TRATTI DI MURA CASTELLANE

Intervento di consolidamento strutturale.
restauro e ripristino tratti di mura castellane

Firme dei professionisti

Scala disegno:

Data:

Luglio 2021

ELABORATO:

Quadro Tecnico ed economico

TAVOLA N.

PDFTE ALL-02

Revisione

Data revisione

Disegnatore

Controllato

Verifica RUP

CITTA' DI TREIA

Provincia di Macerata

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE RESTAURO E RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE

PREVISIONE DI SPESA

€ 2 486 026,91

RIEPILOGO LAVORI IN APPALTO

	Descrizione	Categoria	%	Importo	Categoria assegnata
a	Opere edili generali		10,00%	€ 170 000,00	
	Strutture		50,00%	€ 850 000,00	
	Finiture		40,00%	€ 680 000,00	
	Impianti		0,00%	€ -	
	sommano i lavori in appalto		100,00%		€ 1 700 000,00
	di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		4,71%		€ 80 000,00
	Sommano i lavori a base d'asta				€ 1 620 000,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A	LAVORI IN APPALTO				
	Opere a misura	TOTALE	100,00%	€ 1 700 000,00	
	sommano i lavori a misura		0,00%		
	Totale lavori in appalto				€ 1 700 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Incentivo per funzioni tecniche dlq 50/2016 art. 113		2,00%	€ 34 000,00	
	Spese tecniche	Progettazione e Direzione Lavori e sicure	15,00%	€ 255 000,00	
		contributo previdenziale	4,00%	€ 10 200,00	
	Indagini geologiche		0,66%	€ 11 215,50	
	Indagini sui materiali e sulle finiture		10,00%	€ 170 000,00	
	Imprevisti e lavori su fattura		2,00%	€ 34 000,00	
	I.V.A. su	lavori al	10,00%	€ 170 000,00	
		Indagini	22,00%	€ 39 867,41	
		spese tecniche	22,00%	€ 58 344,00	
		imprevisti	10,00%	€ 3 400,00	
	Totale somme a disposizione				€ 786 026,91
	TOTALE INTERVENTO				€ 2 486 026,91