COMUNE DI TREIA

Settore VII

"Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

UNITA' PROGETTAZIONE

Arch. Michela FRANCIONI

Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Arch. Michela Francioni
Arch. Alessandro Gigli

Collaboratori

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI,RESTAURO
E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX
I.P.S.I.A. EX CONVENTO SAN FRANCESCO

Scala disegno: 1:100

Data: Luglio 2021

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAVOLA N.

ALL 01

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP

CITTA' DI TREIA

Provincia di Macerata

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PUBBLICA EX I.P.S.I.A. EX CONVENTO SAN FRANCESCO

		IMPEGNO DI SPESA						**€ 2 110 164,00**
		RIEPILOGO LAVORI IN APPALTO						
	a	**Descrizione**	**Categoria**	**%**		**Importo**		**Categoria assegnata**
		Opere edili generali		13,91%	€	218 978,87		
		Strutture		14,20%	€	223 544,21		
		Finiture		48,22%	€	759 105,76		
		Impianti		23,67%	€	372 626,16		
		sommano i lavori in appalto		*100,00%*				***€ 1 574 255,00***
		di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		*5,08%*				***€ 80 000,00***
		Sommano i lavori a base d'asta						***€ 1 494 255,00***
		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO						
A		LAVORI IN APPALTO						
		Opere a misura	TOTALE	101,28%	€	1 574 255,00		
			sommano i lavori a misura	*100,00%*				€ 1 554 352,50
		Totale lavori in appalto						***€ 1 554 352,50***
B		SOMME A DISPOSIZIONE						
		Incentivo per funzioni tecniche dlg 50/2016 art. 113		2,00%	€	31 485,10		
		Spese tecniche	Progettazione e Direzione Lavori e sicurezz	15,00%	€	233 152,88		
			contributo previdenziale	4,00%	€	9 326,12		
		Indagini geologiche		0,72%	€	11 215,50		
		Indagini sui materiali e sulle finiture		1,33%	€	20 646,00		
		Imprevisti e lavori su fattura		2,00%	€	31 087,05		
		I.V.A. su	lavori al	10,00%	€	155 435,25		
			Indagini	22,00%	€	7 009,53		
			spese tecniche	22,00%	€	53 345,38		
			imprevisti	10,00%	€	3 108,71		
		Totale somme a disposizione						***€ 555 811,50***
		TOTALE INTERVENTO						**€ 2 110 164,00**