

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it)

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
mail: [protocollo@comune.amandola.fn.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fn.it)

## AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 449 (R.G. 825) del 14-12-2017

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA**  
**GIG n.: Z1B2181E6E**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che l'Ecocentro Comunale a seguito dell'avvio sperimentale del servizio di raccolta rifiuti è stato realizzato in Enrico Fermi all'interno del deposito comunale sull'area catastalmente identificata al foglio 57 particelle n. 47, 318, 328;

**CONSIDERATO** che dall'apertura nell'anno 2014 l'Ecocentro Comunale ha progressivamente incrementato le quantità di rifiuti raccolte ed allo stato attuale necessita di maggiori spazi anche al fine di evitare l'interazione con gli spazi comunali;

**DATO ATTO** che, il Comune di Amandola dispone di un'area libera idonea ad ospitare l'ecocentro comunale ubicata in Via Enrico Fermi su area catastalmente individuata al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto "VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D.Lgs. 267/2000 MODIFICATO DAL D.LGS. 118/2001 COMMI 1 E 2" con la quale è stata approvata variazione del Bilancio di previsione che mette a disposizione al Capitolo 2893 del Bilancio Comunale l'importo complessivo pari ad € 70.764,81 per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale;

**DATO ATTO** che la realizzazione del nuovo ecocentro risulta urgente al fine di garantire una migliore funzionalità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e separare le attività di raccolta dei rifiuti dalle attività degli esecutori comunali;

**CONSIDERATO** che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post – sisma 2016 i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto del nuovo ecocentro senza creare pregiudizio alle attività di ufficio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza a tecnico professionista esterno all'amministrazione;

**CONSIDERATO** che per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la realizzazione del nuovo ecocentro è stato contattato il tecnico geom. Rapacci Moris, nato ad Amandola il 23/07/1982 – C.F. RPCMRS82L23A252L ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884;

**CONSIDERATO** che il geom. Rapacci Moris, per l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la realizzazione del nuovo ecocentro ha offerto

l'importo complessivo pari ad € 5.286,44 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 211,46 per un importo complessivo pari ad € 5.497,90;

**DATO ATTO** che i l'importo di € 5.497,90 risulta disponibile al Capitolo 2893 del bilancio Comunale;

**VISTI:**

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**DETERMINA**

**1) DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente provvedimento;

**2) DI AFFIDARE** per le motivazioni in premessa al geom. Rapacci Moris nato ad Amandola il 23/07/1982 – C.F. RPCMRS82L23A252L ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884 i servizi di ingegneria per:

- progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza;

relativamente alla realizzazione del nuovo ecocentro comunale per l'importo pari ad € 5.286,44 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 211,46 per un importo complessivo pari ad € 5.497,90;

**3) DI IMPEGNARE** a favore del geom. Rapacci Moris – Cod. Fiscale RPCMRS82L23A252L per i servizi di ingegneria sopra individuati gli importi come di seguito elencati:

- € 5.497,90 al Capitolo 2893;

**4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione;

Il Sindaco  
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva  
dott. ing. Adolfo Marzangeli



(N. Impegno 1386 al Capitolo 2893/2017 (OPERE STRUTTURALI ECOCENTRO - ENT CAP 52 RUOLO ORDINARIO TARI ( ALTRE ENTRATE CORRENTI E AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI)) per l'importo pari ad € 5.497,90 - Codice SIOPE 1307 - Incarichi professionali - Codice Bilancio 2.11.04.01).