



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it

Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 39 del 11-07-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA CIABBONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
GIG n.: 77953351F2**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;

2016”;

- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;


VISTA L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell’articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati agibili da ripristinare per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

VISTO il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 10077 del 15/09/2017, con il quale è stato approvato il secondo elenco edifici proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

DATO ATTO che il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017 ha finanziato gli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico di edifici di proprietà comunale quali: Ex Casa dell’Alpino, Garulla; Edificio Via Ciabboni, Edificio Via Indipendenza, Ex Scuola Cese;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2018: “*AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.*” con la quale è



stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche;

CONSIDERATO che il Comune di Amandola risulta comproprietario, con quota di maggioranza, dell'immobile sito in via Ciabboni distinto al Fg. 43 p.lla 229 e che quindi si configura come unica unità strutturale con la porzione di proprietà delle Sig.re Funari Margherita e Mariani Maria Cinzia e che pertanto l'intervento di miglioramento sismico dovrà riguardare anche la parte di proprietà privata;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. n. 21 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di interventi di ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio si proceda con le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera è pari a € **337.228,81** come da progetto Esecutivo approvato;

CONSIDERATO che la quota complessiva a carico del Comune di Amandola per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è pari a € 168.300,00

DATO ATTO che l'importo di € 168.300,00 risulta finanziato ai sensi del Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 11634 del 30/08/2017;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2550 del 04 dicembre 2018 (trasmesso con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 11/12/2018, Prot. Comunale n. 14681), di approvazione del Progetto Esecutivo per l'intervento di Ripristino dell'Edificio in via Ciabboni, di proprietà mista pubblica e privata, con interventi di miglioramento sismico e di determinazione, per l'intervento in oggetto, in € 337.102,24 il contributo complessivo ammissibile ai sensi delle lettere c), comma 2, art. 2 dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017 nonché del comma 2, art. 12 dell'Ordinanza n. 19/2017 e di determinazione dei contributi ammissibili ai sensi del comma 2, art. 21 dell'Ordinanza n. 19/2017 come di seguito elencati:

- Per la parte pubblica: in € 168.300, 00 ai sensi delle lettere b) e c) dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017, dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017,
- Per la parte pubblica; in € 168.802,24, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 19/2017;

VISTO l'importo COMPLESSIVO dell'appalto a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI" pari ad € 252.827,08 oltre € 10.342,10 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **263.169,18**;

VISTA la Determina a Contrarre a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola n. 16 (R.G. 93) del 10/02/2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI", tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 15 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 4 (R.G. 95) del 12/02/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL

FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” con la quale sono state avviate le procedure per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di gara per i seguenti lavori:

- **APPALTO 1:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL’ALPINO, GARULLA”;
- **APPALTO 2:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA”;
- **APPALTO 3:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”;
- **APPALTO 4:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA, CESE”;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 10 (R. G. 158) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – NOMINA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” con la quale è stata nominata la commissione per il sorteggio ed approvato l’elenco degli operatori che hanno presentato istanza;


VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 12 (R. G. 186) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con il quale è stato approvato il Verbale n. 1 del 06/03/2019;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 14 (R.G. 195) del 14/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBON – APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con la quale sono stati approvati gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara per i lavori di Ripristino Casa dell’Alpino – Garulla, Ripristino Edificio via Indipendenza, Ripristino Edificio Via Ciabboni;

DATO ATTO che il progetto sopra richiamati è stato validato dal Responsabile del Procedimento con appositi verbali;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l’appalto delle opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” è il sig.



Andrea Spinaci Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi - Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente del Comune di Amandola;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento di gara, è l'ing. Andrea De Santis in servizio presso l'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi Privata del Comune di Amandola ai fini dell'espletamento e della sottoscrizione degli atti della procedura negoziata per i lavori di:

- “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento di gara circa l'assenza di conflitto di interesse relativamente alle procedure di affidamento dei lavori sopra citati assunta al protocollo comunale con nota n. 570 del 17/01/2019;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E26H17000050005;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 77953351F2;

DATO ATTO che in forza della convezione sottoscritta in data 30.10.2018 “*CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL'ART. 33 C. 3-BIS DEL D.LGS N. 163/2006*, tra i Comuni di: AMANDOLA E SMERILLO”, tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;
- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

RITENUTO di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di offerte con analogo ribasso, si procederà al sorteggio (ex. Art.77 del RD 827/24).

RITENUTO di stabilire secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

- a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
CENTRALE COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO n. 39 del 11-07-2019 - pag. 6 - COMUNE DI AMANDOLA

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatore, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

VISTO che ai fini dell'appalto è stato scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett “c” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTI gli schemi per l'invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza di seguito elencati:

- 1) Lettera di invito alla procedura di Gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
- 4) Modello Dichiarazione Amministratori – Direttori Tecnici e Soci con Potere di rappresentanza – MODELLO 2,
- 5) Modello Dichiarazione soggetti art. 85 D.Lgs. 159/2011– MODELLO 3;
- 6) Modello dichiarazione presa visione del progetto, dello stato dei luoghi – MODELLO 4;
- 7) Modello Offerta Economica – MODELLO 5;
- 8) DGUE – MODELLO 6;
- 9) Elenco Ditte invitate alla gara;

DATO ATTO che gli elaborati di gara sono stati sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Centrale di Committenza secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione tra i Comuni Aderenti;

CONSIDERATO che gli atti di cui alla presente procedura sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr parere ANAC prot. 6530 del 25/01/2019 - acquisito al protocollo comunale al n. 1194 del 01/02/2019);

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 17 (R.G. 212) del 19/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISIMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL

SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA CIABBONI-APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA” con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'appalto dei lavori di “Ripristino Edificio Via Ciabboni”;

DATO ATTO che le imprese sono state invitate nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che l'elenco delle ditte da invitare proposto alla stazione appaltante per l'invito alla procedura di gara non è stato pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la presentazione delle offerte è stata fissata entro le ore 12:00 del giorno 09/04/2019;

DATO ATTO che la seduta per l'apertura delle buste è stata fissata per il giorno 10/04/2019 alle ore 15:30;

VISTA la lettera di invito, Prot. Com. n. 4341 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento delle opere di “Lavori di Riduzione del fabbisogno abitativo a seguito della crisi sismica 2016 – Appalto 3 Ripristino con interventi di Miglioramento Sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento abitativo – Edificio Via Ciabboni” con la quale sono state invitate a presentare offerta per i lavori in oggetto le seguenti ditte:

	Nominativo ditte	Sede ditta	C.F. / P.IVA
1.	LANCIA S.R.L. pec:	PERGOLA - 61045 VIA DEL LAVORO , S.N. (PU)	01025150416
2.	META S.R.L. pec:	MODENA - 41100 VIA ELIA RAINUSSO 90 (MO)	03541380360
3.	EDILIZIA AZZACCONI S.R.L. pec:	SAN GINESIO - 62026 VIA ALVANETO 35 (MC)	00379100431
4.	IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C SNC DI SANTILLO LUIGI pec:	SEPINO - 86017 CONTRADA GUADOCVALLI 1 (CB)	00798950705
5.	ZAGANELLIPIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L. pec:	SAN SEVERINO MARCHE - 62027 LOCALITA' TACCOLI 12 (MC)	ZGNPPL55R15I156Q
6.	PAINT & DRYWALL SRL pec:	ALTAMURA - 70022 VIA MONTANARA 21 (BA)	07813140725
7.	D.P. EDILIZIA SRL pec:	RECANATI - 62019 CONTRADA DUOMO 109 (MC)	01937990438
8.	IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L. pec:	BÙCCINO - 84021 LOC. PURRIELLO 4 (SA)	04196710653
9.	FLUSSACQUA NUOVA S.R.L. pec:	FOLIGNO - 06034 VIA DELLE INDUSTRIE 11 (PG)	03370200549
10.	ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI pec:	PESARO - 61100 PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 (PU)	01492390412
11.	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS pec:	BASCIANO - 64030 VIA DEL MONUMENTO 6 (TE)	00613820679
12.	ARTISTA DEL PENNELLO pec:	SAN GIOVANNI ROTONDO - 71013 VIA UGO FOSCOLO 18 (FG)	CCCDNT66R15H926M
13.	EDIL-MAPI S.R.L. pec:	- 00123 VIA RICCARDO SELVATIVO 20 (RM)	11616161003
14.	EDIL GROAN S.R.L. pec:	ROMA - 00155 VIALE GIORGIO MORANDI 199 (RM)	09383071009
15.	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE pec:	TERAMO - 64100 VIA TIRSO 7 (TE)	01951710670

16.	IACOPONI & C. SRL pec:	SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 63074 VIA A. FUSINATO ,89 (AP)	04900521008
17.	GEMINI APPALTI SRL pec:	SGURGOLA - 03010 VIA VALLESCUOLA (FR)	08366821000
18.	DE.PA RESTAURI SRL pec:	TRANI - 76125 VIA GRAMSCI 113 (BT)	07848560723
19.	EDIL FAB SRL pec:	AREZZO - 52100 VIA XXV APRILE (AR)	02731570616
20.	SPACCIA SRL pec:	PERUGIA - 06100 VIA P. CASTELLINI 17 (PG)	02759290543

DATO ATTO che, per l'esame delle offerte, pur se il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, è stata nominata la Commissione di Gara, con apposito atto, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 26 del 10/04/2019 avente ad oggetto: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI –NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA" con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

VISTO che nel termine previsto sono pervenute al protocollo comunale le offerte delle ditte di seguito riportate:

- 1) **GEMINI APPALTI SRL**, C. F./P.IVA 08366821000, Prot. n. 4889 del 05/04/2019
- 2) **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE**, C. F./P.IVA 01951710670, Prot. n. 4912 del 05/04/2019
- 3) **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003, Prot. n. 5018 del 08/04/2019
- 4) **EDILIZIA AZZACCONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00379100431, Prot. n. 5046 del 08/04/2019
- 5) **ARTISTA DEL PENNELLO**, C. F./P.IVA CCCDNT66R15H926M, Prot. n. 5050 del 08/04/2019
- 6) **IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C SNC DI SANTILLO LUIGI**, Prot. n. 5051 del 08/04/2019
- 7) **EDIL FAB SRL**, C. F./P.IVA 02731570616, Prot. n. 5058 del 08/04/2019
- 8) **LANCIA S.R.L.**, C. F./P.IVA 01025150416, Prot. n. 5059 del 08/04/2019
- 9) **EDIL GROAN S.R.L.**, C. F./P.IVA 09383071009, Prot. n. 5087 del 09/04/2019
- 10) **META S.R.L.**, C. F./P.IVA 03541380360, Prot. n. 5091 del 09/04/2019
- 11) **DE.PA RESTAURI SRL**, C. F./P.IVA 07848560723, Prot. n. 5095 del 09/04/2019
- 12) **ZAGANELLI PIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA ZGNPPL55R15I156Q, Prot. n. 5097 del 09/04/2019
- 13) **IACOPONI & C. SRL**, C. F./P.IVA 04900521008, Prot. n. 5098 del 09/04/2019
- 14) **PAINT & DRYWALL SRL**, C. F./P.IVA 07813140725, Prot. n. 5116 del 09/04/2019
- 15) **IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 04196710653, Prot. n. 5117 del 09/04/2019
- 16) **D.P. EDILIZIA SRL**, C. F./P.IVA 01937990438, Prot. n. 5118 del 09/04/2019
- 17) **FLUSSACQUA NUOVA S.R.L.**, C. F./P.IVA 03370200549, Prot. n. 5134 del 09/04/2019
- 18) **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, C. F./P.IVA 01492390412, Prot. n. 5135 del 09/04/2019

VISTO il verbale della seduta di ammissione n. 1 del 10/04/2019 dal quale non sono risultate ammesse le seguenti ditte:

- **EDILIZIA AZZACCONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00379100431– **Motivazione:** Ha provveduto ad inviare i plichi correttamente criptati, ma non è stato possibile decriptarli con la chiave consegnata; inoltre le dimensioni dei plichi sono troppo esigui, pari ad 1Kb, per contenere l'adeguata documentazione;
- **EDIL FAB SRL**, C. F./P.IVA 02731570616– **Motivazione:** Ha provveduto ad inviare i plichi correttamente criptati, ma non è stato possibile decriptarli con la chiave consegnata; inoltre le dimensioni dei plichi sono troppo esigui, pari ad 1Kb, per contenere l'adeguata documentazione;
- **FLUSSACQUA NUOVA S.R.L.**, C. F./P.IVA 03370200549 – **Motivazione:** ha provveduto ad inviare i plichi informatici sia criptati secondo le modalità di gara che non criptati e firmati digitalmente; inoltre gli stessi non hanno provveduto all'invio della chiave di decriptazione della busta A”

VISTO e richiamato il verbale della seduta di ammissione n. 1 del 10/04/2019 dal quale è risultato necessario l'acquisizione di documentazione integrativa per le ditte di seguito elencate:

- 1) **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE**, C. F./P.IVA 01951710670;
- 2) **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003;
- 3) **DE.PA RESTAURI SRL**, C. F./P.IVA 07848560723;
- 4) **ZAGANELLIPIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA ZGNPPL55R15I156Q
- 5) **PAINT & DRYWALL SRL**, C. F./P.IVA 07813140725;
- 6) **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, C. F./P.IVA 01492390412;

VISTE le note di richiesta della documentazione integrativa ad in particolare:

- **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE**, C. F./P.IVA 01951710670, Prot. Com. 5339 del 12/04/2019
- **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003, Prot. Com. 5340 del 12/04/2019
- **DE.PA RESTAURI SRL**, C. F./P.IVA 07848560723, Prot. Com. 5342 del 12/04/2019
- **ZAGANELLIPIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA ZGNPPL55R15I156Q, Prot. Com. 5343 del 12/04/2019
- **PAINT & DRYWALL SRL**, C. F./P.IVA 07813140725, Prot. Com. 5345 del 12/04/2019

DATO ATTO che per problemi di trasmissione delle richieste di documentazione integrativa la richiesta di soccorso istruttorio per la ditta ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI è stata inviata con qualche giorno di ritardo rispetto alle altre;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa inviata alla ditta **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, C. F./P.IVA 01492390412, Prot. Com. 5912 del 24/04/2019;

DATO ATTO che nel tempo utile di presentazione della documentazione integrativa, fissato per il giorno 19-04-2019 alle ore 12:00, sono pervenute le documentazioni integrative delle ditte di seguito elencate

- **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE**, C. F./P.IVA 01951710670, Prot. Com. 5400 del 13/04/2019;
- **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003, Prot. Com. 5598 del 17/04/2019;
- **DE.PA RESTAURI SRL**, C. F./P.IVA 07848560723, Prot. Com. 5762 del 19/04/2019;
- **ZAGANELLIPIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA ZGNPPL55R15I156Q, Prot. Com. 5401 del 13/04/2019;
- **PAINT & DRYWALL SRL**, C. F./P.IVA 07813140725, Prot. Com. 5737 del 19/04/2019;

DATO ATTO che nel tempo utile di presentazione della documentazione integrativa, per la ditta **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, fissato per il giorno 03-05-2019 alle ore 12:00, è pervenuta le documentazioni integrative come di seguito specificata:

- **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, C. F./P.IVA 01492390412, Prot. Com. 6221 del 03/05/2019;

VISTO e richiamato il Verbale di Gara n. 2 di Ammissione del 03/05/2019 nella quale è stata valutata la documentazione integrativa consegnata dalle ditte sopracitate;

VISTO il verbale della seduta di ammissione n. 2 del 03/05/2019 dal quale non sono risultate ammesse le

seguenti ditte:

1. **PAINT & DRYWALL SRL**, C. F./P.IVA 07813140725, **Motivo di esclusione:** La richiesta di rinnovo all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 comma 6 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., è stata presentata in data successiva alla data di scadenza del bando, 09/04/2019.

La richiesta di rinnovo risulta infatti essere stata presentata alla Struttura di Missione, in data 12/04/2019.

Al punto 2.1 del Disciplinare di gara era espressamente richiesto che Attestato di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. doveva essere posseduto, a pena di esclusione, anche alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Pertanto qualora l'iscrizione dell'operatore sia scaduta, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, all'atto di presentazione dell'offerta si doveva allegare copia dell'istanza di richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.

ACCERTATO che le ditte ammesse alla seduta di aggiudicazione sono le seguenti:

1. **GEMINI APPALTI SRL**, C. F./P.IVA 08366821000 - con sede a SGURGOLA (FR) in VIA VALLESCUOLA;
2. **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE**, C. F./P.IVA 01951710670 - con sede a TERAMO (TE) in VIA TIRSO 7;
3. **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003 - con sede a (RM) in VIA RICCARDO SELVATIVO 20;
5. **ARTISTA DEL PENNELLO**, C. F./P.IVA CCCDNT66R15H926M - con sede a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) in VIA UGO FOSCOLO 18;
6. **IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C SNC DI SANTILLO LUIGI**, C. F./P.IVA 00798950705 - con sede a SEPINO (CB) in CONTRADA GUADOCVALLI 1;
8. **LANCIA S.R.L.**, C. F./P.IVA 01025150416 - con sede a PERGOLA (PU) in VIA DEL LAVORO, S.N.;
9. **EDIL GROAN S.R.L.**, C. F./P.IVA 09383071009 - con sede a ROMA (RM) in VIALE GIORGIO MORANDI 199;
10. **META S.R.L.**, C. F./P.IVA 03541380360 - con sede a MODENA (MO) in VIA ELIA RAINUSSO 90;
11. **D.P. EDILIZIA SRL**, C. F./P.IVA 01937990438 - con sede a RECANATI (MC) in CONTRADA DUOMO 109;
12. **ZAGANELLIPIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA ZGNPPL55R15I156Q - con sede a SAN SEVERINO MARCHE (MC) in LOCALITA' TACCOLI 12;
13. **IACOPONI & C. SRL**, C. F./P.IVA 04900521008 - con sede a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in VIA A. FUSINATO ,89;
15. **IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 04196710653 - con sede a BUCCINO (SA) in LOC. PURRIELLO 4;
16. **DE.PA RESTAURI SRL**, C. F./P.IVA 07848560723 - con sede a TRANI (BT) in VIA GRAMSCI 113;
18. **ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI**, C. F./P.IVA 01492390412 - con sede a PESARO (PU) in PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9;

DATO ATTO che sono state ammesse all'apertura dell'offerta economica un numero di istanze pari superiore a 10 e che il Bando di gara prevede l'esclusione automatica delle automatiche dalla gara, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 97 D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO che ai fini della determinazione della soglia di anomalia è stato estratto il Metodo A), ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da Verbale di di Gara n. 2 di Ammissione del 03/05/2019;

VISTO e richiamato il Verbale di Gara n. 1 di Aggiudicazione del 24/05/2019 dal quale risulta essere;

- Aggiudicatario dell'appalto la ditta **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003 a seguito del ribasso offerto del 23,750% sull'importo a base d'asta pari a € 252.827,08 oltre a € 10.342,10 di oneri per la

sicurezza, per un importo totale pari a € 263.169,18, per l'importo netto contrattuale pari a € 203.122,75 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003 risulta essere iscritta all'Anagrafica Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

VISTO il Parere preventivo relativo al controllo dell'ANAC sulle Procedure del Commissario Straordinario del 22/06/2019, Prot. Com. n. 8886;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 2016 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI AGGIUDICARE** l'appalto per i lavori di "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI" alla ditta **EDIL-MAPI S.R.L.**, C. F./P.IVA 11616161003 per l'importo netto contrattuale pari a € 203.122,75 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 10.342,10 oltre IVA di legge

1) **DI DARE ATTO** che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

2) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Procedimento del Comune di Amandola per tutti gli altri provvedimenti necessari, inerenti l'emanazione del presente provvedimento;

3) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Amandola, approvato dalla Giunta Comunale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

4) **DI AVVISARE** che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n° 241, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n° 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche.

Il Responsabile della Centrale di Committenza
Amandola - Smerillo
dott. ing. **Adolfo Marinangeli**

