



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 3 del 29-10-2020

**OGGETTO: VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO
PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI - SPADONI" -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CUP: E27B14000350002 - CIG: 8468540C46**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 26/12/96;

VISTO il T.U. sugli enti locali n. 267/2000;

VISTA La delibera di Giunta Comunale n. 12 del 16/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021, oltre all'approvazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutato l'andamento delle iscrizioni scolastiche degli ultimi anni che hanno visto una forte diminuzione del numero degli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2014 ha deciso l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che l'attuale sede della scuola secondaria di primo grado "Spadoni – Ricci" dispone degli spazi necessari per ospitare sia la scuola primaria che la scuola secondaria di I° grado e che pertanto è stata individuata come sede idonea;

CONSIDERATO che al fine di fornire un migliore servizio alle famiglie ed agli studenti l'Amministrazione Comunale è intenzionata a realizzare un nuovo locale mensa nell'area di pertinenza della scuola "Spadoni – Ricci";

CONSIDERATO che su indicazione dell'Amministrazione Comunale l'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi ha predisposto il Progetto Esecutivo per la "Realizzazione mensa presso il complesso scolastico Spadoni - Ricci" presso il plesso scolastico della scuola secondaria di I° grado;

VISTO il Decreto della Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazioni n. 9/EDI del 09/03/2015 avente per oggetto "Legge 128/2013 art. 10 DM 23/01/2015 Criteri per la formazione del Piano regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica";

DATO ATTO che con il Decreto 9/EDI del 09/03/2015 la Regione Marche ha dato avviso della formazione del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica invitando i Comuni alla presentazione della domanda e della documentazione allegata entro la data del 31/03/2015;

CONSIDERATO che allo stato attuale l'Amministrazione Comunale non dispone delle risorse per la realizzazione della nuova mensa e che pertanto si è presentata istanza di ammissione a finanziamento di cui al suddetto Decreto 9/EDI del 09/03/2015;

VISTO il Progetto Esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL



COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” redatto dal tecnico composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 0 – Elenco Elaborati;
- Tav. 1.1 - Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tav. 1.2 – Domanda di Autorizzazione Paesaggistica;
- Tav. 1.3 – Relazione Paesaggistica;
- Tav. 1.4 – Certificato di Assetto Territoriale;
- Tav. 2 - Stralcio Corografia, PRG, Catastale;
- Tav. 3 – Documentazione Fotografica;
- Tav. 4.1 – Architettonico Stato Attuale – Planimetria Generale;
- Tav. 4.2 – Architettonico Stato Attuale – Piante;
- Tav. 5.1 – Architettonico Stato Progetto – Planimetria Generale;
- Tav. 5.2 – Architettonico Stato Progetto – Piante, Prospetti, Sezioni;
- Tav. 6.0 – Relazione di Calcolo;
- Tav. 6.1 – Analisi Simica e Verifiche parti in c.a.;
- Tav. 6.2 – Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell’Edificio Mensa Punto 7.3.7.1;
- Tav. 6.3 – Analisi Sismica Edificio Mensa Punto 7.3.7.2;
- Tav. 6.4 – Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell’Edificio Collegamento;
- Tav. 6.5 - Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell’Edificio Collegamento Punto 7.3.7.1;
- Tav. 6.6 – Analisi Sismica Edificio Collegamento Punto 7.3.7.2;
- Tav. 6.7 – Relazione sui Materiali, Relazione sulle Fondazione, Relazione Geotecnica;
- Tav. 6.8 – Strutturale Stato Progetto – Carpenterie e Sezioni;
- Tav. 6.9 – Strutturale Stato Progetto – Particolari Costruttivi;
- Tav. 6.10 – Piano di Manutenzione dell’Opera;
- Tav. 7 – Stato Progetto – Schema Impianti;
- Tav. 8 – Individuazione Interventi su Edificio Scuola;
- Tav. 9 – Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 10 – Elenco Prezzi;
- Tav. 11 – Stima Costi della Sicurezza;
- Tav. 12 – Analisi dei Prezzi;
- Tav. 13 – Quadro Economico;
- Tav. 14 – Cronoprogramma Lavori;
- Tav. 15 – Capitolato Speciale di Appalto;
- Tav. 16.1 – Piano di Coordinamento e Sicurezza;
- Tav. 16.2 – Fascicolo dell’opera;
- Tav. 17 – Schema di Contratto;
- Tav. 18 – Legge 10/91;
- Tav. 19 – Piano della Sicurezza e Coordinamento

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 30/03/2015, avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione della mensa scolastica presso la scuola secondaria di I grado Spadoni Ricci”, con la quale si è approvato il progetto esecutivo in oggetto;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 10/02/2016 avente prot. Comunale n. 1306, in merito all’aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, annualità 2016;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 29/03/2017 avente prot. Comunale n. 4367, in merito all’aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, annualità 2017;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 20/03/2017;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 29/08/2018 avente prot. Comunale n. 10270, in

merito all'aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, utilizzo delle riserve delle annualità precedenti, con la quale il Comune di Amandola conferma l'interesse nell'intervento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2 del 03/01/2019, con il quale si impegnano i fondi necessari per il piano edilizio scolastico per € 177.476.225,00;

VISTA la nota comunicazione della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, pervenuta con nota prot. Comunale n. 5066 del 08/04/2019, ove si comunica il decreto di finanziamento per l'intervento in oggetto, con indicazione delle relative scadenze;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 151 (Reg. Gen. n. 580) del 08/07/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI LIEVE MODIFICA DELL'AREA DI SEDIME”, con la quale si è provveduto ad riapprovare il progetto esecutivo per la sola lieve modifica dell'area di sedime del nuovo manufatto, per l'importo complessivo pari ad € 460.000,00 di cui € 368.454,51 per lavori ed € 91.545,49 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

VISTA la Determinazione a Contrarre dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 182 (Reg. Gen. n. 715) del 29-08-2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “c-bis” del D.Lgs. 50/2016, con avviso pubblico e successivo sorteggio ai fini della consultazione di massimo 15 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
- di individuare i criteri qualitativi e quantitativi per l'aggiudicazione dell'offerta;
- di stabilire che il massimo ribasso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola – Smerillo, n. 47 (Reg. Gen. n. 717) del 30/08/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROVVEDIMENTI”, con la quale si sono approvati gli atti di gara per la manifestazione di interesse;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola – Smerillo, n. 53 (Reg. Gen. n. 781) del 20/09/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – AUTORIZZAZIONE RUP PER VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA”, con la quale si è autorizzato il Responsabile del Procedimento alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici ai fini dell'ammissione alle successive procedure di gara;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola – Smerillo, n. 58 (Reg. Gen. n. 816) del 05/10/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA”, con la quale si sono approvati i verbali di ammissione alla procedure di gara e stabilito l’elenco delle ditte;

RICHIAMATA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 151 (Reg. Gen. n. 580) del 08/07/2019 avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI - NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI LIEVE MODIFICA AREA DI SEDIME" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI, per l’importo complessivo pari ad € 460.000,00 di cui € 368.454,51 per lavori ed € 91.545,49 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;

RICHIAMATI i verbali di selezione degli operatori economici che hanno presentato istanza per partecipare alle successive procedure di gara dei lavori in oggetto, e la conseguente suddetta Determinazione n. 58 (Reg. Gen. n. 816) del 05/10/2019, con la quale si sono selezionate le imprese tra quelle in possesso dei requisiti, per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente, individuate sulla base del pubblico avviso di cui al prot. Comunale n. 12166 del 30/08/2019;

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 68 (Reg. Gen. n. 955) del 14/11/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - con la quale è stato incaricato il Responsabile Unico del Procedimento di Gara, Ing. Andrea De Santis a procedere con l’espletamento della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta;

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 72 (Reg. Gen. n. 1036) del 09/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER OFFERTA TECNICA ” con la quale la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico viene affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affrisce l’oggetto del contratto;

RICHIAMATI i verbali di gara;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 74 (Reg. Gen n. 1059) del 14/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” con la quale si sono aggiudicare le opere in oggetto alla A.T.I. COSMIC IMPIANTI S.r.l., C. F./P. IVA 0.486180718 - (MANDATARIA) – INFISSI LA MACCHIA HOLDING DI NICOLA LA MACCHIA & C. s.n.c., C.F./P. IVA 01814100713 (MANDANTE);

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 262 (Reg. Gen n. 1065) del 17/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 73, comma 2-bis;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. d);

DATO ATTO che a causa dell'emergenza epidemiologica susseguente alla diffusione del Virus COVID 19 e viste le linee guida emanate dai vari Enti preposti nonché le relative norme e atti collegati dalle quali si desume la necessità sopravvenuta di rivisitare in toto la progettazione dell'edificio in quanto si evidenzia che anche le premesse e valutazioni che hanno portato all'approvazione del progetto non sono più corrispondenti alle esigenze attuali;

VALUTATE le prescrizioni e le indicazioni contenute nella copiosa normativa e nelle Linee guida per il contenimento del COVID 19 in considerazione dell'incertezza dell'evolversi della situazione emergenziale e della necessità di attuare una diversa gestione delle risorse e degli spazi disponibili, che inducono alla revoca delle procedure il cui interesse pubblico non risulti più attuale, nonché a procedere all'approvazione e pubblicazione di nuovi bandi che tengano nella dovuta considerazione i criteri e le modalità di svolgimento delle iniziative e delle attività scolastiche nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica emanate ed emanande;

CONSIDERATO che ha causa della situazione ancora in atto dell'emergenza epidemiologica COVID 19, la ovvia necessità di rivalutare il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 151 RG 580 del 08.07.2019 e addirittura di riconsiderare la suddivisione degli spazi, dell'area di sedime e la morfologia complessiva del progetto tale da valutare anche la possibilità di realizzare un intervento completamente diverso da quello posto a base di gara;

VISTE quindi, le nuove e sopravvenute necessità, la revisione di adeguamento della struttura necessariamente confluirà in una modifica sostanziale del progetto posto a base di gara dell'appalto in oggetto tale da richiedere l'espletamento di una nuova procedura;

CONSIDERATO inoltre, che l'amministrazione comunale nell'ambito della propria programmazione in fase di approvazione ha reperito, recentemente, le risorse economiche per l'intervento di "Ampliamento palestra plesso scolastico Ricci – Spadoni" da realizzarsi fino ad arrivare in aderenza al fabbricato oggetto dell'appalto di cui alla presente;

DATO ATTO che il precedente progetto definitivo, relativo all'ampliamento della palestra, approvato con deliberazione di Giunta n. 172 del 13.12.2019;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, opportuno e necessario provvedere alla rivisitazione dell'intervento di ampliamento della Palestra, valutando l'utilità al fine dell'interesse pubblico della progettazione in un unico aggregato strutturale, comprendente anche l'edificio con la destinazione a Mensa, al fine di rendere l'intervento organico, economico e strumentale alle sopravvenute esigenze;

DATO ATTO CHE la Stazione appaltante è tenuta a rifiutare la stipula del contratto con revoca dell'aggiudicazione in presenza di circostanze che comportino una rivalutazione dell'interesse pubblico tale da giustificare l'esercizio di poteri di autotutela come stabilito dall'art. 32, comma 8 del codice dei contratti pubblici: *«fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti»*;

PRESO ATTO che la fase procedimentale dell'appalto per la realizzazione della Mensa risulta ancora all'aggiudicazione definitiva, in mora della sottoscrizione del contratto e del relativo avvio dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, la quale dispone che: *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo può essere revocato...”*;

DATO ATTO CHE la pubblica amministrazione detiene ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/1990, anche in relazione ai procedimenti di gara, il potere di annullare in via di autotutela i provvedimenti amministrativi, quando l'attività esercitata si manifesti suscettibile di produrre effetti indesiderati o comunque illogici o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti che l'aggiudicazione è pacificamente revocabile prima del perfezionamento del documento contrattuale, (cfr.ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291);



CONSIDERATO CHE il potere di autotutela trova altresì fondamento negli stessi principi costituzionali nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento contemplati dall'articolo 97 della Costituzione ai quali l'Ente pubblico è obbligato ad attenersi;

RAMMENTATO, inoltre, il costante orientamento dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già AVCP), ora Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) alla stregua del quale: "L'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. Diverso è l'onere motivazionale richiesto per procedere all'annullamento degli atti di gara a seconda che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, ovvero il procedimento di conclusione della gara non sia giunto completamente a termine. Inoltre, la recente giurisprudenza ha altresì precisato che, stante la natura instabile ed interinale del provvedimento di aggiudicazione provvisoria a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario, l'Amministrazione ha altresì il potere di provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in via implicita senza obbligo di motivazione" (parere n. 145 del 3.12.2009);

DATO ATTO CHE, per giurisprudenza monolitica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti e che l'aggiudicazione è pacificamente revocabile prima del perfezionamento del documento contrattuale, (*cfr.ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291*);

RICONOSCIUTO quindi, a seguito delle premesse di cui sopra, il prevalente interesse pubblico nella rivisitazione del progetto, in base ai principi di efficacia, efficienza, proporzionalità ed economicità rispetto all'interesse del privato all'esecuzione delle opere così come previste dal bando di gara;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 66 del 02/07/2020, avente ad oggetto "REVISIONE PROGETTO MENSA SCUOLA e AMPLIAMENTO PALESTRA PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORMATIVE COVID -19 E SOPRAGGIUNTI ESIGENZE - ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI" con la quale l'Amministrazione Comunale dà mandato dirigente del settore tecnico, di valutare la revisione dei progetti sopracitati a seguito dell'emergenza COVID 19 per eventuali modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida e se necessario disporre revoca / declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione definitiva per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 133 (Reg. Gen n. 641) del 11/08/2020, avente ad oggetto: "CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO REVOCA / DECLARATORIA DELLA DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON OGGETTO: REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – CUP E27B14000350002" con la quale si è determinata la conclusione del procedimento per la revoca / declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione dell'appalto per i lavori di "REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI", all'operatore economico A.T.I. COSMIC IMPIANTI S.r.l., C. F./P. IVA 0.486180718 -con sede a MANFREDONIA (FG) in Via Arte della Pietra n. 22 (MANDATARIA) –INFISSI LA MACCHIA HOLDING DI NOCOLA LA MACCHIA & C. s.n.c., C.F./P. IVA 01814100713 (MANDANTE);

DATO ATTO che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla completa revisione della progettazione sia dell'ampliamento della palestra che della nuova mensa del complesso scolastico Ricci – Spadoni, da considerare in un unico aggregato strutturale;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 163 (Reg. Gen n. 723) del 14/09/2020, avente ad oggetto: "VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI - SPADONI" - AFFINAMENTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 164 (Reg. Gen n. 729) del 16/09/2020, avente ad oggetto: “VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI - SPADONI" - AFFINAMENTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE”

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 34 del 12/06/2020 che fissa, tra l'altro, nuovi termini per gli interventi finanziati con le economie dei Mutui BEI 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca n. 2/2019 è fissato al 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che ai sensi del comma 3, Art. 1 del DM MIUR 34/2020 il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 determina la decadenza dei contributi concessi;

RAVVISATA, quindi, la necessità ed urgenza di procedere in tempi brevi alla redazione del progetto per le opere di “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” al fine di rispettare i termini imposti dal sopracitato DM MIUR 34/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/08/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011)”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 09/09/2020, avente ad oggetto, “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA”;

RICHIAMATA Determinazione dell'Area dei Servizi Finanziari n. 38 (Reg. Gen n. 784) del 02/10/2020, avente ad oggetto: “UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE CONFLUITE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06/10/2020 avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/222 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000”;

DATO ATTO che, in base al ricorso innanzi al TAR per il Lazio n° 2183/2018 concluso con la sentenza n. 7955/19.06.2019, l'indennizzo dell'assicurazione ricevuto, a seguito del sisma 2016 come riportato nella sentenza, viene percepita a copertura dell'intero patrimonio dell'Ente per sostenere costi che non sono rimborsabili nè assumibili da altri soggetti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 108 del 08.10.2020 con la quale viene approvato il progetto Definitivo/Esecutivo

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

RICHIAMATA la determina n.194 RG 804 con la quale viene approvato il progetto esecutivo;

VISTO l'importo complessivo del progetto di Variante per la Realizzazione Mensa e Ampliamento Palestra presso il Complesso scolastico Spadoni – Ricci”, pari a € 610.000,00;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” risulta finanziato come di seguito indicato:

- Edilizia Scolastica - art. 10 DL 104/2013 - Annualità 2017 – DM MIUR n. 2/2019 per l'importo pari ad € 460.000,00;
- Fondi di Bilancio Comunale di applicazione dell'avanzo per l'importo pari a € 150.000,00;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato:

- il codice CUP n. E27B14000350002 per la quanto riguarda la realizzazione della mensa;
- il codice CUP n. E26E19000290005 per la quanto riguarda la realizzazione dell'ampliamento della palestra;

CONSTATATA la necessità di unire i CUP si procede il giorno 08.10.2020 ad invio di richiesta tramite portale della rettifica;

DATO ATTO che si è provveduto a modificare il giorno 09.10.2020 il CUP n. E27B14000350002 aumentando il valore a 610.000,00 distinguendo i finanziamenti e si è proceduto alla revoca del CUP n. n. E26E19000290005;

DATO ATTO che l'importo pari a € 610.00,00 relativo al progetto di cui alla presente risulta disponibile al Cap. 2628/1 del Corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO dell'urgenza di dare avvio alle procedure di appalto per le opere di cui all'oggetto al fine di rispettare i termini imposti dal DM MIUR 34/2020 come sopra specificato;

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

VISTA la recente normativa Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), la quale deroga alle tipologie di affidamenti e i limiti del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che per l'importo del presente appalto la normativa sopracitata prevede di dover svolgere una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito di almeno 10 operatori;

CONSIDERATO che con la determina a contrarre n.199 (RG 813) del 09.10.2020 è stata disposto che la procedura di gara viene delegata alla Centrale di Committenza e con gli atti viene allegato l'elenco delle ditte sorteggiate;

DATO ATTO che si è provveduto all'estrazione delle ditte da invitare alla procedura con i principi e le indicazioni contenute nella determina a contrarre;

DATO ATTO che come albo fornitori è stato fatto riferimento all'elenco ufficiale della attestazione SOA così da non escludere nessun operatore economico qualificato a partecipare;

RILEVATO che in data 09.10.2020 si è svolto il sorteggio in seduta pubblica delle ditte da invitare alla successiva procedura di gara da trasmettere alla Centrale di Committenza;

VISTO il verbale del sorteggio n. 1 della stazione appaltante del 09.10.2020;

VISTA la determina di approvazione del verbale del sorteggio n. 200 RG 815 del 09.10.2020 che verrà pubblicato al termine della scadenza per la presentazione delle offerte come stabilito dall'art 53 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli schemi per l'invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza di seguito elencati:

- Lettera di invito alla procedura di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
- Modello Dichiarazione Idoneità Morale– MODELLO 2,
- Modello dichiarazione presa visione del progetto– MODELLO 3;
- Modello Offerta Economica – MODELLO 4;

VISTO l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara, selezionate tra quelle in possesso dell'attestato SOA per la categoria OG1 almeno di II e comunque dei requisiti tecnico – professionali per la categoria super-specialistica OS18-A;

DATO ATTO che l'elenco delle ditte da invitare è stato predisposto dalla stazione appaltante per l'invito alla procedura di gara non viene pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

DATO ATTO che in data 12.10.2020 prot.com.n. 13050 sono state invitate a partecipare alla procedura di gara tramite portale ASMEPAL le seguenti ditte:

MARCHE				
		DITTA	P.IVA	SEDE
AP				
1	1 MARCHE	DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C.	01380620441	VIA DINO ANGELINI N. 43/55 - ASCOLI PICENO(AP)
2	2 MARCHE	T&C INTERNATIONAL SRL	02181590445	VIA DELL'ARTIGIANATO IV TRAVERSA N. 2/A - MONTEPRANDONE (AP)
PU				
3	3 MARCHE	ISA SPA	01357320413	VIA LEONARDO DA VINCI N. 4 - FRAZIONE CALCINELLI - COLLI AL METAURO - (PU)
MC				
4	4 MARCHE	CEMECO S.R.L.	00839100435	LOCALITÀ PITINO SNC - SAN SEVERINO MARCHE (MC)
5	5 MARCHE	ENZO RESCHINI S.R.L.	001145770432	VIA D.CONCORDIA, FRAZIONE PIEDIRIPA 75/77 - MACERATA (MC)
6	6 MARCHE	PROMO SPA	00291890432	VIA MONTECAVALLO N. 9 - CORRISONIA (MC)
AN				
7	7 MARCHE	I.M.A.F. S.R.L.	00355190422	VIA CAMPOGRASSO N. 5/B - CASTELFIDARDO
8	8 MARCHE	TORELLI DOTTORI S.P.A.	00205160427	VIA PONTE MAGNO 42 - CUPRAMONTANA - (AN)
MOLISE				
9	4 MOLISE	CO.GE.VI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	00364900944	VIA VALLONI 35 - COLLI A VOLTURNO
10	2 MOLISE	PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	00206090706	BORGATA SEBBIONI 63 - SPINETE
LAZIO				
11	10 LAZIO	CALZAVARA - S.P.A.	00452490303	PIAZZA CAMILLO FINOCCHIARO APRILE 3 SC. B INT. 27 - ROMA
12	57 LAZIO	SITAL IMPIANTI S.P.A.	01804930855	VIA DELLA STAZIONE DI S PIETRO 65 - ROMA
EMILIA ROMAGNA				

13	33 EMILIA	IMPRESA EDILE L'ARCO S.R.L.	01903410353	CORSO MAZZINI N. 28 - CORREGGIO
14	12 EMILIA	I.N.C.I. S.R.L. INDUSTRIA NAZIONALE COSTRUZIONI INDUSTRIALI	02994730360	VIA PILASTRO 55/A FRAZIONE: RENAZZO -CENTO
UMBRIA				
15	7 UMBRIA	S.I.E.M. S.R.L.	00256080557	VIA TIBERINA, 1199/A NARNI SCALO - NARNI
16	2 UMBRIA	M.C.I. S.R.L.	01990420547	VIA MIGLIORATI N. 34 - FRAZIONE SAN SISTO - PERUGIA
CAMPANIA				
17	18 CAMP.	C.R.M. GROUP S.R.L.	08779181216	VIA SAN GIACOMO N. 32 - NAPOLI
18	54 CAMP	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	03555360654	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 153 - SALERNO
BASILICATA				
19	4 BAS	BEA SERVICE S.R.L.	01162770760	ZONA INDUSTRIALE SNC - TITO
20	16 BAS	GEOVERTICAL SRL	01867380766	CONTRADA GALDO ZONA P.I.P. SN - LAURIA

RILEVATO CHE la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 22-10-2020;

VISTA E RICHIAMATA che con la determina della CUC n. 01 RG 818 del 09.10.2020 si è stabilito di nominare la commissione dopo l'avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte

VISTO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 "Criteri di Aggiudicazione dell'appalto" con particolare riferimento al comma 4 che specifica quando può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

RITENUTO pertanto che le opere in oggetto debbano essere affidate con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Spinaci e si rende necessario nominare due testimoni;

DATO ATTO che il Bando di Gara fissava l'apertura delle offerte Amministrative a partire dalle ore 15:30 del giorno 22.10.2020;

VISTA la determinazione della CUC n. 2 del 22.10.2020 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di gara con componenti con funzione di testimoni, utilizzando personale in servizio presso il Comune di AMANDOLA come di seguito indicato:

- INGEGNERE Spinaci Andrea - Presidente;
- ARCHITETTO Tassi Valentina - Componente;
- DOTTORESSA Gregori Valentina – componente con funzione di testimone

RITENUTO di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di offerte con analogo ribasso, si procederà al sorteggio (ex. Art.77 del RD 827/24).

RITENUTO di stabilire secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO che gli elaborati di gara sono stati sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Centrale di Committenza secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione tra i Comuni Aderenti;

VISTO il verbale di gara n. 1 della CUC che disponeva l'ammissione e la valutazione della documentazione amministrativa;

DATO ATTO che nel termine previsto sono state caricate nel portale le offerte delle ditte di seguito riportate:

#	Protocollo ASMEL		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	131357	16/10/2020 18:44	01162770760	BEASERVICE SRL
2	131440	19/10/2020 10:09	02994730360	I.N.C.I. SRL
3	131456	19/10/2020 11:07	02181590445	T&C INTERNATIONAL SRL
4	131813	20/10/2020 18:42	00839100435	CEMECO S.R.L.
5	131837	21/10/2020 07:02	03555360654	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
6	131960	21/10/2020 12:33	00206090706	PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
7	132032	21/10/2020 16:53	08779181216	C.R.M. GROUP S.R.L.
8	132064	21/10/2020 20:25	00364900944	CO.GE.VI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
9	132131	22/10/2020 10:24	01380620441	DESIDERISNC

VISTE le richieste di soccorso istruttorio inviate alle ditte 1. BEA SERVICE SRL E C.R.M. GROUP SRL come riportato nel verbale n.1 della CUC;

DATO ATTO che le ditte sopracitate hanno presentato la documentazione necessaria per il soccorso istruttorio, entro il termine richiesto del 27.10.2020 alle ore 12.00 rispettivamente:

- ditta CRM GROUP SRL , caricata nei termini sul portale il giorno 26.10.2020 alle ore 16.18;
- ditta BEASERVICE SRL, caricata nei termini sul portale il giorno 26.10.2020 alle ore 12.24;

DATO ATTO che la valutazione del soccorso istruttorio e sequenziale apertura della busta economica era stata fissata per il giorno 28.10.2020 alle ore 15.30 ma che per motivi tecnici non si è potuto procedere e si è provveduto a rinviare al giorno seguente 29.10.2020 alla medesima ora;

VISTO e richiamato il Verbale n.2 di ammissione del 29.10.2020, redatto dal RUP di gara e sottoscritto da due testimoni che hanno assistito in presenza continua alle operazioni di verifica della documentazione integrativa richiesta agli operatori economici sopra indicati;

CONSIDERATO CHE a seguito della valutazione delle integrazioni ricevute risultano ammesse alle successive fasi di gara le seguenti ditte:

- ditta CRM GROUP SRL;
- ditta BEASERVICE SRL;

A seguito delle verifiche risultano non ammesse le seguenti ditte:

- *NESSUNO*.

VISTO e richiamato il Verbale n. 3 di aggiudicazione tramite apertura in seduta pubblica della documentazione relativa all'Offerta Economica, redatto dal RUP di gara e sottoscritto da due testimoni che hanno assistito in presenza continua alle operazioni;

CONSTATATO che sono state ammesse alla valutazione delle offerte economiche i seguenti operatori economici:

1 - BEASERVICE Srl

2 - I.N.C.I. Srl

3 - T&C International Srl

4 - Cemeco S.R.L.

5 - Pignataro Costruzioni Generali S.R.L.

6 - Paolucci Costruzioni S.R.L.

7 - C.R.M. Group S.R.L.

8 - Co.Ge.Vi. Srl

9 - Desideri Snc

DATO ATTO che la busta dell'offerta economica presentata dalla ditta

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
5	131837	21/10/2020	03555360654	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

conteneva il modello di istanza di partecipazione e non conteneva l'offerta economica la stessa è stata esclusa;

DATO ATTO che le ditte ammesse alle successive fasi di gara risultano essere in numero pari ad 8, per l'aggiudicazione dell'appalto si è proceduto secondo quanto stabilito dal art. 97 c. 2-bis D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTI i ribassi offerti di seguito riportati:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	131357	16/10/2020	01162770760	BEASERVICE SRL	21,848	21,848
2	131440	19/10/2020	02994730360	I.N.C.I. SRL	5,250	5,250
3	131456	19/10/2020	02181590445	T&C INTERNATIONAL SRL	22,538	22,538
4	131813	20/10/2020	00839100435	CEMECO S.R.L.	21,920	21,920
6	131960	21/10/2020	00206090706	PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	23,671	23,671
7	132032	21/10/2020	08779181216	C.R.M. GROUP S.R.L.	24,240	24,240
8	132064	21/10/2020	00364900944	CO.GE.VI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16,734	16,734
9	132131	22/10/2020	01380620441	DESIDERISNC	22,720	22,720

CONSIDERATO che si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia come di seguito specificato:

a) *calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: 21.57183 (Media offerte);*

b) *calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a): 0.967567 (Scarto Medio);*

c) *calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a): 0.0499 (Rapporto b/a);*

d) *dato atto che il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica: 25.8862 (Soglia di anomalia).*

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione delle offerte presentate sussistono le condizioni di congruità delle offerte valutate ai sensi del c. 3 dell'Art. 97 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che non sussistono le condizioni di cui al c. 6 dell'Art. 97 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che a seguito dell'esame delle offerte non risultano presentate offerte anomale in quanto nessuna delle ditte ha raggiunto i limiti previsti dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra non si rende necessario procedere alla richiesta delle giustificazioni di cui al c. 4 dell'Art. 97 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Verbale di aggiudicazione n. 3 del 29.10.2020 dal quale risulta essere sulla base della suddetta graduatoria finale, aggiudicataria provvisoria dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **C.R.M. GROUP S.R.L.** con un ribasso totale di 24.240, per un importo di aggiudicazione di 329.165,22 oltre

IVA, di cui € 6.340,33 per oneri di sicurezza.

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DATO ATTO che secondo in graduatoria risulta la ditta PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL e pertanto si procederà alle verifiche art 80 anche della stessa come da normativa

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di gara di seguito elencati:
 - Verbale di Ammissione e valutazione della documentazione amministrativa n. 1 del 22.10.2020;
 - Verbale di Ammissione n. 2 della valutazione del soccorso istruttorio del 29.10.2020;
 - Verbale di aggiudicazione n. 3 del 29.10.2020;
- 3) **DI AGGIUDICARE** l'appalto per i lavori di "**VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI -SPADONI**", all'operatore economico CRM GROUP SRL - P.IVA 08779181216;
- 4) **DI DARE ATTO** che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Procedimento del Comune di Amandola per tutti gli altri provvedimenti necessari, inerenti l'emanazione del presente provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Amandola, approvato dalla Giunta Comunale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 7) **DI AVVISARE** che a norma dell'art. 120 comma 2-bis dell'Allegato 1 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere per motivi di legittimità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche.

Il Responsabile della Centrale di Committenza
Amandola - Smerillo
dott. ing. Andrea Spinaci

